

Silnice III/32426 Nechanice, ul. Hrádecká
Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů

Objekt / Cena		Investorská cena	M - SILNICE a.s.	COLAS CZ, a.s.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	EUROVIA CS, a.s.	Porr a.s.	MATEX HK s.r.o.
SO-001 Všeobecné a předběžné položky		189 000,00	419 000,00	984 943,00	280 000,00	330 792,00	334 108,90	173 000,00
SO-101 Komunikace		6 060 098,55	5 860 977,59	4 816 221,83	5 527 946,92	5 609 832,62	5 925 254,54	3 652 555,96
SO-151 Dopravně inženýrská opatření		218 244,00	41 696,00	279 046,00	65 200,00	263 189,59	56 018,90	41 706,00
Stavební náklady bez DPH dle nabídkového rozpočtu		6 467 342,55	6 321 673,59	6 080 210,83	5 873 146,92	6 203 814,21	6 315 382,34	3 867 261,96
Rezerva 5%		323 367,13	316 083,68	304 010,54	293 657,35	310 190,71	315 769,12	193 363,10
Stavební náklady bez DPH + Rezerva 5%		6 790 709,68	6 637 757,27	6 384 221,37	6 166 804,27	6 514 004,92	6 631 151,46	4 060 625,06
DPH 21 %		1 426 049,03	1 393 929,03	1 340 686,49	1 295 028,90	1 367 941,03	1 392 541,81	852 731,26
Cena celkem včetně DPH		8 216 758,71	8 031 686,30	7 724 907,86	7 461 833,17	7 881 945,95	8 023 693,27	4 913 356,32
Stavební náklady bez DPH dle dopisu nabídky			6 321 673,59	6 080 210,83	5 873 147,00	6 203 814,00	6 315 382,34	3 867 262,00
Rezerva 5%			316 083,68	304 010,54	293 657,00	310 191,00	315 769,12	193 363,00
Cena včetně rezervy bez DPH dle dopisu nabídky			6 637 757,27	6 384 221,37	6 166 804,00	6 514 005,00	6 631 151,46	4 060 625,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky			1 393 929,03	1 340 686,49	1 295 029,00	1 367 941,00	1 392 541,81	852 731,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			8 031 686,30	7 724 907,86	7 461 833,00	7 881 946,00	8 023 693,26	4 913 356,00
Doba realizace prací v týdnech celkem		16	16	16	13	16	14	16
Doba realizace stavby v týdnech bez koordinační přestávky (pro hodnocení)		17	17	17	14	17	15	17
Doba realizace stavby v týdnech celkem		22	22	22	19	22	20	22
Zahájení		22.6.2015	22.6.2015	22.6.2015	22.6.2015	22.6.2015	22.6.2015	22.6.2015
Ukončení stavebních prací		11.10.2015	11.10.2015	11.10.2015	20.9.2015	11.10.2015	27.9.2015	11.10.2015
6 týdnů po dokončení prací		22.11.2015	22.11.2015	22.11.2015	31.10.2015	22.11.2015	8.11.2015	22.11.2015
Délka záruční doby	v měsících	min. 72	72	72	72	72	72	60