

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka**      **Laparoskopická věž pro chirurgii**  
**Zadavatel**              Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01  
Náchod

---

**Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a to na základě přijatého dotazu ze dne 14. 4. 2026.**

### **Dotaz č. 1**

Prodávající je dle návrhu kupní smlouvy povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % za den prodlení s dodáním zboží; stejně tak je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za den prodlení ohledně odstranění závad.

S ohledem na ponechání zákonného úroku z prodlení jako jediné sankce na straně kupujícího, se zdá smluvní pokuta ve výši 73 % za rok (či 730.000 Kč za rok) jako značně nepřiměřená, a zřejmě by byla soudem moderována.

Bude kupující akceptovat změnu obou smluvních pokut na straně prodávajícího, a to na 0,05 % za den prodlení?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel akceptuje změnu smluvní pokuty v článku VII. odst. 7.1 a upravuje výši smluvní pokuty na 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě smluvní pokuty dle článku VII. odst. 7.3 zadavatel také upravuje svůj požadavek na smluvní pokutu a to takovým způsobem, že prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

**Na základě těchto změn zadavatel upravuje Přílohu č. 3 Kupní smlouva.**

### **Lhůta pro podání nabídek**

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

-----  
Ing. Luboš Mottl  
člen správní rady