
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 
IČO: 002 72 949 
DIČ: CZ00272949
zastoupený Mgr. Idou Jenkovou, starostkou města 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924
zastoupený- Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1561,
bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11303 Police 
nad Metují - Pěkov“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla 
zaplatit cenu ve výši 3 417 429,50 Kč vč. DPH (slovy: tři miliony čtyři sta sedmnáct 
tisíc čtyři sta dvacet devět celých 50/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky 
(bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/303 
Police nad Metují - Pěkov“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „n/303 Police nad Metují - Pěkov“ ze dne 25.5.2018, 
zn. TOÚ/104-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 28.3.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydám 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pipk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 28.5.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé
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a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Realizace Díla je závislá na realizaci díla 11/303 Police nad Metují - Pěkov, jejímž 
objednatelem je Královéhradecký kraj. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací 
podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Královéhradeckým 
krajem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla 11/303 Police nad Metují - Pěkov, 
když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních 
prostředků na krytí ceny díla 11/303 Police nad Metují - Pěkov, jejímž objednatelem je 
Královéhradecký kraj. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně 
jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve zněm pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud nebude schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny díla 11/303 Police nad Metují - Pěkov, jejímž objednatelem je 
Královéhradecký kraj, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a sjejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Města Police nad Metují dne 23.4.2018, číslo usnesení 
Města Police nad Metují: 11/9RM/2018$(

V Hradci Králové dne........... V Hradci Králové dne...........

Objednatel 
Mgr. Ida Jenková

starostka

-------------------ibi ------
Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci

Poznámka: Údaje označené musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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DODEJKA
BMSrWACS,

odštěpný rívod obiasi t'e<.:y •■třeú 
______ aávfid Cechy gýd*d - «nirp»na

m* 28 .05. 2813

folo:

Královéhradecký kraj

Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:

495 540 211

708 89 546 
CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/104-17KO

EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10 
110 00 Praha 1

Vyřizuje/Iinka Hradec Králové dne

Oznámení rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele
25 -05- 2018

I. Informace o zadavateli

Zadavatel ě. 1

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

708 89 546

Zadavatel č. 2

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 

Mgr. Idou Jenkovou, starostkou

002 72 949

Na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 5. 1. 2018.

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

„11/303 Police nad Metují - Pěkov“

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)

1



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Zadavatelé výše uvedené zakázky rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje ze dne 30. 4. 2018 
a rozhodnutím Rady města Police nad Metují ze dne 23. 4. 2018

ROZHODLI
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma: akciová společnost
IČO: 452 74 924

IU. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním 
výkonem 80t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací 
platných v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo 
rovnocenný, pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN 
ISO/IEC 17025 nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené Ihůtě následující doklady:

- Certifikát č. 3013 K-18-0083 ze dne 3. 4. 2018;
- k obalovně společnosti VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové, 

Plačíce:
a. Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti VČO - Východočeská 

obalovna, s.r.o. — obalovna Hradec Králové, Plačíce, ze dne 9. 5.2018;
b. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště;
c. popis technického vybavení obalovny VČO Plačíce - ASKOM VS 240, ze dne

8.2. 2016;
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d. Výpis z majetkové evidence - VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. ze dne 
26.2.2018;

e. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost VČO - 
Východočeská obalovna, s.r.o., ze dne 14. 12. 2017, platný do 29. 11. 2018;

f. Certifikát systému řízeni výroby pro výrobce VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., ze 
dne 22. 9. 2017, pro stavební výrobek R-materiál jako složka asfaltových směsí 
používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 
vyráběných na obalovně;

g. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, ze dne 22. 9. 2017;

h. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 195 l-CPR-4107901 pro výrobce VČO — 
Východočeská obalovna, s j.o. pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy 
pozemních komunikací, ze dne 16.4. 2014;

i. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, ze dne 12. 5. 2017;

j. Dodatečně předložen: Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 4. 2018;

k. Osvědčení o akreditaci č. 502/2017 pro zkušební laboratoř č. 1112.2 Laboratoř Čechy 
východ ze dne 24. 8. 2017 s platností 23. 8. 2022;

l. Prohlášení o vlastnostech č. VC170115, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 
16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 29.5.2015 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

m. Zkouška typu č. VC170115, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní vrstvy, 
ze dne 6. 3. 2015;

n. Prohlášení o vlastnostech č. VC170118, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 
16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 2.3.2018 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

o. Zkouška typu č. VC170118, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní vrstvy, 
ze dne 2. 3. 2018;

p. Prohlášení o vlastnostech č. VC030216, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
- obalovna Hradec Králové);

q. Zkouška typu č. VC030216, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, ze 
dne 19. 2.2016;

r. Prohlášení o vlastnostech č. VC030116, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle CSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
- obalovna Hradec Králové);

s. Zkouška typu č. VC030116, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, ze 
dne 19. 2.2016;

t. Prohlášení o vlastnostech č. VC020216, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 
11+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19.2.2016 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

u. Zkouška typu č. VC020216, druh asfaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro obrusné vrstvy, 
ze dne 19. 2.2016;

v. Prohlášení o vlastnostech č. VC010216, typové označení: AC 8 obrus 50/70 (ACO 8, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní
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plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
- obalovna Hradec Králové);

w. Zkouška typu č. VC010216, druh asfaltové směsi: ACO 8 50/70 pro obrusné vrstvy, ze 
dne 19. 2. 2016;

x. Prohlášení o vlastnostech č. VC010116, typové označení: AC 8 obrus 50/70 (ACO 8, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
- obalovna Hradec Králové);

y. Zkouška typu č. VC010116, druh asfaltové směsi: ACO 8 50/70 pro obrusné vrstvy, ze 
dne 19. 2. 2016;

z. Prohlášení o vlastnostech č. VC180115, typové označení: ACP 22 S podkl. 50/70 (ACP 
22 S 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 29.5.2015 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

aa. Zkouška typu č. VC180115, druh asfaltové směsi: ACP 22 S 50/70 pro podkladní 
vrstvy, ze dne 9. 3.2016;

ab. Prohlášení o vlastnostech č. VC180118, typové označení: AC 22 podkladní 50/70 (ACP 
22 S, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 5.3.2018 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

ac. Zkouška typu č. VC180118, druh asfaltové směsi: ACP 22 S 50/70 pro podkladní 
vrstvy, ze dne 5. 3. 2018;

ad. Prohlášení o vlastnostech č. VC020115, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 29. 5. 2015;

ae. Zkouška typu č. VC020115, druh asfaltové směsi: ACO 11 50/70 pro obrusné vrstvy, ze 
dne 24.3.2015;

af. Prohlášení o vlastnostech č. VC180218, typové označení: AC 22 podkladní 50/70 (ACP 
22 S, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 27. 4. 2018;

ag. Zkouška typu č. VC180218, druh asfaltové směsi: ACP 22S 50/70 podkladní vrstvy, ze 
dne 27. 4. 2018;

ah. Prohlášení o vlastnostech č. 07/CPR/2018, identifikační kód výrobku: Písník 
ROUDNICE II., frakce 0/4, Přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek;

ai. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 0/4-1, identifikační kód výrobku: MA 0/4_2013, typové 
označení: přírodní drcené směsné a drobné kamenivo frakce 0/4 z provozovny Masty;

aj. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 4/8-1, identifikační kód výrobku: MA 4/8_2013, typové 
označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 4/8 z provozovny Masty;

ak. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 8/11-2, identifikační kód výrobku: MA 8/11_2013, 
typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 8/11 z provozovny Masty;

al. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/16-1, identifikační kód výrobku: MA 11/16_2013, 
typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/16 z provozovny Masty;

am. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/22-2, identifikační kód výrobku: MA 11/22_2013, 
typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/22 z provozovny Masty;

an. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 0/4;

ao. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/16, identifikační kód výrobku: 121A2000021 
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 4/8;

ap. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/17, identifikační kód výrobku: 121A2000025 
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11;

aq. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: 
VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, 
hornina vápenitý dolomit.
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k obalovně společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. - Červený Kostelec:

a. Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. 
- Obalovna Červený Kostelec, ze dne 9. 5. 2018;

b. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště;
c. popis technologie obalovny asfaltových směsí AMMANN Uniglobe 160 Quick ze dne 

6. 4.2018;
d. Výpis z majetkové evidence společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. ze dne 9.4. 2018;
e. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost Liberecká obalovna,

s.r.o., ze dne 24.10. 2017, platný do 26. 11. 2018;
f. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 195l-CPR-5103901 pro výrobce Liberecká 

obalovna, s.r.o. pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních 
komunikací, ze dne 23. 2. 2015;

g. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 2. 2018;

h. Prohlášení o shodě pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., výrobna Obalovna Červený 
Kostelec, na stavební výrobek R - materiál, ze dne 5. 9. 2017;

i. Protokol o zkoušce - asfaltový R - mat., kontrolní zkouška dle ČSN EN 13108-8, 11 
RA0/8;

j. Protokol o zkoušce - asfaltový R - mat., kontrolní zkouška dle ČSN EN 13108-8, 22 
RAO/16;

k. Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.: 677/17, pro zkušební laboratoř čís. 136 
společnosti TPA ČR, s.r.o., laboratoř Rychnov nad Kněžnou, datum platnosti do 
23. 11.2022;

l. Osvědčení o akreditaci č. 343/2017 pro zkušební laboratoř TPA ČR, s.r.o. (kromě 
jiného pro pracoviště č. 5 Ostrava) ze dne 16.6. 2017, s platností do 29.1.2021;

ml. Prohlášení o vlastnostech č. OS 18-033-LOCK, typové označení: AC 16 podkladní 
70/100 (ACP 16+, 70/100), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 2. 3. 2018 (Obalovna 
Červený Kostelec);

n. Zkouška typu č. OS 18 - 033 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 70/100 pro 
podkladní vrstvy, ze dne 2. 3. 2018;

o. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-014-LOCK, typové označení: AC 22 podkladní 
50/70 (ACP 22+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14.3.2017 (Obalovna 
Červený Kostelec);

p. Zkouška typu č. OS 17 - 014 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 22+ 50/70 pro 
podkladní vrstvy, ze dne 8. 2. 2017;

q. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-015-LOCK, typové označení: AC 22 podkladní 
50/70 (ACP 22+ R, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 (Obalovna 
Červený Kostelec);

r. Zkouška typu č. OS 17 - 015 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 22+ 50/70 pro 
podkladní vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 8. 2. 2017;

s. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-020-LOCK, typové označení: AC 16 ložní 50/70 
(ACL 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton ložní pro pozemní komunikace a 
jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 20.3.2017 (Obalovna Červený 
Kostelec);

t. Zkouška typu č. OS 17 - 020 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní 
vrstvy, ze dne 17. 3. 2017;

u. Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-021-LOCK, typové označení: AC 16 ložní 50/70 
(ACL 16+R, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton ložní pro pozemní komunikace 
a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 27. 3. 2017 (Obalovna Červený 
Kostelec);
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v. Zkouška typu č. OS 17 - 021 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní 
vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 24. 3. 2017;

w. Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-008-LOCK, typové označení: AC 11 obrus 50/70 
(ACO 11+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 (Obalovna 
Červený Kostelec);

x. Zkouška typu č. OS 17 - 008 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro 
obrusné vrstvy, ze dne 16. 3. 2017;

y. Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-001-LOCK, typové označení: AC 8 obrus 50/70 
(ACO 8, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní komunikace a 
jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14.3.2017 (Obalovna Červený 
Kostelec);

z. Zkouška typu č. OS 17 - 001 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 8 50/70 pro obrusné 
vrstvy, ze dne 6. 2. 2017;

aa. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-002-LOCK, typové označení: AC 8 obrus 50/70 
(ACO 8 R, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 (Obalovna 
Červený Kostelec);

ab. Zkouška typu č. OS 17 - 002 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 8 50/70 pro obrusné 
vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 6. 2. 2017;

ac. Prohlášení o vlastnostech č. OS18-034-LOCK, typové označení: AC 16 podkladní 
70/100 (ACP 16+ R, 70/100), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro 
pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 5. 3. 2018 
(Obalovna Červený Kostelec);

ad. Zkouška typu č. OS18 - 034 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 16 + 70/100 pro 
podkladní vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 5. 3. 2018;

ae. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-005-LOCK, typové označení: AC 11 obrus 50/70 
(ACO 11, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní komunikace 
a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 14. 3. 2017 (obalovna společnosti 
Liberecká obalovna, s.r.o. - Červený Kostelec);

af. Zkouška typu č. OS 17 - 005 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 11 50/70, ze dne
7.2. 2017 (obalovna společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. - Červený Kostelec);

ag. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 
BYSTŘEC, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 0/4;

ah. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/12, identifikační kód výrobku: 121A2000021 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 4/8;

ai. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/15, identifikační kód výrobku: 121A2000025 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11;

aj. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/16, identifikační kód výrobku: 121A2000046 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 11/16;

ak. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/14, identifikační kód výrobku: 121A2000011 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 16/22;

al. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška 0/4 SDK - pro AHV / Ga85;
am. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška 4/8 HDK - pro AHV / Gc90/l 5;
an. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška 8/11 HDK - pro AHV / Gc85/15;
ao. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška 11/16 HDK - pro AHV / Gc90/l 5;
ap. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška 16/22 HDK - pro AHV / Gc90/l 5;
aq. Prohlášení o vlastnostech č.: Sv2/17, identifikační kód výrobku: Světlá 0/4, typové 

označení: přírodní kamenivo TK, ze dne 1. 8. 2017;
ar. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: 

VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, 
hornina vápenitý dolomit, ze dne 1.9. 2014;

as. Protokol o zkoušce - kamenivo kontrolní zkouška VJM 8 - vápencová moučka.
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VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) 
zákona

Vlil. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo 
vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným 
v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být 
doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 20.4.2018

V Hradci Králové dne 23.5. 2018

ígr. Martin Červíček
1. náměstek ^ejtmana Královéhradeckého kraje 

izákladě plné moci
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NÁZEV DÍLA:

DOPIS NABÍDKY
„11/303 Police nad Metují - Pěkov“

PRO: Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH 2 824 321,90 korun českých
DPH (21%) 593 107,60 korun českých
cena celkem 3 417 429,50 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 8.2018 Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukol^abídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

Podpis Ing. Michal Šumpík_______________________

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 28-B3-20W



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
„II/303 Police nad Metují - Pěkov“NÁZEV DÍLA:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele I.I.2.2,1.3 Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

Název a adresa Zhotovitele

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

1.1.225, 13 EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 
110 00 Praha 1
Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41 
Hradec Králové

Jméno a adresa Správce stavby I.I.2.4, 1.3 Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police 
nad Metují, IČO 002 72 949

Datum zahájení prací I.I.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
pro I. sekci
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla pro I. sekci

1.1.33 8 týdnů od termínu určeného zadavatelem

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

8 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba I.I3.7 60 měsíců

Sekce I.I.5.6 I. sekce: 11303 Police nad Metují.
Ostašská řpro Město Police nad Metuií):
SO 000 Všeobecné a předběžné položky
SO 001 Bourací práce a příprava území
SO 001-1 Výměna aktivní zóny
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
SO 101 Křižovatka silnice D1303 km 

17,070 a ul. Na Sibiři
SO 102 Záliv pro podélné parkování
SO 103 Chodníky a vjezdy
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem
SO 105 Dopravní značení
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Vegetační úpravy

Použité právo I.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikací I.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.I od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

splnění smlouvy
Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,8 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4J8

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
příslušné sekce (I. sekce) za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s 
dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH



 
 

 

 

 

 

Minimální částka pojistného krytí 18.3 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis Podpis Ing. Michal Šumpík_______________________

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 13 -OV 2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnuji Obecné podmínky, které tvoří součást F1DIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu', L vydání, 1999, vydaných v českém před kladu Českou asociací konzultačních Inženýrů Jako první
vydáni v roce 2C15, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek 
Obecné podmínky Je možné získat na adrese České asociace konzultačních Inženýrů (CAGE, Havlíčkovo nábřeží 3B, 702 

00 Ostrava, tai: +42C 597 464 222, caca@cace.cz, www.cace.cz/fldlc-publikace.php konkrétně http://eaee.cz/order' 
red -book. phpj.

1 Obecná ustanovení
LI
Definice

1.1.1
Smlouva
LLL2 VPod-Sánku LLlXJsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1XL3 Pad-Sánek 1.1X3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky' Je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo ohěma Stranami."
1.1X5 Na konec Pod-článku 1.1X5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláítni technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a ZvláStní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak. Jak Jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.'
1.1X6 Na konec Pod-Sánku 1.1X6 se přidává následující ustanovení:
„Součásti Výkresů Je projektová dokumentace pro vydá ní stavebního povoleni (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)." 
1.1X10 Na konec Pod-článku 1.1X10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr* Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikaci schváleného Ministerstvem dopravy.'
L1X11 Přidává se nový Pod-£Iánek 1.1X11:
„Stavební deník* Je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a úSnné Právní předpisy.'

1.1.2
Strany a osoby
LL2.2 Na konec Pod-článku 1X2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí 1 „zadavatel' ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.'
1.1X3 Pod-článek XLZ3 Je odstraněn a nahrazen následyjtefm zněním:
„Zhotovitel' Je totožný termín. Jako „dodavatel* ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve ir.ěr.1 pozdějších 
předpisů, ve ví ech mluvnických, formách a podobáúi a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo pode psané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.”
1.L2.8 Na konec Pod-článku 1.1XB se přidává následující ustanoveni:
„Podzhotovite]'Je totožný termín. Jako „poddodavatel" případně „subdodavatel' ve všech mluvnických formách a 
podobách.'

1.13
Data, zkoušky, lhůty a dokončeni
L13.6 Pod-článek l.L3.6Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky pc dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co Jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“
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1.1,3 J Pod-článek LL3.8je odstraněn.
L1.3.1D Přidává se novy Pod-článek 1.1.3.10:
-Doba pro uvedení do provozu" Je doba pra dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak Je stanovena v Příloze k nabídce (se 
vie ml prodlouženími podle Pod-článku a 13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného 2ávo2fíého milníku]}, počítaná od Data 2ahájeni prací nebo tak. Jak Je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
LL43 Pod-článek LL4.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
-Náklady* Jsou všechny skutečné výdaje, které Jsou {nebo budou] účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať Již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.*
1.1.4.10 Pad-Článek 1.1.4.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
-Cena provizorní položky* znamená cenu (Je-H Jaká), která Je Jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zaňzenL materiálu nebo služáb podle Článku 133 
(Provizorní položky).“
LI.4.11 Pod-článek LL4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
-Faktura" Je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1A13 Přidává se novy Pod-článek 1.1.4.13:
-Záruka 2a odstraněni vad* znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}“

L1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
-Předčasná užívání* znamená časově omezené užíváni Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavehním úřadem na Žádost Objednatele Jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce Jsou upraveny 
především v Pod-článku 103 (Předčasné užíváni}“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek Ll.fi.ll:
-Přístupové cesty* Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
II v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno Jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-Článek 1.13.12:
-Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem Je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo Jeho provedení v menším rozsahu, neŽJe uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
-(e) počítání času se řídl příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních ohsahujících slovní spojeni -přiměřený zisk* Je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.*

L6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku LGJsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
-Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který Je součástí zadávací dokumnntaoe.*

L7.
Postoupení
Pod-článek L7 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
-Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani Jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel Je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo Jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů] ČI Jiných části DQa veškerá nebo 
Jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady DQa, Sekci nebo části Díla včetně práv Objednatele 

vyplývajících ze záruk za Jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b] k postoupeni Smlouvy nebo Její čisti dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a úSnnýmJ Právními předpisy/

kfi
Páče o dokumenty a jejich dodáni
V první včti třetího odstavce Pod-Článku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem .(lze I v 
elektronické podobí)".
Za třetí odstavec Pod-Článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
.Výkresy a všechny rialdady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě Jejich kopie budou k dlspozJd též 
příslušnému stavebnímu úřadu pň výkonu Jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů/

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-od stávec c] Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavoc d) následujícího znění:
.d) umožňovat udělení podllcence/
Na konec Pod-článku 1JŮ se přidává následující odstavec:
.Ve vztahu k softwaru Je Zhotovitel povinen zajistit a předat GbJednateD všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který Je podle Smlouvy součástí Díla, i s nim související vývojové I uživatelské dokumentace. Objednatel Je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který Je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, Jakož I k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže hude splněna alespoň Jedna z 
následujících podmínek:
(1) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;
(I) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(II) ve stanovené době. Jinak v době pllměře né. Zhotovitel řádně neodstraní Jakoukoli vadu počítačového programu S
softwaru, k Jejím už odstranění Je podle Smlouvy povinen; nebo -
(tv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupd obou stran uložen ve schránce nebo obálce, které bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost JeJiho uzavření/

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vtdádá následující odstavec:
.Staveniště musí hýt předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, Že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, Jsou mu známy podmínky Jeho užíváni a Je sl vědom všech důsledků vyplývajících z nedodrženi 
hranic Staveniště/

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavcl (b) se text .(a), (b) a (c)' odstraňuje a nahrazuje textem .(a) až («)'.

2.4
Zajištění financován i objednatelem
Pod-čJinek2.4Je odstraněna nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancováni z prostředků Evropské Unie nebo Jiného dotačního programu. Dílo bude 
realizováno pouze v případě přiděleni finančních prostředků. Pokud se Objedná tall nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla do 1 raku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této Ihůty Smlouva zaniká. V takovém 

případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z tikové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
•Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13 J. {Návrh na zlepšeni} v připadl Vartad, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
fa] 8,4 (Prodk lení doby pro dokončeni] nebo 8.13 {Prodloužen! doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro sptnfnl 
postupního závazného milníku], budt-D Pod-Sán ku 8.13 užito.'

3J
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3J se přidává následující ustanoveni:
„Písemné vydáni pokynu Jeho potvrzen! nebo odmítnutí Je možné provést žáplsem do Stavebního deníku/

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4se text „42 dnů- odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny}:
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem pfljetí opatřeni pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitostí projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 

stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací/

3.7
Registr rizik
Přidává xe nový Pod-Sánek 3.7 (Rep/rtr rtz/k):
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoD spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snHení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončeni. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat Na schůzce ke snBení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snBení vlivu problému ne Smluvní cenu, kvaDtu 
nebo Dobu pro dokončení, tilem tohoto Pod-Sán ku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel ■ 
Zhotovitel Jsou ktomu povinni vynaložit maximální úsilí/

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-Sán ku 4.1 se p Mávají následujld slova:
„Zhotovitel ani osoby Jím ovládané nebo Jej ovládající nesmi vykonávat funkce Správce stavby/
Na kond třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následujld slova:
„.ledaže se na jejich zpracováni podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jastilže byl kjejímu vypracováni podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno/
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(I) předložit Správd stavby „Dokumentaci skutečného proveden/ a dále veškeré příruScy, návody ■ manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(II) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházeni, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Dfla.
DOo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí dDa a sekd), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (I) předány Správd stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (11)/
Na konec Pod-flánku 4J se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel Je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu Informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních úd^JŮ 
uvedených ve štítku o povoleni Stavby a rovněž náležitostí pra oznámení zahájeni prací oblastnímu Inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinná
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publicity Je dostupný na adrese: https;//publkto .dotace eu.czÁ V případě rozhodnutí a spolufinancováni Stavby 
z prostředků EU bude Informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel Je povinen Informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými Jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, Jakož 1 případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

44
Zajištění splněni smlouvy
Pod-článek 44 je odstraněna nahrazen následujícím zněním-.
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajisti ní splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výSl uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že hankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4,25 [Záruka za odstraněni vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzatí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozífňt platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
pnpadě, že:
(aj Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak. Jak Je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(hj Zhotovitel nezaplatí Objednateli Částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2-5 (Cfa/my objednatele) nebo Článku 20 (Cfa/my, spory a rozhodci fkení) do 42 dnů po 

dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů pa tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nflbo
(dj dojde kodstoupeni Objednatelem podle Pod-článku 154 (Odstoupeníobjednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku z bankovní 2áruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní zániku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekd a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek čl omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnostl bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, JejE hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel hude mít VŮ9 Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou.“

4.4
Pod zhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 d nů".
Na konec Pod-Sán ku 4.4 se přidává následujíc! odstavec:
„V případě porušení Jakékoli z výše uvedených povinností Je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 448 (Povinnost zhotovitele 2ap!atlt objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu.“
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4.6
Spolupráce :
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
.přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce Je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,*
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
.Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva flnanct Státního fondu dopravní Infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššlho kontrolního úřadu, audltnlho orgánu, finančních orgánů, platebního a certlfikačního orgánu, Řídícího 

orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů české republiky a předpisů Evropské unie. včetně 
orgánů Interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotcnrttel musl poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkJadů a údajů nutnýeh pro .tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
souvisejíc! s Dílem, za předpokladu spolufinancováni akce z Evropské unie nebo Jiných programů, minimálně do 31. 12. 
2028/

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
^Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické Infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výsek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel Je odpovědný za správné rozmístěni všech částí Díla a musí napravit Jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel Je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny S poškozeny.*

43
Bezpečnost práce
Na konec Pod-Článku 43 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují] Je povinností Objednatele, 
nenUl v Technické spedflkad stanoveno Jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v ohlasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele Je pak povinen provést školení zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pH práci na pozemních komunikacích za provozu 
Jsou:
1] Zhotovitel Je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkajfd se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví pfl prád a hezpeEnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2] Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 

předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3] Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá prl převzetí pracoviště písemné Jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4] Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5] V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6] Zhotovitel odpovídá 1 za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo Jiných věd, JfcM. 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7] Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 

kontrol a revizí Jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 

knmunikadch se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankdohúváno v souladu 
s Pod-článkem 4.2B (Povinnost zhotovitele zaplatit obJadnateJI smluvní pokutu) "

4.9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém Jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK], který bude zabezpečovat Jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby Je oprávněn

6



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

podrobit JakýkoQv aspekt systému přezkoumáni. V případě porušeni této povinností Je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-flinkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanoveni:
.Zhotovitel je povinen předat ObJednateQ v zákřesu I popisu všechny Přístupové cesty na StavenlŠtž, které bude 
využívat k napojeni na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci včetně dokladu o projednáni těchto 
Přístupových cest (Je-ll takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
Jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, reap. Podzhotovltelů.
Zhotovitel Je povinen předat v zákresu 1 popisu taká všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislostí s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užiti těchto veřejně přístupných komunikací (|a-|l 
takovéto projednání nutné) s pRilušnýml orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pra 
potřeby Zhotovitele, rasp. Podzhotovltelů. Tyto veřejně přístupni pozemní komunikace se nepovažuji za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního uŽJvánl veřejně přístupných pozemních komunikaci Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se mí za to. Že takováto komunikace Je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
2hotovftel Je povinen odstraňovat veškerá znefištínl pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
DQa, a to bez průtahů, nej později však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištěni.
Zhotovitel Je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunlkad 
stavenlstnl dopravou. V rámci postupu výstavby Je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmi využívat veřejně přístupni 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technlcký stav neodpovídá možností vedeni stavenStnl dopravy. Zajištěni 
odpovídajícího stavebne-technlckého stavu veřejně přístupných pozemních komunikaci pro vedeni staveni štol dopravy 
je povinnosti Zh otovltele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavehnlm stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel Je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení Jejich používání 
Porušeni povinnosti podle tohoto Pod-flánku se považuje 2a neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankelancwáno v souladu s Pod-flánkem 4JB (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)

4.22
Zabezpečeni staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
«a na oprávněné úřední osoby/

4.22
Činnost zhotoví tele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.22 se přidávají následujíc! slova:
.Zhotovitel Je povinen provést DGo na pozemdch nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v Jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel {nap/. nájemní smlouvou i vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mftv úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(I) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(II) získat veškerá potřebná povoleni, rozhodnuti, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročeni
příslušných trvalých nebo dočasných záborů. .
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.-
Za drahý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
.Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinností původce odpadů podle zákona o odpadech a Ja 
povinen zajistit plnění těchto povinností I ze strany případných Pod zhotovitelů, a to včetně vedeni průhěžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládáni s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel Je povinen na Žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech ukládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovite 11/
Na konec Pod*£lánku 4.23 se p Udává následujíc! ustanoveni:
Porušeni povinnost] se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 

v souladu i Pod-fiánkem 4.28 ptim. J) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).
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444
Archeologické a daQÍ nálezy na staveništi
Pod-Článek 4.24Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona S. 1B3/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajisti za stavebníka
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této
organlzad je povinen IQ dní před zahájením výkopových prad oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude
nařízen .Záchranný archeologický výzkum“, uzavře i oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle
zákona č. 20/1987 Sfa. (O státní památkové péS) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 445 [Záruka za odstraněni vad}:
.Zhotovitel musí zlckat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstraněni vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzeni o převzati Díla nebo
poslední Sekce a Jednu kopli musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který Je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovttel musí zajistit, že Záruka za odstraněni vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodlouženi nebo dokud Zhotovttel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Dfli a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad spedflkují datum Její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončeni Její platností, potom Zhotovitel musí rozilflí platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smi uplatnit nárok ze Záruky za odstraněni vad pouze na částky, ke kterým Je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, Že:
a) Zhotovíte] neprodlouží platnost Záruky za odstraněni vad, tak jak Je to popsána v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výíl Částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (dalmy objednatele] nebo Článku 20 (doliny, spory a rozhodčířízení] do 42 dnů po 

dohodě nebo určeni
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němí bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady Škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku za Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel Je povinen zajistit. Že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek Q omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnostl Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstaráni Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, Jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data Její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny.“

446
Kontrolní prohlídky stavby
Pfldivá se nový Pod-flánek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby]:
.Zhotovitel je povinen nejpozdějl 14 dnů předem nahlásit Správd stavby provedení prad odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit'

447
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebo pokynu]:
„GbdržMl Zhotov!taI od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný čl nesprávný pokyn, Je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věd čl nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a mil, upozornit na jejich nevhodnost S nesprávnost Zhotovitel se
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nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné véd £1 postupu podle nevhodného 3 nesprávného po kynu Jestliže 
řádné a včas nesplní svou povinnost podle první vžty.
Trvá-11 Správce stavby 1 pres upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věd nebo postupu podle nevhodného čl 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použiti této věd nebo postupu 

podle tohoto pokynu uQnll v písemné formě. Ustanovení $ 2594a 5 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-číánek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu}:
.Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4,4 (Podzhotavltslé) nebo Pod-článku 4,30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku S3 (Personál zhotovitele};
b] Zhotovitel poruší obecně závazné*právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pň prád, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-clánkem G.7 (Ochrana zdrávi a bezpečnost prl 
prád);
c] Zhotovíte] poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (ZaJ&těnl kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinností podle Pod-článku 4A5 (Přístupové cesty);
b] Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky} uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží ihůty {a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-čtónku 431 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích};
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-flánku S3 (Harmonogram);

h) Zhotovitel ne odstraní vadu nebo poškozeni do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 1L4 (Neúspěšné 
odstraňování vady};
I) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojištění]; 
j) v dalších případech porušení povinnosti stanovených ve Smlouvě.
DopadaJHl na Jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze Jedna smluvní pokuta, a to ta, která Je v nejvyšží částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno piiwo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a ta v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta Je splatná do 28 dnů po doručení písemná výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje* Výzva musí dále obsahovat Informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-il Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodleni z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpožděni}, nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

430
Podmínky pra změnu podzhotavítele
Přidává se nový Pod-Sánek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele}:
Jestliže z objektivních důvodů není možné Díla podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím PodzhotovltelB takovým Podzhotovltelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemní oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů, Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli Je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím Jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“
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4.31
Pokyny a příkazy pfi omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy pfí omezeni pro vazu na pozemních komunikacích}“.
^Zhotovitel Je povinen dodržet lhůty a daKÍ časová určeni a řídit se pokyny a příkazy Jemu stanovenými v rozhodnuti 
příslušného veřéjhoprávního orgánu, kterým Sfi povoluje čárieČaá raba úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
□značení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 

užívání pozemních komunikací a aby nedocházela k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení Jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z Jakéhokoli důvodu, který Je výlučně na.straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto poručeni svá 
povinnosti smluvní pokutu v soulad us P od-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)"

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdová tarify a pracovní podmínky
Pod-ČJánek 6.2 Je odstraněn bez náhrady-

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku &3 se přidávají následující slova: .nebo Správce stavby*

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6Jj Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez Jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně ureí svým pokynem Jinak."

6.6
2ázeml pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: .nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost pň práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
.Zhotovitel musí zajistit dodržováni podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podlH zákoníku práce, 
zákona c. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládáni s odpady podle zákona o odpadech,
e) plněni požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které Je zaměstnavatel povinen zajistit pň provozování dopravy dopravním! prostředky 

(mJ. zpracování dopravne-provozních řádů) a plněni požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcL
PlnWl na Jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně Informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před Jejich působením.
Zhotovitel Je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
pfi prád na Staveništi (byl-ll Objednatelem určen).
Dále Je Zhotovitel povinen zavázat Jiné fyzické osoby působící s Jeho vědomím pfi provádění DQa:
{]) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(II) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště Informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví Jiných pracovníků.
Neplněni výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankdonovánovsouladus Pod-Qánkem 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)
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6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 63 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel 1 jeho Podzhotovltelé musí vedení provádění Díla a vybrané Snnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést vtom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami. Je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnfi tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli vČatně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli Je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele padle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu):"

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se pňdává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případné všech pracovníků, které na stavhě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 73 se pňdává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Ob led na tele podle písm. b) výše zjištěna Jakákoliv vada dtta, za kterou ThotcnáteJ 
odpovídá. Je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit hezodkJadné poté, co objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťováni její povahy, rozsahu a pHfiln), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků a pod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel- Nebude-ll na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna Žádné vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle plsm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se pňdává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.-

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8JL
Zahájení prací na díle
Pod-článek fl.lje odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s providerdin prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlosti a bež zpoždění “

83
Doba pro dokončeni
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanoveni:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcfch (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. h) výše budou provedeny ve Ihůtě dokončení stavby.
Zhotovitel Je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí] a Jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
Jeho převzetí (vřetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek Jsou-ll nějaké) v Době pro dokončení.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4,1 {Obecné povinností zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 

převzetím Dfla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude mod dojít k převzetí podle Pod-Článku 10,1 
(Převzetí díla a sekci) v Době pro dokončeni, nesplní svoji povinnost dokončit DOo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokonat Dílo nebo Seká v rozsahu nezbytném pro účely uvedeni Díla něho Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedeni do provozu Dfla nebo Sekce (podle okolností].“

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
.a včetně doby na přípravu a předloženi dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-clánku 8.2,“
Pod-odstavce (b] Pod-článku 83 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.každou 2 těchto etap pro práce každého z Podzhotovltelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotavltelé),“
2a pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 Jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
.(e) harmonogram odevzdávání Jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prad předpokládaných k realizaci v Jednotlivých měsídch provádění Díla podlá Smlouvy.“
V předposledním odstavci Pod-flánku B.3 Jsou mezi slova .předpokládaného vlivu“ vložena stova .Časového 1 
finančního“.
Na konec posledního odstavce Pod-flánku 83 Jsou přidána následující slova:
.V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 438 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo .anebo“:
.něho připraveno pro uvedeni do provozu v Době pro uvedení do provozu,“
V posledním odstavci Pod-Článku 8.6 Jsou slova .s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy .se smluvní 
pokutou“.

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod-článku 23 
[Cialmy objednatele) zaplatit za tato nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpožděni. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného.v Potvrzení o převzetí. Avíak celková Částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-Článku nesmí překročit maxlmálnj hodnotu smluvní pokuty za zpoždění fle-ll taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo Jakékoli Jiné povinností, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mft podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě Škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8.11 se text .84 dnů“ odstrafiuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
.Při omezení rozsahu prací se však nesmí Jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13
NEPOUŽIJE SE -
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10 Převzetí objednatelem
ÍOA
Převzetí díla a sekd
Na konci prvního odstavce Pod-fiánku 10.1 Jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydána v souladu i 
tímto Pod-článkem' a Jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.- 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 Je odstraněn.

ioa
Převzetí Částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-Článku 10.2 Jsou odstraněny a nahrazeny následyjldm zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli Část DOa (kromě případů, Že Jde o dočasné opatření podle Pod-fiánku 103 
[Předčasné už/vdnl), nebo se na nim obě Strany dohadnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část Pokud Objednatel užívá Jakoukoli Část Díla před vydáním Potvrzení o převzatí, postupuje se 
podle Pod-článku 103 [Předčasné uf Mni}“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody* 
nahrazena slovy „smluvní pokuta'.

103
Překážky při přejimadch zkouškách
Pod-článek 103 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za niž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo
(il) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (I) shora,
a Jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(I) dát Zhotovitel Správd stavby oznámení a
(II] je oprávněn podle Pod-fiánku 2a 1 [Oatmy 2hotovttele] Ic
(a] prodloužení doby za Jakákoli taková zpoždění, Jestflže dokončení Je nebo bude zpožděno podle Pod-článku B.4 
[Prodloužení doby pra dokončení) a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, která se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdrženi tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-fiankem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V pRpadě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

103
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-čJánek 10.5 [Předčasné užMní):
„Zhotovitel Je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností] mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-fiánku L13.10. Za tímto účelem Je Zhotovitel zejména 

povinen:
a] uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užfeéní, která bude obsahovat zejména (I) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (li] popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 mfcilc 
před uplynutím doby podle Pod-fiánku LU. 10;
b] poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, Informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a Jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce], které Jsou nezbytná pro získáni pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
e) vykonávat svá práva a povinnosti v Rzaní před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání Žádosti a Předčasná užívání DQa nebo Sekce ze strany Objednatele.”
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11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončeni nedokončených prací a odstraňováni vad
V pod-oditavd (a) se na konci odstraňuje písmeno .a“ a nahrazuje se čárkou.
V pod-adstavd (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem .a*.
Za pod-od stávec (h] se vkládá nový pod-odstavec (c] následujícího znání:
.(c) předat veškeré výše uvedená práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci]/
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
.Zhotovitel Je povinen Objednateli, nej rychli Jak Je to možná po oznámení vady oznámit. Jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.”

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 1L2 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Když a v takovém rozsahu Jak lze takovou prád přičíst k jakékoli Jiná příčině a Objednatel rozhodne o nutnost] 
provedeni nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy] na jejích provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadáváni 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedená zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutností zadání nových prací v zadávacím řízeni, a nebude-ll vybrán pra realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.”

113
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 113 Jsou slova .o víc než dva roky” nahrazena slovy «o víc než pět let“.

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 1L4 se vkládá nový odstavec následujícího zněni:
JestiiŽa Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-flánku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.2B (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu)“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova .Dokud nebylo vydána Potvrzení a splnění smlouvy,” a Jsou nahrazena slovy: 
.Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

113
Potvrzeni a splnění smlouvy
Pod-číánek 11S Je odstraněn bez náhrady.

1130
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Po uplynutí platností Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění Jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pra účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků.*

1131
Ůkftd staveništi
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 Jsou odstraněna slova .Pa obdržení Potvrzení o splněni smlouvy” a Jsou nahrazena 
slovy: .Po uplynuti doby platností Záruky za odstranění vad”.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 Je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nabudou veškeré tyta položky odvezeny do 20 dnů pa tom, co uplynule doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel Jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak.”
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12 Měření a oceňování
12.1
Měřeni díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následujíc! odstavec:
„Na každou Jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prad, dodávek a služeb. Měříc! záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlaseni posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na kond prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazuj! se slovy „ceny položky."
V Pod-Článku 12-3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro Jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořad! priority):
(a) Je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) Je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze
Expertních cen Oborového tRdnfku stavebních konstrukcí a prad staveb pozemních komunikaci (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předloženi návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se neprlpočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože Je Již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, Jak Je to možné po vzneseni 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní řežu ve výši S % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považuji pra účely tohoto Pod-Článku mri Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na lákiadŽ Expertních cen nebo kalkulaci podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 {Úpravy cen v 

důsledku změn nákladů Jsou povoleny}.“

12.4

Vypuštění práce
Pod-článek 1214 Je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13J.
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následujld ustanovení:
.Strany jsou podnny řídit se platným zněním zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona a zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebních prad a a jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu objednatele návrh na provedeni prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro prováděni Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prad (resp. kterékoliv Jejich Části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
[Oceňováni].
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu 9 222 zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávadm 
řízeni, a nebude-ll vybrán pra realizaci těchto prad, zavazuje poskytnout dodavateli nových prad veškerou součinnost 
pro Jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním ao účinnosti Jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a Je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cialmy zhotovitele] lc 
(b) prodlouženi doby za Jakékoli takové zpoždění, Jestliže dokončeni Je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
[Prodlouženi doby pro dokončeni] a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Pa obdržení tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určeni), aby tyto 

záležitosti dohodl nebo urči,.*

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dík). Zhotovttel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby □ změnách dQa odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-Článek 13.5 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za prád, dodávky nebo služby, 
knlmž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkajíd se:
a] práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízeni, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovíte lem a oceněna podle Pod-článku 133 (Postup při variad), a/nebo
hj technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovltela (tak Jak Je 
definován v článku 4.4. (Podzhotcvfte/éj) nebo Jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebosplatné) částky.
Zhotovttel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 

Správcem stavby požádán.

133
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen Jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.J je zcela vyloučena, a to Jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle Sánku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pra provedení stavby 
Za Pod-článek 133 se vkládá nový Pod-článek 133 následujícího znění:
.Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pra 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážejíc! zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Vartad, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.*

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedeni díla dle Smlouvy □ dílo není 
nutné provést urflté práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout 1 z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne. Že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápb do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prad, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1 '

Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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D(dJ Nenf-il vTechnlcké spedflkad nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno Jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak. že jtž zahrnuji náklady na pořízeni realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 

ve Výkazu výměr žádný nárok/

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-fiánku 14.3 se odstraňují slova „ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací]" a nahrazují se tečkou/
Na konec prvního odstavce sb přidává text následujícího zněni:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel Je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtováni rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R/
Pod-odstávec (c] se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod -od sta vd (g] se mezi slova „Potvrzeních platby* vkládá slovo „průběžné'.

14.4
Harmonogram plateh
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných Intervalech ai do vydání Potvrzeni o převzetí Díla/

14.5
TechnoJogldcé zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-9ánek 14.5 Je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vtdádá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo JestlÉe Jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 25 dni od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(I] k Vyúčtování nepřihlíží a
(II] Zhotovitel Je povinen předložit Správd stavby bez zbytečného od Ida du nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Sfrilouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž Je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečněn! zdanitelného plněni se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit a£ pa odsouhlasení Vyúčtování/
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádríného a Jiných'.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavcl (a] odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky Jinak 
splatné*.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavcl (bj odstraňuje slovo „zadržena' nahrazuje slovy „odečtena od částky Jlrwk 
splatné/

14.7 
Platba
Pod-odstavce (a) až (c] Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
.(■) Částku potvrzenou v každém Potvrzení průhěiné platby do 50 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzeni průběžné platby, a
(b) Částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správd stavby bude doručena faktura 

Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby/
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14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-Sán ku 14.8 se odstraňují a na hra 2 ují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-fiánkem 14.7 (P/dho),Je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která čtal 0,1 % » každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně viak 0,015%] 
z Částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.'

14.9
Platba zádriného
Pod-Sánek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončeni
Pod-Sánek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potmění závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
,Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správd stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje;
[a] hodnotu veškerých prací provedených v souladu ae Smlouvou a
(h) jakékoli dalií obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podia Smlouvy nebo Jinak.
Zhotovitel Je povinen Objednateli předat Závěrečné prohláienl rovněž v elektronické podobě ve formátu *jonl na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže Jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dni od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
0) k Závěrečnému vyúčtováni nepTlhiížl a
(11] Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se vJeml 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
číénku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlaseni Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže vsak po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a Jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií ZhotovitelI) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Cfafmy, spory a rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel-připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby] Závěrečné vyúčtování.'

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14,13 se text „28 dnů” odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů1*.

14.14
Skončení odpovědností objednatele
První odstavec Pod-Sánku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„objednatel není odpovědný Zhotoviteli a žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislost] se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), Že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.*

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.1G (fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
Jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby J1/3Q3 Police nad Metují - Pěkov* 
a reglstraČní číslo projektu (nenRl uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla Jednoznačně patrná souvislost 
Jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání 
fakturované částky).
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FOkury budou vystavovány, v souladu 5 rozdělením na jednotlivé objekty, zvlášť na Objednatele Královéhradecký kraj 
a zvlášť na objednatele Město Police nad Matují. Faktury budou předkládány pro Objednatele Královéhradecký kraj 
prostředrtfctvfa správce stavby na adrese ÚDR^-A SILNIC ^rálováhradedksho kraje ax. Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové nebo osobně na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje aA., oddělení

přípravy a realkace staveb Náchod, teL: a pro Objednatele Město
Police nad Metují prostřednictvím správce stavby na adrese Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 
Police nad Metují nebo osobně na adrese Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54
Police nad Metují, tel.
Objednatel sl vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 

požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavcl (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku Zjištěni splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad}*
Pod-odstavec (e) zni;
„(e) je-l rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo*
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele,, resp. PodziatovitelŮm, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení*
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalUfik^Ční dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynuti dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce Informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(I) nepostupuje v souladu s Pod-čjánkem 4.4 (Podzhotovitelé} a
0) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.'
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakétoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykáz^lt Zhotovitele -ze SavenLště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit Ihned.*

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododsavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.*

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají sleva: „nebo Záruku za odstranění vad.*.

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na kond posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „lak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (1), (II) a 
(lil) Pod-čánku 1B3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a Skodna majetku}*.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí)}* a „(nebo se má za to, že je vydáno)*.
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17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavcl (g) Pod-Článku 173 ae na konci odstraňuje písmeno .a' a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavcl (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (1):
„(I) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné 

užívání).“

173
Práva průmyslového a Jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 173 se vkládá následující ustanovení:
.17.5A Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví padle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, JeŽ se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z Jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání táto osoby v době, po kterou hude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem čl provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 

udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámd používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které Jáod uvedeny ve 
Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů-, který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 

Jsou chráněny patentem podle příslušných .ustanovení Právních předpisů nebo Jsou předmětem ekvivalentní S 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany Jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení a nebo opravy čl úpravy Díla a všech Je ho čisti využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který Je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (II) 
Zhotovitel se ocitne v úpad ku; (IU) ve stanovené Ihůtě, Jinak v době přiměřené
neodstraní řádně Jakoukoli vadu Díla, k jejím už odstranění Je podle Smlouvy povinen nebo |lv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, Jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a Informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou hude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze J] jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům čl věcem, které Jsou uvedeny ve Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů', který Je nedílnou součásti Dopisu nabídky, a které Jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 

příslušných právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo Jsou předmětem ekvivalentní čl obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je 
nedílnou součástí Dopisu nahídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků cl věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon Je nezbytný pro
užívání čl Jakékoliv Jiné nakládání s (I) techno logickými procesy a (11) zařízeními čl jejich součástmi, které Jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení čl 
Jejich součástí) nelze za běžných pod mínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
1733 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného Čl zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše Škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející Víty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-Článku 17.5 se označuje číslem: .173.6'.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.S zní:
.Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě Jakéhokoli nároku ve smyslu 

tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy,"

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
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18.2
Pojištění dfla a vybaveni zhotovitele
Text Pod-flánku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Ofb uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojtítíní typu ,all risk' (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy 3 jiné živelní pohromy a proti odcizeni fl náhodnému poškozeni) Dfla. součásti Díla a Jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízeni, dokumentů souvisejících s 
prováděním Dfla. a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou tze v daném místi a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále Jen .Pojištěni dfla*) s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat
- pojištění majetkových škod .proti všem rizikům” (all risk)
- pojištění záručního období GO měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plněni
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Pod zhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mli. Kč.
Zhotovitel Je povinen udržovat Pojištění dfla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučujíc! odpovědnost plněni pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanoveni vylučujících fl snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedeni obnovy S rekonstrukce pojistnou 
události poškozené částí Díla v urfltém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytováni pojistných sluieh v české republice. 
Zhotovitel Je povinen zajistit, Že v pojistných smlouvách na Pojištěni dfla budou po celou dobu trváni Pojištěni díla 

splněny veškeré podmínky dle tohoto flinku a
a) Že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plněni (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištěni díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojbtné plnění, vztahující se k budovanému Dflu, bude ve prospěch Objednatele vlnkulováno.
Jinou osobu (včetně se be) coby oprávněného p*1]emce pojistného plněni Je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách aznaflt Jen po obdrženi předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel Je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištěni dfla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude objednateli Jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na Žádost 
Objednatele a anQ by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušeni povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušeni Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho Žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plněni dalších povinnosti Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.”

18.3
Pojištěn! pro phpad úrazu osob a Škod na majetku
Text Pad-Článku lfi.3 se odstraňuje a nahrazqje se následujícím textem:
^Zhotovitel Je povinen před zahájením Dfla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za Škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím cuchám v důsledku smrtí nebo úrazu nebo za škodu na Jejich majetku v souvislostí s prováděním Díla v 

důsledku činnosti Zhotovitele. Poj Stě ní odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čl újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prad a povinnost nahradit škodu S újmu vznQdou na věd, 
kterou převzal za účelem provoděni objednané flnnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat jlespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištěni odpovědnosti bude zahrnovat rcvnS povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel Je povinen zajistit, aby se uvedené pojištěni vztahovala na odpovědnost Zhotovitele za škody připadni 
vzniklá dle Smlouvy.
Zhotovitel Je povinen udržovat pojištěni nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy, pojistná 

smlouva nesmí obsahovat ustanoveni vylučqjld odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) i výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu 
poskytováni pojistných služeb v České republics.
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Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni Jako 
spoluppj lítáni. V případě, le spo lu poj lítě ní Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na poj líté ní zde uvedené.
Bude-Il to Objednatel požadovat. Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdáni se regresních práv pojistitele vůf Objednateli.'

18.4
PoJlítÉní personálu zhotovltala
Pod-Článek 18.4je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyfií mod
Na kond pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
.(ví) zrušeni stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.'

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovíte le
V prvním i druhém odstavci Pod-fiánku 20.1 se text «2B dnů' odstraňuje a nahrazuje se textem .7 dnů'.
V pátém odstavci Pod-Článku 20.1 se text .42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem .14 dnů'.
V Pod-odstavcl (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text .2B dnů' odstraňuje a nahrazuje se textem .bez 
zbytečného odkladu",
V Šestém odstavd Pod-Článku 20.1 se text .do 42 dnů po obdržení clalmu" odstraňuje a nahrazuje se textem .bez 
zbytečného odkladu'
Poslední vita druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
.Donnh/í-í! se Zhotovíte], že existovaly nebo existuji objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobnosti. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže Je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončeni může být prodloužena podle Pod-fiánku 8.4 [Prodlouženi doby pra dokončeni} a 
Doba pro uvedení do provazu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 0.13 [Prodlouženi doby pro uvedení do provozu nebo doby pra splněni postupného závazného milníku}.“

Za Pod-Článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-fiánku 20.1 se vkládá následující ustanoveni:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době deflniwané v tamto Pod-fiánku, Jakákoli za Stran 
může povalovat tento dalm za odmítnutý Správcem stavby a Jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnuti podle 
ustanovení Článku 20 (Cfa/my, spory a rozhodčí řízeni]“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-élánek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

203
Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 203 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnuti rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-fiánku 203 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
.203 Rozhodování sporů
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Spory, které vzniknou zjc Smlouvy nebo v souvislosti s ní i které se nepodaří odstnnlt smírně na základě Jednání Stran, 
budou s konečnou platnosti vy čeleny před obecnými soudy České repubHky."

20.6
Rozhcdří řízeni
Pod-Sánék 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnuti rady pro rozhodování gporfi 
Pod-Sánek 2D.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynuti funkčního období rady pro rozhodování sport 
Pod-článek 20.8 se odstraníme bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Ing. Michal Šumpík................... ............. •
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
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Název Dfla:

„H/303 Police nad Metují - Pěkov“

Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Královéhradecký kraj

Objekt podobjekt název objektu Cena bez dph

I. sekce: 11/303 Police nad Metují, Ostašská

01 Způsobilé výdaje projektu
01 l Podporované aktivity hlavní 20 935 786,02

SO 101 Silnice H/303 km 17,047 - 17,66 (včetně SO 001 
Bourací práce 12 397 423,39

SO 103 Sanace •. 7 565 834,94
SO 103.1 Sanace konstrukce 3 058 877,21
SO 103.2 Sanace aktivní zóny 2 877 315,05
SO 103.3 Sanace podloží parapláně 1 629 642,68

SO 104 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření 313 543,90
SO 104-2 Dopravní značení trvalé 313 543,90

SO 201 Opěmé zdi 570 169,53
SO 301 Úprava šachet 88 814,26

01 2 Podporované aktivity vedlejší 1 653 131,18

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 362 355,00
SO 102 Chodníky a vjezdy 1 099 821,64

SO 104 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření 190 954,54
SO 104-1 Dopravní opatření (DIO) 190 954,54

02 Nezpůsobilé výdaje projektu 2 644 375,00

SO 104 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření 2 644 375,00
SO 104.3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy) 2 644 375,00

NABÍDKOVÁ GENA bez DPH za 1 ^ekci pro Královéhradecký kraj 25 233 292,20

II. sekce: n/303 Bukovice n Berku

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 326 938,50
SO 101 Komunikace 8 107 607,66

SO 101. Komunikace 6 905 942,67
SO 101.01 Výměna aktivní zóny 781 546,44
SO 101.02 Sanace parapláně 420 118,55

'iÁBÍDKOVÁ CENA bez DPH za H'sexci pro Královéhradecký kraj 8 4^4 546,^6

HL sekce: n/303 Bukovice - Pěkov

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 292 735,00
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 8 455 894,90
SO 102 Oprava komunikace Žďár nad Metují 1 176 645,35

\aBIDKOVa CENA Lez DBS za IJT. sekci pro Královéhradecký kraj

DPH 21% 9154 553,86
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH pro Královéhradecký kraj 52 747 667,47
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Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Město Police nad Metují

Objekt PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 128 500,00
SO 001 Bourací práce a příprava území 337 297,33

SO 001-1 Výměna aktivní zóny 422 299,49
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně 18 862,32

SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři 490 447,14
SO 102 Záliv pro podélné parkování 584 089,69
SO 103 Chodníky a vjezdy 154 382,50

SO 104
Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 
provozem 351 943,59

SO 105 Dopravní značení 31 198,84
SO 401 Veřejné osvětlení 241 901,00
SO 801 Vegeteční úpravy 63 400,00

'ABÍDKOVÁ CENA Kez DPH za I sekci prs Město Police nad Metují _ 2 8243Zl,9o|

DPH 21% 593 107,60

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH za I. sekci pro Město Police nad
Metují 3 417 429,50

Celková rekapitulace pro hodnoceni nabídek

2 8 -03- 2018

................... ..................
podpis oprávněné osoby 2/ťázítkcL

Ing. Michal Šumpík ...........................
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



 

Strana: 1Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.____________________________________________________________
3.6.1.4

SOUPIS PRACÍ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: 000 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné předběžné položky

k______________________________________________________________________________________________________________ ______ >
---------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----- x

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
k_______________________________________________________________________________________________________________________________J

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
k________________________________________________________ ________________ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

/----------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání: 

k______________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

to
C-O
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_____________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________
Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: 000 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: 000 Všeobecné předběžné položky

K.

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

y

Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,00000

1=1,00 [A]

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00000

1=1,00 [A]

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00000
1=1,00 [A]

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000
1=1,00 [A]

5 0291011 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ 
POZEMKŮ

KPL 1,00000

1=1,00 [A]

6 02911010 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - ZAMĚŘENÍ 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA

KPL 1,00000

1=1,00 [A]

7 0294 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - VČETNĚ PŘELOŽEK KPL 1,00000
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A HAVARIJNÍHO PLÁNU STAVBY 

Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu ’DWG

1=1,00 [A]

8 02941 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00000
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu *DWG

1=1,00 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

<1*5
CO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: 000 Všeobecné předběžné položky

\__
Rozpočet: 000 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:

340



Aspe______Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.4

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ
c

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet: SO 001 Bourací práce a příprava území

V ________)

c
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. ■

_ _ _ y
Základní cena:

z - ---------------- x
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
----------------------------------------------------------------------- ---------------- >

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

Z-----------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

v___________
Datum vypracování nabídky:

---- ——■>'

CO



 

 

 
 

Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2Aspe
3.6.1.4

___________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084Z17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Položka

0
1 014102

Typ Tert

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

asfalt

MJ Počet MJ J.cena

T 288,54800

2 014102_l

3 014111

Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny

____________________ (53+57,98)*2,6-288,55 [A]_____________________________
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

zemina

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek:
Objem*přepofiet na tuny

______________________zemina 45,53*1,9=86,51 [A]______________________________
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 

kamenná suť

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny 
25,44*2,0=50,88 [A]

Všeobecné konstrukce a práce

T 86,50700

T 50,88000

Celkem

0

1 Zemní práce
4 113136 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM

dle souborů příloh: A Souhrnná řešeni stavby 
. B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnfi odměřena v příslušném výkresu: 
vybourání konstrukce vozovky (AB 4cm, OK 6cm)
569*0,1=56^0 [A]
vybouráni konstrukce vjezdu (ABS 4cm, OKS 5cm)
12*0,09=1,08 [B]

_____________________________________________Celkem: A+B-57,98 [C]______________________ _______________
5 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC,

M3 57,98000

M3 1,32000



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.4

Strana: 3

_______________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Položka Typ

6 113326

7 113726

8 122116

Text

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
vybourání betonové zámkové dlažby
22*0,06=1,32 [A]_______________________________________

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
(12*0,3 5)*l,2=5,04[B]
(22*0,15)=3,30 [D]
(114*0,15)=17,10 DB]
Celkem: B+D+E=25,44 [F]_________________________________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
frézování živičných vrstev
429*0,1=42,90 [A] 
frézováni na vjezdech 
101*0,1=10,10 [B]
Celkem: A+B°53,00 [C]________________________________

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-2

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

MJ Počet MJ

M3 25,44000

M3 53,00000

M3 45,53000

J.cena Celkem
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________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________
' Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenžný

Objekt: SO 001 Bourací práce a příprava území
Rozpočet: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitální odměřena v příslušném výkresu:
rozSiření vozovky v prostoru křižovatky 27,28=27,28 [A] 
výkop pro přeložku chodníku v prostoru křižovatky 18^5=18,25 [B]
Celkem: A+B=45,53 ÍC1

•

9 1732001 DOSYPÁVKY BEZ ZHUT

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v přísluíném výkresu: 
dorovnání terénu za obrubami 29,8=29,80 [A]

M3 29,80000

10 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
zásyp původní trasy chodníku v prostoru křižovatky 2,7=2,70 [A]
zásyp po úpravách obrub v prostoru křižovatky 7=7,00 [B]
zásyp v zelených pruzích mezi vozovkou a chodníkem 182,7“182,70 [D]
Celkem: A+B+D=192,40 [E]

M3 192,40000

1 Zemní práce

- 8
11 89921

Potrubí
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
1-1,00 [A]

KUS 1,00000

8 Potrubí

- 9 Ostatní konstrukce a práce



 

 

 

 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 5
3.6.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 001 Bourací práce a příprava územ!
SO 001 Bourací práce a příprava územ!

Poř.č. Položka Typ Text
12 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:

_____________________________________________42^42,501A1______________________________________
13 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:

__________________________________________ 5=5,00 [A]______________________________:'
14 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
18=18,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ
M 42,50000

KUS 5,00000

M 18,00000

J.cena Celkem

Celkem:



Aspe______Firma: EUROVIA CS, a. s.
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Strana: 1

SOUPIS PRACÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Rozpočet: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

k_____________________________________________________________________________________________________________________________
Z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
k_______________________________________________________________________________________________________________________________ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
v___________________________________ ______ _____________ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

----------------- --------------- ---------------- .

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k__________________ ___________________ ________________________________________________________________________ i

I
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3.6.1.4

________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Rozpočet: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Poř.č. Položka Typ Text MJ

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek
Objem*přepočet na tuny
zemina
343,825*1,9=653,27 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

Počet MJ

653,26800

J.cena Celkem

1 Zemní práce
2 122116 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3

odvoz na skládku dodavatele

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odmčřena v příslušném výkresu: 
stezka pro cyklisty a chodce
výměna zeminy v AZ300mm ((155,50* l,60)+(157,0*2i05)+(157*0,3))*0.3=185,33 [D] 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 500mm 62*0,5=31,00 [B] 
parkovací stání
výměna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)*0,5=127,50 [F]

__________________________________________ Celkem: D+B+F-343,83 [G]_________________________________________________________
3 171302 ULOŽENÍ SYPANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

343,82500

343,82500'



 

Strana; 3Sfr Aspe Pinna: EUROVIA CS, a. s._______________________________________ ___________________________________
3.6.1.4

________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________
' Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 001-1 Výměna aktivní zóny
Rozpočet: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ  J.cena Celkem

Kubatura, byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
stezka pro cyklisty a chodce
výmčna zeminy v AZ 300mm ((155.50* 1,60)+(l57,0*2,05)+(l57*03))*03=l8533 [D] 
křižovatka
výmčna zeminy v AZ 50Qmm 62*0.5=31,00 [B]
parkovací stáni
výmčna zeminy v AZ 500mm (127.50*2>0)*0,5=127,50 [F]
Celkem EH-B+F=343,83 ÍG1

1 Zemní práce

r 2
4 28997

Základy
ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXULIE M2 934,75000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitální odmířena v příslušném výkresu:
netkanágeotextllie zajišťujíc! separační a fltračnl funkci 300g/m2
stezka pro cyklisty a chodce
výmčna zeminy v AZ 300tnm ((155,50*1,60H157,0*2,05)+(157*0,3))=617,75 [D] ' 
křižovatka
výmčna zeminy v AZ 500mm 62=62,00 [B]
parkovací stáni
výmčna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)=255,00 [F]
Celkem: EH-B+F=934,75 fGl

2 Základy

Celkem:



 

Aspe_____ Firma: EUROVIA CS, a. s.
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Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Rozpočet: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

___ _________________________________________________________ _ _ _________ J

Z

K

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
J

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
v_______________________________________________ __________ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

(----------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

\___________
Datum vypracování nabídky:

J

CD



 

 

 
 

 
 

 

 

Aspe Finna: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.4

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

X
Rozpočet: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Poř.č. Položka Typ Text

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

MJ Počet MJ

M3 18,60000

J.cena Celkem

Počítaná hmotnost l,9í/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny ' 
zemina 62*03=18,60 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce •

r- 1
2 122116

Zemní práce
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3 18,60000

odvoz na skládku dodavatele
dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 300mm 62*0,3=18,60 [A]

3 171302 ULOŽENÍ SYP ANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
křižovatka
62*0,3=18,60 [A]

M3 18,60000

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
urovnání a zhutnění parapláně 92% PS 62=62,00 [AI

M2 62,00000

1 Zemní práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba:
Objekt:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Rozpočet: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
z

Poř.č. Položka Typ Text

Celkem:

MJ Počet MJ J.cena Celkem

C/3

i
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3.6.1.4

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 20180322_neoceněný

Objekt: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet: SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

\__________________________________________________________________________________________________________________ __ ___ _______ /

c ■------ - X

v

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\__________________________________________________________  ______________s

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

5

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

'-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y
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3.6.1.4

________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________
' Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 20180322_neocenčný

Objekt: SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

\___________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU 26,36300

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny 
položky 132938 a 133938

0

-------------------------------------- K > , { rrr ~ v m

Všeobecné konstrukce a práce

1
6 18232

Zemní práce
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu: 
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 [A]

M2 74,00000

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu: 
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 fAl

M2 74,00000

1 Zemní práce

1.1
2 132938

Zemní práce
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. m

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

M3 10,50000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
■ ■ ■ ■ ........ s

Objekt: SO 101 Křižovatka silnice U/303 km 17,070 a uL Na Sibiři
Rozpočet: SO 101 Křižovatka silnice 0/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

___ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odmčřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
1,5*2*3,50=10,50 [A]

__________________________________________ Celkem: A-10,50 [B1_______________________________________________
3 133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽINEPAŽ TŘ- HI

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
. digitálně odmčřena v příslušném výkresu:.

UV1N km 17057 
1,5* 1,5*1,5=3,38 [A]

___________________________________________ Celkem: A=3,38 [B]_______________________________________________
4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
1,5*1,5*3,50=7,88 [A]

____________________________________________ Celkem: A=7,88 [B]_______________________________________________
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
1,5*1,5*0,75=1,69 [O]
Celkem: 0=1,69 [P]

1.1 Zemní práce

M3 3,37500

M3 7,87500

M3 1,68800

2
8 212047

Základy
TRATTVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ HI M 158,50000
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Á084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný 

SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a uf. Na Sibiři 
SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu: 
drenáž
41,0+31,0

2 Základy

5 Komunikace
9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1TL DO 150MM M2 120,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
ChodnlklOO*!,2=120,00 [A]

10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL DO 250MM M2 62,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spoiitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
SANACE
62=62,00 [A]

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 333,00000

0,2 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odmířena v příslušném výkresu:
OŽK
271=271,00 [A]
SANACE
62=62,00 [B]
Celkem: A+B=333,00 [C|
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f--------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenčný

Objekt: SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet: SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka
12 5722131

Typ Text
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

MJ_________ Počet MJ
M2 333,00000

J.cena Celkem

0,4 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnně řešeni stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
OŽK
271=271,00 [A]
SANACE 
62=62,00 [B]
Celkem: A+B=333,00 [C]

13 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO VINY

dle souborů příloh: A Souhrnně řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
OŽK
271*0,12=32,52 [A] 
v místí napojeni
16=16,00 IB]
Celkem: A+B=48,52 [C]

M2 48,52000

14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
OŽK ACO 11+
271=271,00 [A]
Celkem: A-271,00 [B]

M2 271,00000

15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

M2 271,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři 
SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
OŽK
ACL1&+-271-271,00 [A]
Celkem: A-271,00 [B]

' 16 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.

100MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
SANACE
ACP 22+ 62—62,00 [A]

M2 62,00000

17 582601 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
předláždění stávajícího chodníku
20=20,00 [AI

M2 20,00000

18 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z

KAM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Chodník
100=100,00 ÍA]

M2 100,00000

19 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

M2 7,60000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Pol

<
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenéný

SO 101 Křižovatka silnice Q/303 km 17,070 a ul, Na Sibiři
SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

_______ /

Celkemažka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
Reliéfní pás pro nevidomé 7,6=7,60 [A]

5 Komunikace

- 8
20 87433

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
3,50=3,50 [A]

M 3,50000

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
uliční vpusť s kalovým prostorem, mříž obrubníková litinová B125
1=1,00 [A]

KUS 1,00000

8 Potrubí

- 9
22 917211

Ostatní konstrukce a práce
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

dle souborů přfloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmířena v příslušném výkresu:
62=62,00 [A]

M 62,00000

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

15QMM
M 56,50000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba:
Objekt:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet: SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
_____ z

Poř.č. Položka Typ Text

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu: 
silniční obruba betonovál20-15Q/25Q/l 000 46,5=46,50 [A] 
silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/10002=2,00 [B] 
silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 2=2,00 [C] 
silniční obruba snížená 150/150/1000 6=6,00 [D]

__________________________________________ Celkem: A+B+C+D-56,50 [B]_________________________________
24 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmiřena v příslušném výkresu:

__________________________________________ dvoulinka ze žulové kostky 10x10x10 cm 56,5=56,50 [A]___________
25 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:

__________________________________________ 2+2+6-10,00 [A]___________________________________________
26 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 200MM2

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ

M 56,50000

M 10,00000

M 8,00000

J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
Z----------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkování

K
->

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
/

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
_________________________________ __________ __________ /

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

r . . — , . ...................

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
J

0 9
£
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________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ__________________________________________________
Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný '

Objekt: SO 102 Záliv pro podélné parkování
Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkování

\_____________________________________________________________ *___________ _ ___________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ___________ Text___________________

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 C14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

za zeminu

MJ Počet MJ J.cena

T 151,05000

Celkem

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*pfepočet na tuny 
položka 132938 a 133938
(66,00+13,5)*1,9=151,05 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce
2 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. B3

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1,5*2*5,50=16,50 [A]
UV3N KM 17505
1,5*2*5,50=16,50 [B]
UV4N KM 17541
1,5*2*5,50=16,50 [C]
UV5N KM 17575
1,5*2*5,50=16,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,00 [E]

M3 66,00000

3 133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. IH M3 13,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele
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Stavba: A084Z17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 102 Záliv pro podélná parkovánf

Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkovánf

PoRL Po1oHhi T££ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17481

5 17581

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odmčřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1,5*1,5*1,5=338 [G]
UV3N KM 17505 
1,5*13*1,S-338 [C]
UV4N KM 17541 
1,5*1,5*1,5=3,38 [H]
UV5N KM 17575 
1,5*1,5*1,5=33811]
Celkem: G4C+H+I=13,S2 [JI_____________________________________

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1,5*13*5,50*1238 [A]
UV3N KM 17505 
13*1,5*5,50=1238 [B]
UV4N KM 17541 
1,5*13*5,50=1238 [C]
UV5N KM 17575 
1,5*1,5*530-1238 P]

______ Celkem: A+B+C+D=49,52 [B]______________________________________
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

M3 49,50000

M3 6,75200
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________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenčný
Objekt: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkování
\__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 1746X5
1,5*1,5*0.75=1,69 [G]
UV3N KM 17505 
1,5*1,5*0.75=1,69 [K]
UV4N KM 17541 
1,5*1,5*0.75=1,69 [L]
UV5N KM 17575 
1,5*1,5*0.75=1,69 [M]
Celkem: G+K+L+M=6,76 [N]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce

2 Základy
6 212047 TRATTVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘm M

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
drenáž v km 17444,50 -17603 
158,50=158,50 [A]

2 Základy

158,50000

5 Komunikace
7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

M2 408,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.J2018 0322_neoceněný
SO 102 Záliv pro podélné parkovánf

\_____
Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkováni

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
ODMĚŘENO V SITUACI
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]
ACL16+-
127,50*1,60=204,00 [C]
Celkem: B+C=408,00 [D]

8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu: 
geokompozit v místě napojení na související stavbu
127,00*1,0=127,00 [A]

M2 127,00000

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných pďfloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]

M2 204,00000

10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 204,00000

Celkem

dle souborů příloh: A Souhrnná řešeni stavby 
B stavební část
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_______________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 574E46

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prtun šířka 1,60 m 
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]_____________________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prům šířka 1,60 m 
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]

5

M2 204,00000

Komunikace

12 87433

13 89712

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
5,505,50 [A]
UV3N KM 17505 
5,50=5,50 [B]
UV4N KM 17541 
5,50=5,50 [C]
UV5N KM 17575 
5,50=5,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=22,00 [E]

M 22,00000

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 4,00000
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Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE-POLICE n. M._20180322_neo ceněný
Objekt: SO 102 Záliv pro podélné parkováni

Rozpočet: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

Kubatura byla spoiitána dle příslušných přfloh. nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1=1,00 [B]
UV3N KM 17505
1=1,00 [C]
UV4N KM 17541
1=1,00 [D]
UV5N KM 17575
1=1,00 [B]
Celkem: B+C+D+E=4,00 [F|

8 Potrubí

9
14 915401

Ostatní konstrukce a práce
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 33,00000

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
132,00*0,25=33,00 [A]

15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM
M 132,00000

Kubatura byla spočitána dle příslušných přfloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
silniční obruba betonovál20-150/250/1000 116=116,00 [A] 
silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [B] 
silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [C] 
silniční obruba snížená 150/150/1000 14=14,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=132,00 IE1

16 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 408,00000

J.cena Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 102 Záliv pro podélné parkovánf 
SO 102 Záliv pro podélné parkovánf

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
POLOŽKA 574C56 
127,50*1,60=204,00 [B]
POLOŽKA 574A34 
127,50*1,60=204,00 [C]
Celkem: B-K>40« 00 [D]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

co
os
'' J
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Strana: 1

SOUPIS PRACÍ
Z-----------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
1

Objekt: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet: SO 103 Chodníky a vjezdy

v_______ z
----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
_________________________________________________________________ _______ _ _______________________________________z

Základní cena:

z--------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

CO
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3.6.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 103 Chodníky a vjezdy
Rozpočet: SO 103 Chodníky a vjezdy

<_____________ ___ ______________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1
1 18232

Zemní práce
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digřtAlnS odmčřena v příslušném výkresu:
84+83+22+85+22+90+6O6IR55+22+40=623,00 [A]

M2 623,00000

2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
84+83+22+85+22+9IX6CH-60+55+22+40=623,00 [A]

M2 623,00000

1 Zemní práce

5 Komunikace- 3
3

TkOJ
56333

nunixace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Chodník
188*1,2=225,60 [Aj

M2 225,60000

4 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
200MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Vjezd
ti vrstvy 60 - 160 mm 78,5=178.50 [A]

M2 78,50000

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 78,50000
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Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenčný

Objekt: SO 103 Chodníky a vjezdy
Rozpočet: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet MJ

0,2 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Vjezd
78,5=78,50 [A]

6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Vjezd •
78,5=78,50 TA]

M2 78,50000

7 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z

KAM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Chodník
10,0=10,00 [A] 
úprava vjezdů
11,2+4,80+2,70+12+6,0+2,7+13+9+8,6+8+8+7,5+8=101,50 [B]
Celkem: A+B=l 11,50 [C]

M2 . 111,50000

8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných piřfloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Reliefhl pás pro nevidomé
(5,60+4,50+4+4+4+4)*0.4=10,44 [A]

M2 10,44000

J.cena Celkem
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Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neocenžný
Objekt: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet: SO 103 Chodníky a vjezdy
'----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- ;__________________________________________________________________}

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace

9
9 91721

Ostatní konstrukce a práce
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu;
5,6+4,50+4+4+4+4=26,10 [AI

M 26,10000

10 931312 TĚSNĚNÍ DĚLAT AČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 29,10000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odmčřena v příslušném výkresu:
29,1=29,10 fA]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
/-----------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

k_______ ________J

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
V__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________/

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
k___________________ __________________________ ____________/

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
<M>

to
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f' ’ 1 ----- ............. -- -

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text

1 Zemni práce
1 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

MJ Počet MJ

M2 153,18200

J.cena Celkem

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
Zeleň
KM 17444,50-17460 A 17590-17600 
18,75*120=22,50 [A]
17,80*1,20=2126 [B]
30*1,20=36,00 [C]
1121*1,20=13,57 [D]
10*1,35=13,50 [F]
18,5*2,5=46,25 [G]

___________________________________________ Celkem: A+B+C+D+F+G=1S3,18 [H1________________________________________________________
2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 153,18200

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu:
Viz položka 18232
Zeleň
KM 17444,50-17460 A 17590- 17600 
18,75*120=22,50 [A]
17,80*120=2126 [B]
30*120=36,00 [C]
1121*120=13,57 [D]
10*125=13,50 [F]
18,5*2,5=4625 [G]
Celkem: A+B+C+D+F+G=153,18 [H]

1 Zemní práce

S
3 56333

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠIĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 320,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
s--------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet: 
v.________________

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 - 176 00 
155,50*1,60=248,80 [C]
Chodník
320=320.00 ÍB1

4 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO M2 248,80000

50MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 - 176 00 
155,50*1,60*^148,80 [BI

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

0,2 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část
Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 -176 00
155,50*1,60-248,80 [B]

M2 248,80000

6 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50-176 00
155,50*1,60-248,80 [B]

M2 248,80000

7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 6QMM DO LOŽE M2 321,85000
Z KAM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Chodníkl7444,50 -176 00
157,00*2,05=321,85 [A]

8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 47,10000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
kontrastní hmatný pás
157,00*03

S Komunikace

r 9
9 917211

Ostatní konstrukce a práce
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 187,00000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
157,00+10,0+20,0=187,00 [A]

10 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 4,00000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
4=4,00 [A]

11 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 248,80000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50- 176 00
155,50*1,60=248,80 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem
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Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.Č. Položka Typ Text

Celkem:

MJ Počet MJ J.cena Celkem

CO
*3
CT5
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SOUPIS PRACÍ
Z-----------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
\

Objekt: SO 105 Dopravní značení

v_______

Rozpočet: SO 105 Dopravní značení

_________ )

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
J

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

f

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

—
Datum vypracování nabídky:

ZA
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________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ__________________________________________________
Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 20180322_neocenčný

Objekt: SO 105 Dopravní značení
Rozpočet: SO 105 Dopravní značení '

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

9
1 914161

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 8,00000
DODÁVKA A MONTÁŽ

J.cena Celkem

dle souborů příloh; A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

2 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

KUS 8,00000

3 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
APOKLÁDKA

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo
digitálnč odmčřena v příslušném výkresu:
vodorovné dopravní značení bílé - V13a,0,5m 5,3=5,30 [A]
vodorovné dopravní značení bílé - Via, 0,125m (8,45+23,40)*0,125=3,98 [B]
vodorovné dopravní značení bílé - VlOa, 0,25m 21*2*0,25=10,50 [C]
vodorovné dopravní značeni bílé - V14a 2,88=2,88 [D]
vodorovné dopravní značeni bílé - VlOf 1,1=1,10 [E]
vodorovné dopravní značeni bílé - symbol C7a 1=1,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,76 [G]

M2 24,76100

4 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2 1,74000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část
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_______________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ___________

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný
Objekt: SO 105 Dopravní značení

Rozpočet: SO 105 Dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálnč odměřena v příslušném výkresu:
vodící pás přechodu (místa pro přecházení), (= 4 pásky šířky 3cm, plast, barvou nanášenou za studená) celk. délka = 14,5m 
(14,S*0,03)*4=l,74 [A] "

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
/— --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

<_________________________________________________________________________________________________ _____________________________ /

z

v

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
✓

Základní cena:

c----------------------------------------------------------- 'Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
k______________________________________________ ______________ >

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

(-----------------------
Vypracoval zadáni:

..

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

CO
oo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný -
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení
v. J

Poř.č. Položka Typ Text

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 xl Veřejné osvětlení

0 Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena

KPL 1,00000

Celkem

Celkem:



38 9

Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady ...... .........
Dodávka 0,00 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 160 106,00
Montáž - práce 31 460,00
Mezlsou£et 1 101 566,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00 0,00
Zemní práce 50 335,00
PPV 1,00% z nátěrů á zemních prací 0,00

Mezlsoučet 2 50 335,00
Dodav, dokumentace 0,00% z mezlsoučtu 2 0,00 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezlsoučtu 2 0,00 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezlsoučtu 1 0,00 0,00

Základní náklady celkem 241901,00 .

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezlsoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezlsoučtu 2 0,00 0,00

Vedlejší náklady celkem B : 0/00 ; . .. ■

Kompletační činnost 0,00 0,00

Nákladycelkem :
Základ a hodnota DPH 21% 241 901,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00

Náklady eelkemjs JPt- íil 292 700,21

z

’ * ' ’ -■ ........ ' 'F.......
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

l

Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

✓
f----- —-------—- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
\___________________________________________________________________________)

Základní cena: 63 400,00 Kč
Z '

Cena celková: 63 400,00 Kč
L ----

DPH: 13 314,00 Kč

Cena s daní:
V

76 714,00 Kč
✓

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 63 400,00 Kč

/-------------------------------------------------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

s ✓

<w>
oo
ce



 

 

 

Strana: 2it Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

A084/17 REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M._20180322_neoceněný

SO 801 Vegetační úpravy
SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1
1 18471002

Zemní práce
BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ KEŘOVÉ ZELENI M2 52,00000 350,00 18 200,00

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
52=52,00 [A]

2 1847201 BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ STROMOVÉ ZELENI KUS 10,00000 2 000,00 20 000,00

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
1-0=10,00 [Aj

3 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 31,50000 800,00 25 200,00

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
21*1,5=31,50 [Aj

1 Zemní práce 63 400,00

Celkem: 63 400,00

CsS
OO
CS)
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „n/303 Police nad Metují - Pěkov“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
- technickými kvalifikacemi
- výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikuji pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
fbrmy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určilých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky (I. sekce, Královéhradecký kraj), SO 000 - Všeobecné a předběžné položky 
(I. sekce, Město Police nad Metují), SO 001 (II. sekce, Královéhradecký kraj), SO 001 - Všeobecné a předběžné 
položky (EL sekce, Kráílovéhradecký kraj)

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené vjednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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nad Mvujjl. Pófcov

Datum zahájeni prací: 02.07.2018
1. sekce Datum zahájeni práci 1. sekce: 02.07.2018

Termín dokončeni 1. sekce Stavby <=prací): 2S.08.2018
Termín dokončení 1. sekce Dila: 07.10.201B
Doba realizace 1. sekce Dila: 8 lýdnú + B týdnů

li. sekce Datum zahájeni prací 11. sekce: 27.08.201B
Termín dokončení II. sekce Stavby (=pracl): 14-10.2010
Termín dokončení II. sekce Díla: 25.11.2018
Doba realizace II, sekce Díla: 7 týdnů + 8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky: 3.12.2010
Datum ukončeni zimní přestávky: 14.4.2019

ni.sekce Datum zahájeni prací III sekce: 15,04.2019
Termín dokončení IU. sekce Stavby (=prac(): 02.0G.2019
Termín dokončení lil. sekce Dila: 14.07.2019
Doba realizace lil. sekce Díla: 7 týdnů + 6 týdnů
Termín dokončení Stavby (• prací,: 02.06.2019
Termín dokončení Díla: 14.07.2019

13-04- 2018
Ing. Michal Šumpík................. ......................
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„H/303 Police nad Metují - Pěkov“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

XXX

(
Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: ■

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
TelVfax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dodavatel neuvažuje o využití subdodavatelů. Práce provede vlastními kapacitami.

Podpis Ing. Michal Šumpík

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s. 

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 28 -03- 2018
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1 ÚVOD
1.1 Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společ
nosti EUROVIA CS, a. s. Systém managementu kvality odštěpného závodu oblast Čechy střed (OZ) 
je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
9001 a jecertifikován podle této normy certifikační společností VÚPS - Výzkumný ústav pozem

ních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OZ, tvo
řeného dále certifikovanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu OZ je 
popsán v dokumentaci řízení IMS.
Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka - Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na do
kumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě 
požadavku objednatele/objednatele k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního 
stavbyvedoucího.
Pojem „systém managementu kvality", resp. zkratka „QMS" jsou v dalším textu tohoto plánu kva
lity uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních pří
padech je použit pojem „integrovaný systém managementu", resp. zkratka „IMS".

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním 
celého IMS vedením OZ a externími audity, prováděnými certifikační společností.

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OZ odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zá
sad IMS na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY
2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci 
smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „11/303 Police nad Metují - Pěkov"

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zho
tovení předmětné stavby na základě oznámení rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele v za
dávacím řízení podle § 56 otevřené řízení - zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „11/303 Police nad Metují - Pěkov" 
(dále stavba, resp. předmětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 25.5.2018
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2.4 Plán kvality je určen:
- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované 

kvalitě
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek 

pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OZ i pro všechny osoby subdodavatelů po
dílejících se na stavbě.

2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:
a) environmentální management
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY
3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:

a) dokumentace řízení IMS
b) zadávací dokumentace stavby
c) související právní a technické předpisy
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností 
a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou 
vyjádřeny následujícím způsobem:

a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně
předávaných objektů

b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanove
ných v KZP schváleném objednatelem

c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením ale
spoň stupně „velmi dobré" v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem" a kladné 
doporučení formou referenčního listu stavby

d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího roz
sahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek

e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy 
uvedené v tomto plánu.

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.
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5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se 
přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech to
hoto dokumentu.
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené 
v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby 
a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventiv
ních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu 
kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů 
v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění 
prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností 
s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným 
útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění 
stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitoro
vání průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí p. Marek Buřval.

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ
6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty 
stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány 
stanoveným způsobem.
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími 
s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. otyto 
předpisy:
- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)

- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumen
tace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích 
objednatele.
Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, po
kud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.
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6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů 
pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distri
buci předpisů odpovídá vedoucí kvality pí Leona Buřvalová.

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů 
stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u 
vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným 
osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, 
dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objed
natele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.
K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a mě
řeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, 
doklady o shodě výrobků ad.
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním 
požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyve
doucí.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů
Vedení OZ periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování 
IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakte
ristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace za
městnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpi
sech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační poža
davky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.
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8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dal
šího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních po
žadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personalistka 
OZ pí. Hana Berková.

8.4 Infrastruktura

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).
Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:
a) VČO - Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové - Plačíce.
b) Libereckou obalovnou, s.r.o. - obalovnou Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostel

cem.
Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických 
předpisů - TKP, ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, 
pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních pa
rametrů stavby.
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium po
třebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené pa
rametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a 
spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditrych.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodno
tami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.
Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

9 POŽADAVKY
9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumen
tace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a před
pisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito doku
menty a předpisy:
a) smlouvou o dílo
b) dodacími podmínkami stavby
c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
d) zadávací dokumentací stavby
e) projektovou dokumentací stavby
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
g) (event, další dokumenty a předpisy).
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9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se 
provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby 
byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizo
ván obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo 
nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v do
kumentaci IMS (Příručka IMS).

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá pro
vozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá 
hlavní stavbyvedoucí.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní tele
fony, internet, fax apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace 
stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních 
jednání.
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků ob
jednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ
11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OZ aplikovány. 
OZ nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.
Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační doku
mentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje 
odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promít
nutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.).
Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, 
zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668,500 02 Hradec Králové), jako 
součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).
V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu 
a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za 
schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.
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11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k od
souhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k pro
vedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. 
Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb 
(souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech poža
davků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny po
žadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a 
v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, 
důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými po
žadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími 
odpovídajícími doklady.
Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zá
kona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 305/2011.

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za 
koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-ob
chodní náměstek.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavby
vedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné vali- 
dace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces 
výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu 
SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dal
šími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených 
podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
EUROVIA CS. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 
Zdroje.
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Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena 
v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event, další vstupy).

Realizační činnosti:
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event další realizační činnosti).

Výstupy:
- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event, další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prová
děných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapi
tole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve staveb
ních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici 
na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat 
v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím 
odpovídá provozně-obchodní náměstek.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, 
strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé pro
vádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími před
pisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků 
a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů 
stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za 
dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů 
o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.
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U IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, 
vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňo
váním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, 
směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení.
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je sta
vební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA
15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, 
jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna 
uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení tohoto majetku.
Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování 
výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zá
sady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve 

vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo za
budování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání 
v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní ná

městek.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele 
odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ
16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před 
poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá 
v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.
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Ochranná opatření jsou stanovena:
- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s tě
mito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v poža
dované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných 
vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ
17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části 
stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad 
stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stano
veným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabraňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, pře
zkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vy
žádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje 
podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVANÍ A MERENI
18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování 
a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno 
zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřed
nictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kon
trol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční 
doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech 
a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stano
venými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.
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18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stano
vujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto 
plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvi
sejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny 
laboratoří oblasti Čechy východ, ostatní zkoušky a měření budou zajištěny ve způsobilých exter

ních laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími 
stanovenými dokumenty a předpisy.
Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření 
budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném re
žimu.
18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a 
měření u svých subdodavatelů.
U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných 
druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze 
strany závodu.
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kon
trolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a 
měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním 
deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí 
stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), 
resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkou
šek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře oblasti Čechy 
východ, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, 
zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli 
k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postu
pem nepřístupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kon
trolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích labora
toří odpovídá vedoucí laboratoře oblasti východ.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních 
a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá 
provozně-obchodní náměstek.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - 
hlavní geodet.
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18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zho
tovitele o hodnocení jakosti díla" odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu 
se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, 
způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení 
záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY
19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí au
dity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole 
plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování 
a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS 

(směrnice č. 4)
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu 
stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikač- 
nímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění pod
mínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

EUROVIA CS 
OZ
MD ČR
IMS
QMS
EMS
HSMS
SOD
DSP
DZS
PDPS
RDS

- EUROVIA CS, a.s.
- odštěpný závod oblast Čechy střed
- Ministerstvo dopravy České republiky

- integrovaný systém managementu
- systém managementu kvality
- systém environmentálního managementu
- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- smlouva o dílo
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro zadání stavby
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- realizační dokumentace stavby
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ZTKP
TKP
TP
ČSN
TPr
KZP

- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
- technické kvalitativní podmínky
- technické podmínky MD ČR

- české technické normy
- technologická pravidla EUROVIA CS
- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého 
díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Če

chy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a slu
žeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace 
stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objas
něny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event aktualizace tohoto plánu kvality mini
málně v následujících fázích, resp. situacích:
- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele
- při změnách IMS
- (event, v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních poža
davků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně- 
obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu.
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.



 
 

 

 

 

 

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 

závod Čechy východ 

Piletická 498 .
Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby
Příloha č. 1 Plánu kvality stavby

STAVBA:
11/303 Police nad Metují - Pěkov

STAVEB. OBJEKTY: SEKCE I, II, III

STANIČENÍ:

Královéhradecký kraj
OBJEDNATEL: město po|ice nad Metují

Zakázka č.: 1519.8070558MBU

Jméno a příjmení 
funkce

Datum Razítko a oodDis

Zpracoval
1 & 05. 2018vedoucí kvality

Schválil za správce 
stavby/TDI/objednatele



 

 

 

 

 

EUROVIA
VINCI O

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498
Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: 11/303 Police nad Metují - Pěkov

Obsah - seznam listů:

SO - Název počet stran

Krycí list 1
Obsah - seznam listů 1
SEKCE I 3

SEKCE II 2

SEKCE III 2



 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Kontrolní a zkušební plán

STAVBA: 11/303 Police nad Metujf - Pěkov 

SEKCE I.SEKCE 11/303 Police nad Metuji, Ostašská

EUROVIA
VINCI ■>

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

í
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná Četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

SO101 SJíníce i 1/303 kro 17,047 -17,86 (včetně 50 001 Bourací práce)

18

Zásyp Jam a rýh z 
nakupovaných 

materiálů
363,00 m2

Posouzení vhodnosti materiálu, schváleni zkoušky typu před zahájením prací, pfi změně materiálu požadovaná dokumentace TD! písemná schváleni

Modul přatvárnosti - Edef2; 
poměr F^/F*^. mix

ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2
para pláň Edefj« min. 30 Mpa

pláfiEdef2 ■ min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl - 2,3

1*1 ZL protokol

20 Úprava plán*
se zhutněním
v hornině tf. 1 2 034,52 m2

Modul přa tvá most - Edef2, 
poměr Emq/E^ max.

ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edefj- min. 60 Mpa (KCE B a C), 

Edef2 » min. 30 Mpa (KCE D) 
Edef2/Edefl - 2.3

3 (ověření 
stávající pláni)

ZL protokol

30 Kamenivo 
zpevněné 

cementem tř.l
tl. 200 mm
SCC12Z1S

250,00

dan Pevnost v tlaku
TKP 5

ČSN 73 6124-1
min. lx denně (3 tělesa) shoda s ČSN EN 14227-1, ČL NAAS 1x denně ZL protokol

dan Vlhkost min. 2 x denně -2% až *1%^ 2 x denně ZL protokol

Rovina losí vizuálně průběžně SV zápis v SO

m Tloušťka vrstvy h min.
minimální

n Ive lácí, sondou
polOOm 0,8 h

2 TDl/geodet zápis v SD/pro ta kal
průměrná 0,9 h

m2 Míra zhutnění minimální (PM) 1 x na 1500 m2 97* 2 ZL protokol

32 Vozovkevě vrstvy 

za itirkodrtl
tl. do 200 mm

312,50

m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, pfi změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

Edf2.90Mpa )
TKP 5,

ČSN 73 6126-1
ČSN 736216-1 lx na 1 500 m2 Edef2/Edefl - 2,5

lx na každý 
záliv

ZL protokol

33 Vozevkov* vrstvy 
za itěrkodrtl
tl. do 250 mm

605,00

m2

Certifikát, prohlášeni a shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, pfi změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

Edf2»90Mpa (sanace)
Edf2« 60Mpa (chodníky)

TKP 5.
ČSN 73 6126-1

ČSN 736216-1 lx na 1 500 m2 Edef2/Edefl . 2.5 2 ZL protokol

37 Asfaltový baton 
pra obrusná vrstvy 

ACO 11* ,US 
vtl. 40 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tib. 6 1 h min. 140 X zápis do S0 techrak zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SO

691,30 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

1000 t protokol 1

ZL

protokol

691,30 t Mezerovltost 1000 t 1 protokol

6 913,00 Míra zhutnění - vývrty

TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10 - 17

5 000 m1 min. 96* 2 protokol

6 913,00 “sr Spojeni vrstev - obrusná/ložnl 5 000 m1 6,7 kN (pro a 100mm) 2 protokol

6 913,00 m1 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 5 000 m1 min. 0,9h. prům. 1,0 h • 2 protokol

6 913,00 Mezeroví tost vrstvy - vývrty S000 m' 2/)-73* 2 protokol

619,00 bm
Nerovnost povrchu v podélném směru •dle ZTKP průběžně do 5 mm průběžní protokol

Nerovnost povrchu v příčném směru 40 bm do 5 mm dle délky úseku protokol

38 Asfaltový baton pro 
lolnl vrstvy 

ACL1S*, 16S 
vtl.£0 mm

Teplota směsi u finišeru 1 h min. 140 X zápis do SD technik zhot. zápis v SD
Tloušťka Idadené vrstvy 1 h zápis da S0

983,17 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 2 000 t 1

ZL

protokol

983J 7 t Mezerovttost
6121, tah-12

2000 t 1 protokol

6 554,50 ma Míra zhutnění - vývrty 1500 m1 min. 96%, 0 98* 5 protokol

6 554,50 m1 Spojení vrstev - ložní/pod kladní ČSN 73 6121. 1500 m1 5,3 kN (pro 0 lOOmm) S protokol

6 554,50 m1 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty
tab. 10 -17 1500 m1 min. 0,9h, prům. 1,0 h • 5 protokol

6 554,50 ma Mezerovltost vrstvy - vývrty 1500 m1 2,5 - 8,5* 5 protokol
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39 Asfaltový baton 
podkládal

ACP 164.16S
v tL 50 mm

Teplcta směsi u finiienj
ČSN 73 6121, tab. 6

1 h min. 140 T zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tlouíťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

819,31 t Zrnitost, obsah asfaltu
TKP kap. 7. tab. 3; ČSN 73 

6121, tab. 12
2 000 t protokol 1

ZL

protokol

819,31 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

6 554,50 m2 M Ira zhutnění - vývrty spol. s k>žn( vrstvou
TKP kap. 7, tab. 4 
ČSN 73 6121, 

tab. 10-17
• dle ZTKP

1500 m2 min. 96%. 0 98% 5 protokol

6 554,50 m2 Tlouíťka hotové vrstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou 1 500 m2 min. 0,9h, prům. 1,0 h • 5

6 5 54,50 m2 Mezerovltost wstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou 1500 m2 2.0 - 10,5% 5 protokol

40 Asfaltový baton 

podkladní
ACP 224, 22S
v tl. 90 mm
kanalizační

přípojky

Teplota směsi u flnlleru
ČSN 73 6121. tab. 6

1 h min. 120 T zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tlouíťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

136.13 t Zrnitost, obsah asfaltu
TKP kap 7, tab. 3;

ČSN 73 6121. tab. 12 2 000 t protokol 1

ZL

protokol

136,13 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

605,00 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně TKP kap. 7, tab. 4 
ČSN 73 6121. 

tab. 10 -17

500 m2 min. 96%. 0 98% 2 protokol

605,00 m1 Mezerovltost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,0 -10,5% 2 protokol

SANACE SO 103.1 SO 103.2, SO 103.3
CHOONIKY, OPĚRNÁ ZEĎ SO 301, SO 102, SO 201

ŠACHTY,

8
10

Asfaltový baton 
podkladní

ACP 224.22S
vtl. 90 mm

dle odsouhlasení
TDI

Teplota směsi u fi ní Seru
ČSN 73 6121. tab. 6 1 h min. 120 "C zípls do SD

technik zhot zápis v SD

TiouHka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

573,98 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

2 000 t protokol 1

ZL

protokol

573,98 t Mezerovltost 2000 t 1 protokol

2 563,00 m2 Míra zhutněni - nedestruktivně
TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10 -17

500 m2 min. 96%, 0 98% 6 protokol

2 563/X] m2 Mezermltoct vrstvy - nedestruktivní 500 m2 2,0 -10,5% 6 protokol

4
5
8
9

Úprava pláně
se zhutněnim 

v hornině ti. I-IV

3975,00
3184,00

12,00
943,65

m2 Modul přetvámosti ČSN 73 6133
dle odsouhlasení

TDI
lx ru 1000 m2

úroveň pláně
Edefj > min. 60 Mpa (KCE B a Cj 

Edef2 - min. 30 Mpa (KCE D)

9 (ověření 
stávající pláně)
■ 9 (v případě 

sanaci)

ZL protokol

4
funpUA

Úprava pláně
■a zhutněním
v hornině ti. 1 3 975,00 m2 Modul pře tví most! ČSN 73 6133 dle odsouhlasení

TDI
lx na 1 000 m2

úroveň parapláně
Edefj - min. 30 Mpa

4 (ověření
stávající 

parapláně) a 

4(v případě 
Hnací

ZL protokol

12 Vozovkově vrstvy 
ze itěrkodrti
ti. do ISO mm

943,65

m2

Certifikát prohlálení o shodě, prohlátenl o vlastnostech před zahájením prad, při změně materiálu 1 sv
certifikát, prohlálení o

shodě, prohlálení o 

vlastnostech

Edf2- 45 Mpa
TKP S,

ČSN 73 6126-1
ČSN 736216-1 lx na 1 500 m2 EdefZ/Edefl - 2^ 6 ZL protokol
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5 Zdi oper, zárub, 
nábřei ze

želez o bet do
C30Z37

25,80

m3
Konzistence (v místí výroby 1 v místě 

ukládání)

ČSN EN 205-1 TKP 18
ČSN EN 12350-2 

ČSN EN 12350-5
lx na 200 m3 dle projektové dokumentace 1 ZL protokol

Obsah vzduchu ČSN EN 13877-1 TKP 6 ČSN EN 12350-7 lx z každého dopravního prostředku
dle průkazní zkoušky v závislosti na

největším zrnu kameniva
3 ZL protokol

m3

Pevnost v tlaku ČSN EN 205-1 TKP 18 ČSN EN 12390-3
1 x na 200 m3 (maximálně však 4 kontrolní 
tělesa denně, rovnoměrně rozložená z 
objemM denní výroby

0 £ fck + 4
min fck - 4

1 ZL protokol

Odolnost povrchu proti působení vody a chemických 

rozmrazovadch látek
ČSN EN 206-1 TKP 18 ČSN 731326 Z1 1 x na 450 m3 nebo týden výroby A/10G/1000

C/75/1000
1 ZL protokol

DZ SO 104-2

50 Vodorovní 
dopravní znaveni 
plastein nehlučná

542,21 m2

Certifikát, prohlášení a shodě, prohlášeni o vlastnostech, 
katalog barev

TP70 a TKP14

před zahájením prací, pň změně materiálu vizuální kontrola 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech, zápis do 

SD

kontrola retroreflexe světlomety vozidla tRdaRZ 1

technik
zhotovitele

kontrola hodnoty součinitele jasu třída Q2 100mcd.m-2.bt-l 1

kontrola rozměrů Car 0,5km čáry, plochy bodově přiměřeně vizuální kontrola 1

VDZ typu II struktura plasthmota vizuální kontrola 1

SO104-3

5 Asfaltový baton 
pro obrusné vrstvy 

ACO 11+ AIS 
v ti. 50 mm

Teplota směsi u finišeru
ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 *C zápis do SD technik zhot zápis v SD

TlouŠtka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

1250,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

ÍOOQ t protokol 1

ZL

protokol j

1 250,00 t Mezerovltost 1 OOO t 1 protokol

10 000,00 m2 Míra zhutnění - vývrty ------ TKP kap. 7. tak 4-------
ČSN 73 6121, 

tah. 10 -17 

♦dle ZTKP

5 000 m2 min. 96% 2 protokol

10 000,00 m2 Tlouštka hotové vrstvy - vývrty 5 000 m2 min. O^h. prům. 1,0 h • 2 protokol

10 000,00 m2 Mezerovltost vrstvy - vývrty 5 000 m2 2/3-7^ % 2 protokol

Na všechny použité (zda uvádění 1 neuvedená) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení o via at no rtech a Prohlášeni o chodí.

Strana 5/9



 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kontrolní a zkušební plán

STAVBA: 11/303 Police nad Metují - Pěkov 

SEKCE I I.SEKCE Bukovice u Berku

EUROVIA

Pol. ,Jře drnět kontroly
Množství
(výměra)

1

i
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

KOMUNIKACE SO 301

81

Zásyp Jam a rýh z
nakupovaných

materiálů
15,00 ms

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu před zahájením prací, při změně materiálu požadovaná dokumentace TDI písemné schválení

Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a pfi každé 
změně sypaniny

min. 95% PS 1 ZL protokol

82 Obsyp potrubí a
objektů se 
zhutněním

116.30 m3 Ceritlřlkát prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, pfi změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

39 Úprava plání
se zhutněním
v hornině tř. I

1 325/30 m2
Modul přetvámosti - Edaf2; 
poměr max.

ČSN 73 6133 lx na 1000 m2
úroveň pláně Edef2 ■ min. 45 Mpa 

Edef2/Edefl . 2.3
2 ZL protokol

54 Kameniva
zpevněné 

cementem tř.l
tl. 210 mm

SC 0/32, C 8/11

140,00

den Pevnost v tlaku
TKP 5

ČSN 73 6124-1 min. lx denně (3 tělesa) shoda s ČSN EN 14227-1. íl NAA5 1x denně ZL protokol

den Vlhkost min. 2 x denně -2% až *1% Wep, 2 xdenně ZL protokol
Rovinatost vizuálně průběžně SV zápis v SD

m2 Míra zhutnění minimální (PM) 1 x na 1500 m2 97% 1 ZL protokol
45
46

oznvková vrstvy
ze štěrkcdrtl

5D 0/32
tl. do 150 mm tl.

da 200 mm
1 325,00
1 465,00

m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

Edf2» 70 Mpa (KCE B) Edf2=
110 Mpa (KCE B) Edf2=
BOMpa(KCEC)

TKP S,
ČSN 73 6126-1

ČSN 736216-1 lx na 1 500 m2 Edef2/Edefl a 2,5

lx
záliv(60Mpa) 
2x vozovka 

(70Mpa) 2x 
(110 Mpa)

ZL protokol

52 Asfaltový beton
pro obrusná vrstvy 

AC0114 ,115
v tl. 50 mm

Teplota směsi u finišeru
ČSN 73 6121, tab. 6

1 h min. 140 *C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
350,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tah. 3;

ČSN 73 6121, tab. 12
1000 t

protokol 1

ZL

protokol

350,00 t Mezerovltost 1 000 t 1 protokol

2 803,00 m2 Míra zhutnění - vývrty

TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10-17
* dle ZTKP

5 000 m! min. 96% 2 protokol

2 803/30 m2 Spojení vrstev - obrusná/ložní 5 000 m1 6,7 kN (pra Z lOOmra] 2
protokol

2 803,00 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 6 000 m1 min. 0,9h, prům. 1,0 h ♦ 2
protokol

2 803,00 m2 Mezerovltost vrstvy - vývrty S 000 m! 2.0 - 7,5 % 2 protokol

739,00 bm
Nerovnost povrchu v podélném směru průběžně do 5 mm průběžně protokol

Nerovnost povrchu v příčném směru 40 bm do 5 mm 19 protokol
51 Asfaltový beton pro

ložní vrstvy 
ACL1B., IBS
vtl. 60mm 

Yyravnávfu ♦ 
konstrukce dle 

skut eíné
provedených prací

Teplota smésl u finišeru
ČSN 73 6121, tab. 6

1 h min. 140 ‘C zápis do SD
technik zhot zápis vSD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis doSD

52,95 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 

6121, tab. 12
2 000 t

protokol 1 ZL

protokol

52,95 t Mezerovltost 2 000 t 1
protokol
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SO Asfaltový beton pra 
ložní vrstvy 

ACL16+, 16S 

v ti. 70 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 T zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

428,75 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 

6121, tab. 12
2 000 t protokol 1

ZL

protokol

428,75 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

2 450,00 m2 Míra zhutnění - vývrty
TKP kap. 7, tab. 4 
ČSN 73 6121, 

tab. 10-17 
• dle ZTKP

1 500 m2 min. 96%, 0 98% 2
protokol

2 450,00 ml Spojení vrstev - ložní/podkladní 1 500 m2 5,3 kN (pro 0100mm) 2 protokol

2 450,00 m3 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 1500 m2 , min. 0,9h, prům, 1,0 h * 2 protokol

2 450,00 m2 Mezerovltost vrstvy - vývrty 1S00 m2 2,5 - 8,5% 2 protokol

48 Asfaltový beton
podkladní

ACP 22+, 22S
vtl. 90 mm

sanace

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 120 °C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

276,81 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

2000 t
protokol

1

ZL

protokol

276,81 t Mezerovltost 2000 t 1 protokol

1 230,25 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně TKP tap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10 -17

500 m2 min. 96%, 0 98% 3 protokol

1 230,25 m2 Mezerovltost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,0 - 10,5% 3 protokol

84 Vodorovné
dopravní značení 
plastem nehlučné

125,63 m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech,
katalog barev

TP70 a TKP14

před zahájením prací, při změně materiálu vizuální kontrola 1 SV

certifikát prohlášení o 
shodě, prohlášení o 

vlastnostech, zápis do 
SD

kontrola retroreflexe světlomety vozidla třída R2 1

technik
zhotovitele

kontrola hodnoty součinitele jasu třída Q2 100mcd.m-2.lx-l 1

kontrola rozměrů čar 0,5km čáry, plochy bodově přiměřeně vizuální kontrola 1

VDZ typu II struktura plasthmota vizuální kontrola 1

VÝMĚNA AKTIVNI'ZONV SOAOLOl

4 Úprava pláně
se zhutněním
v hornině tř. 1

1 337,00 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr max.

ČSN 73 6133 ověření stávající 
pláně

lx na 1000 m2
úroveň pláně Edefj = min. 45 Mpa 

Edef2/Edefl = 2,3
2 ZL protokol

6 Uložení sypaniny
do násypů z 

nakupovaných 
materiálů Šda

1337,00 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^Ejrt max.

ČSN 73 6133 dle odsouhlasení
TDI lx na 1 000 m2

úroveň pláně Edefj = min. 45 Mpa 

Edef2/Edefl» 2,3
2 ZL protokol

SANACEPARAFLANÉ SO 101.2
2 Uložení sypaniny

do násypů z 
nakupovaných 

materiálů
za válcování 

lomového kamene
63/200 bez vibrace

1 336,00 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^/Edtfj max.

ČSN 73 6133 dle odsouhlasení
TDI

lx na 1 OOO m2

úroveň parapláně
1 Edefj =10-15 Mpa dle PD

Edef2/Edefl - 2,3

ovářenř 
stávající 

parapláně (2x)
sanace

parapláně{2x)

ZL protokol

Na všechny použité (zde uvedená i neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě.
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Kontrolní a zkušební plán

STAVBA: 11/303 Police nad Metujf - Pěkov 

SEKCE III.SEKCE

EUROVIA,
VINCI

Pol. Předmět kantraly
Množství
(výměra)

í
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Početxkouiek Vykonává Doklad

11/303 Biikovlce - Pěkov 50101

57 Zásyp Jam a rýh z
nakupovaných 
materiálů 3D
d. da 1000 mm

uv

79/58 m3 Cerltifíkát prohlášeni o shodě, prohlášení o vlastnostech -
před zahájením prad, při změně materiálu 1 SV

certifikát, prohlášení o 
shodě, prohláienl o 

vlastnostech

íoo
lOfi

Uloženi sypaniny
do násypů i 

nakupovaných 
materiálů (40*)

(ŠD 32/63)
442,60 m3

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodl, prohlášení o 
vlastnoetech

Modul přetvámosti - EdefZ; 
poměr E^/E^ max. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně Edef2 - min. 45 Mpa 
Edaf2/Edefl . 2^

sanace pláně 

Ox) ZL protokol

55 Úprava pláni
■a zhutněním
v hornině tf. 1 2 587.00 m2

Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^E^i max.

ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2
úroveň pláně Edef2 ■ mla 45 Mpa 

Edef2/Edefl . 2.3

ověřeni 
původní pláně ZL protokol

90 Vozovka v* vrstvy
za Itěrkodrtl SD

0/63
tl. do 250 mra

927.75 m2

Certifikát, prohláienl o shodě, prohlášeni o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohláienl o 
vlastnostech

Edf2- 90 Mpa )
TKP 5,

ČSN 73 6126-1
ČSN 736216-1 lx ra 1 500 m2 Edef2/Edefl - 2.S

lx na každou
stranu sanací

ZL protokol

11

Zpevnění krajnic ze
ílěrkodrtl tljo 150

mm 10KSO m2

Posouzeni vhodnosti materiálu, schváleni zkoušky typu před zahájením prací, při změně materiálu požadovaná dokumentace TDI písemné schválení

Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 95* PS 1 ZL protokol

1 Maltový baton
pra abiuaná vrstvy 

ACO 11+,11S 
v tl. 40 mm

Teplota směsí u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 °C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladená vrstvy 1 h zápis do SD

258.70 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

1 000 t protokol 1

ZL

protokol

258.70 t Mezerovttost 1 000 t 1 protokol

2 587,00 mJ Míra zhutněni - vývrty

TKP kap. 7, tab- 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10 -17
•dle ZTKP

5 000 m' min. 96* 2 protokol

2 587.00 mJ Spojení vrstev - obrusná/ložní S000 m' 6,7 kN (pra 0 íoQmrn] 2 protokol

2 587,00 ma TlouŠíka hotová vrstvy - vývrty 5 000 m2 min. O^h, prům. 1,0 h* 2
protokol

2 587.00 ma Moerovitost vrstvy - vývrty 5 000 m2 2.0-73% 2
protokol

300/50 bm
Nerovnost povrchu v podélnám směru průběžně do 5 mm průběžně protokol

Nerovnost povrchu v příčném směru 40 bm do 5 mm 8 protokol

3 Asfaltový beton pra
ložní vrstvy
ACt 16+.16S
v tL 50 mra

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121. tab. 6 1 h min. 140 °C zápis do SD zápis v SD
Tloušťka kladená vrstvy 1 h zápis do SD

324,73 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tap 3; ČSN 73 

6121, tab. 12
2 000 t protokol 1 protokol

324.73 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

2 597,85 ma Míra zhutnění - vývrty
TKP kap. 7. tab. 4 
ČSN 73 6121. 

tab. 10-17
• dle ZTKP

1500 m2 mia96%, 0 98* 2 protokol i

2 597.85 m2 Spojení vrstev - ložní/podklad nl 1 500 m2 S3 kN (pro 0 100mm) 2
ZL

protokol

2 597AS m1 Tloušťka hotová vrstvy - vývrty 1500 m2 mla 0,9h, prům. 1,0 h • 2
protokol

2 597/35 ma Mezerovlfcort vrstvy - vývrty 1500 m2 2/j - 8,5* 2 protokol
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5 Asfaltový beton 
podkladní

ACP 16+, 16S
v ti. 60 mm

TepJota směsi u finišem ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 zápis do SD technik zhot zápis v SD
TlouSťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

391,31 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73

6121, tab. 12
2 000 t

protokol 1

ZL

protokol

391,31 t Mezerovitost 2QDO t 1 protokol

2 608,70 m2 Míra zhutnění - vývrty
1KH kap. f, feb. 4
ČSN 73 6121, 
tab. 10-17
•dle ZTKP

1500 m2 min. 96%, 0 98% 2 protokol

2 608,70 m2 TlouSťka hotové vrstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou 1500 m2 min. 0,9h, prům. 1,0 h* 2
2 608.70 m2 Mezerovltost vrstvy - vývrty 1500 m5 2,0 -10,5% 2 protokol !

98 Asfaltový baton
podkladní

ACP 22+, 22S 

vtl. 100 mm
sanace

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 120 “C zápis do SD technik zhot. zápis vSD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

302,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tab. 12

2 000 t
protokol

1

ZL

protokol

302,00 t Mezerovltost 2 000 l 1
protokol

1 208,00 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 

tab. 10 -17

500 m2 min. 96%, 0 98% 3 protokol

1208,00 mz Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně 500 m*- 2.0 -10,5% 3 protokol
104 Vodorovná

dopravní značeni 
plastem nahíučtié

319,00 m2

létl Ti kat, proniafieni o éhód^pftfllfliěňl ó viastnóitecn, "
kataloq barev

TP7O a TKP14

před zahájením prací, při změně materiálu vizuální kontrola 1 SV

kontrola retroreflexe světlomety vozidla třída R2 1

technik
zhotovitele

shodě, prohlášení o 
vlastnostech, 2ápls do 

SD

kontrola hodnoty součinitele jasu tňda Q2 100mcd.m-2.bc-l 1
kontrola rozměrů čar 0,Skm čáry, plochy bodově přiměřeně vizuální kontrola 1
VDZ typu II struktura plasthmota vizuální kontrola 1

SOia2Opnva kom unlkaeatďá prad Matuji
'l 4 Asfaltový beton

pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ ,11S 
v ti. 50 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 “C zápis do SD technik zhot zápis v SD
TlouSťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

332,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tak 3; 1000 t prertoto/ 1

ZL

protokol
332.00 t Mezerovltost ČSN 73 6121, tab. 12 1000 t 1 protokol

2 656,00 m1 Míra zhutněni - nedestruktivně
TKP kap. 7, tab. 4

ČSN 73 6121, 

tab. 10-17

1500 m2 min. 96% 2 protokol

2 656,00 m2 Mezerovltost vrstvy - nedestruktivně 1500 m2 2,0 - 7,5 % 2 protokol
Na všechny použitá (zda uvedené 1 neuvedené) meterlály budou doloženy Certifikáty, Prahléšenl o vlastnostech a Prohlášeni o shod3.
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