
Příloha č. 1

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
708 89 546
CZ70889546
Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
27-2031110287/0100

„Společnost BAK - SYNER"
se sídlem: Žitenická 871/1,190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné
moci

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném...........soudem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 8275172/0800

Vedoucí společník
BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném Městským soudem
bankovní spojení:

číslo účtu:

Žitenická 871/1,190 00 Praha 9 - Prosek
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
284 02 758
CZ28402758
v Praze, oddíl B, vložka 14336
Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá
obchodní banka, a.s.
498340511/0100,115-2541840247/0100; 3873632/0800;
8010 -1808324133/0300

Společník
SYNER, s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec
JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou, jednateli
482 92 516
CZ48292516
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.
53001461/0100; 1293052/0800



shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a za
podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: Výstavba
konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.

Pro potřeby této smlouvy se dále uvedenými zkratkami myslí:

TDS - technický dozor stavebníka
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO - požární ochrana
DPS - dokumentace pro provádění stavby
SO a PS - stavební objekt a provozní soubor

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto
smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením
objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího
oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo
písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: (zmocnění
neopravňuje k provádění změn smlouvy)

b) zástupce objednatele ve věcech technických:

c) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): bude řešeno
samostatnou smlouvou

d) zástupce objednatele na stavbě koordinátor BOZP a PO: bude řešeno samostatnou smlouvou
e) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor):
f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku
g) zástupce objednatele oprávněný činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla:

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Ing-. Radek Mrázek, MBA
b) ve věcech technických: I

c) zástupce zhotovitele na stavbě - vedoucí projektu:
d) zástupce zhotovitele pro nahlášení reklamací či havárií:

e) zástupce zhotovitele oprávněný činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla:

f) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným
druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě,
specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je
zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto
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osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat
jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4.

1.4. Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele:

a) vedoucí projektu:
• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,
• min. 5 let praxe při řízení projektů v oboru pozemní stavby,
• účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení projektu, jehož předmětem byla novostavba

nebo rekonstrukce stavby pozemního stavitelství o finančním objemu minimálně 40 mil. Kč bez
DPH

b) specialista - realizace staveb (hlavní stavbyvedoucí):
• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,
• min. 5 let praxe při řízení stavebních prací,
• účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení stavebních prací na novostavbě nebo

rekonstrukci objektu sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování provozu ve zbývajícím areálu
takového zařízení, o finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH

c) specialista - specialista BOZP zhotovitele: . Tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP
na straně objednatele
• držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,
• min. 3 roky praxe v oboru.

1.5. Na realizaci díla se budou podílet dále tyto osoby zhotovitele:

a) Osoba pro styk s uživatelem, investorem a municipalitou

Zkušenost s podobnou stavbou min. třetinového objemu, vzdělání SŠ nebo VŠ
Přítomnost na stavbě vždy v době, kdy je otevřena stavba, pokud není přítomna, tak bude mít
zastupující osobu, v době kdy neběží stavba, bude mít tato osoba nebo její zástupce trvale pohotovost na
telefonu s dostupností na stavbu do 30minut.

b) Havarijní tým

Složení týmu: Stavební technik, technik ZTI, technik UT, technik EL a technik SLP - tým musí být
schopen do 1 hodiny obnovit provoz poškozeného zařízení
Přítomnost na stavbě vždy v době, kdy je otevřena stavba, kdy se realizují rizikové práce v blízkosti
stávající infrastruktury.

c) Realizační tým po dobu zkušebního provozu a stěhování

Složení týmu: 24 hodin koordinátor, který zajistí servis všech prvků. Tj. po dobu zkušebního provozu a
stěhování bude přítomen koordinátor dodavatele. Ten bude mít k dispozici kontakty na příslušné
specialisty dodavatele, aby dokázal pružně reagovat na požadavky v rámci stěhování tj. informovat, kde
co je k nalezení z hlediska infrastruktury, operativně zajistit zaškolení personálu nemocnice, poskytovat
metodickou pomoc personálu po dobu stěhování. V rámci stěhování dojde ke každé technologii min. ke
3 termínům školení jednotlivých technologií. S ohledem na to, že se budou technologie plně provozně
najíždět do ostrého provozu, bude mít kontakty na servisní techniky pro odstranění případné odstávky
do 4 hodin od zjištění poruchy.

Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele doložit doklady prokazující zkušenosti a odbornost zde
uvedených osob.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 4. 2019 předložená
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem Výstavba konsolidovaných laboratoří a
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Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III. Dalším podkladem pro uzavření této
smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu)
b) Příloha č. 2 - Stavební povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, souhlas s odstraněním

stavby, územní souhlasy

c) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

d) Příloha č. 4 - Finanční a časový harmonogram
e) Příloha č. 5 - Protokol o předání a převzetí staveniště (uložen mimo smlouvu, tento dokument není

podkladem pro uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)

f) Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
g) Příloha č. 7 - Pojistná smlouva (uložena mimo smlouvu, tento dokument není podkladem pro uzavření

smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)
h) Příloha č. 8 - Plán BOZP (uložen mimo smlouvu, tento dokument není podkladem pro uzavření

smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)

i) Příloha č. 10 - Schvalovací list vzorku
j) Příloha č. 11 - Reklamační protokol

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci pro provádění díla dle bodu 2.1 tohoto článku;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu,

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí.

2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních
objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.1 tohoto článku,
nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí,
provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně,
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně
spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět plnění

4.1 Dílem jsou stavební a související práce na realizaci Výstavby konsolidovaných laboratoří a Transfúzního
oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. a s nimi souvisejících dodávek a služeb, podle projektových
dokumentací pro provádění stavby s názvem: „Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení Oblastní
nemocnice Trutnov a.s." a „Oblastní nemocnice Trutnov - snížení energetické náročnosti budovy ředitelství
a laboratoří OLMI" (dále též jen „projektové dokumentace", „PD" nebo „DPS"), vypracovaných společností
ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621, odp. projektant Ing. arch. Jaromír
Homolka, CSc., ve znění pozdějších změn (dále jen „dílo", „předmět plnění" nebo „části díla"). Dílo bude
provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu
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a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami uvedenými
tamtéž a v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a povolením změny stavby před jejím
dokončením, souhlasem s odstraněním stavby, územními souhlasy v bodě 2.1 písm. b) smlouvy.

Dílo bude realizováno podle výše uvedených projektových dokumentací pro provádění stavby, ve vazbě na
plán organizace výstavby (dále jen „POV"). POV zpracuje zhotovitel na základě ZOV, jež je součástí
projektových dokumentací. POV bude předložen zhotovitelem (vybraným dodavatelem) před zahájením
stavebních prací. POV je pro realizaci díla závazný, s výjimkou článků označených - předpoklad
projektanta. V případě jakéhokoliv upřesnění či změny POV je zhotovitel povinen objednateli tuto
skutečnost ohlásit a nechat si předem před realizací odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány
veřejné správy s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na své náklady.

Dílo bude rozděleno do dvou níže uvedených etap, které budou probíhat postupně, přičemž jejich
realizace na sebe bude dle možností objednatele a uživatele bezprostředně navazovat, avšak konkrétní
začátek plnění bude vždy na výzvu objednatele.

Každá z etap bude vždy fakturována a předávána samostatně.

4.2 l.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení lékařské mikrobioloeie a
imunologie)

Jedná se o částečnou rekonstrukci pavilonu OLMI (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie) v areálu
ON Trutnov. Pavilon je v areálu označen písmenem K. Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu
nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.

Jedná se o částečnou rekonstrukci pavilonu OLMI (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie) v areálu
ON Trutnov. Pavilon je v areálu označen písmenem K. Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu
nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.

Za současného stavu je v l.NP provoz mikrobiologie a odběrů OKB i OLMI, šatny zaměstnanců OLMI,
provoz přípravy půd, mykobakteriologická laboratoř, provoz mytí laboratorního skla, sterilizace odpadů,
příjem vzorků. Ve východní části podlaží se zřizuje čekárna pacientů se samostatným vstupem (ze severní
strany) a hygienickým zázemím. Na čekárnu jsou napojeny 2 odběrová pracoviště, ambulance OGTT (orální
glukozový toleranční test) s oddělenou čekárnou a WC, ambulance - poradna gynekologie, které je
předřazena sesterna. Z této ambulance je přístupné odběrové WC.

Ve 2.NP je provoz mikrobiologie beze změn. V provozně odděleném celku jsou pracovny primáře, vrchní
sestry, vysokoškoláků, DMZ. Dále pak laboratoře klinické mikrobiologie, střevních nákaz a močí, lab.
vzdušných nákaz, HIV, PCR, referenční laboratoř. Podlaží je vybaveno komorovými chladírnami,
komorovým termostatem. V podlaží jsou WC, úklidové komory. Laboratorní část je od pracoven a DMZ
oddělena filtry. Laboratoře l.NP s laboratořemi ve 2.NP jsou spojeny provozním schodištěm a výtahy. Nově
budou ve 2.NP v oblasti spojovacího traktu se stávajícím objektem OKB zbudovány strojovna slaboproudu,
ústředna EPS a sklad, z chodby bude přístup ke chladícím jednotkám na střeše.

Ve 3.NP místo současného vedení nemocnice se zřizují laboratoře klinické biochemie (OKB), které jsou
přístupné z jižní strany existujícím schodištěm a výtahem a na západní straně existujícím dvouramenným
schodištěm.

Příjem vzorků biochemie je orientován k jihu - navazuje na propojovací koridory nemocnice a na výtah se
schodištěm. S odběrovými místnostmi a s příjmem externích vzorků (v l.N.P.) je biochemie propojena
stolovým výtahem.

Z příjmu je vstup do halové laboratoře biochemie. Místnost centrifug je průchozí a vložena mezi příjem a
halovou laboratoř, na kterou dále navazuje oddělená laboratoř močí a průchozí laboratoře speciální a
bílkovin.
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Vnitřní chodbou je halová laboratoř spojena s pracovnami manažera kvality a primáře. Odděleně od
laboratorního provozu jsou situovány pracovny vrchní, 2 pracovny vysokoškoláků, denní místnost
zaměstnanců a místnost služby, která je nejblíže k příjmu. Oddělení je vybaveno hygienickým a sociálním
zázemím, sklady, místností odpadů, úklidu. Sklad tiskopisů je přístupný z příjmu a je průchozí do skladu
laboratorního skla. Umývárna skla je přístupná ze skladu i z laboratorního provozu.

Nově je na tomto podlaží zřízena strojovna vzduchotechniky (místnost OL 339) a to nástavbou v oblasti
spojovacího traktu.

Nejedná se o prostory s lůžkovým provozem. Vzhledem k dodržování čistoty mezi provozy bude navrženo
zřízení dočasných přepážek a nepoužívání výtahů pracovníky laboratoří. Před zahájení stavebních prací
bude také nutné umístit před vstupy do objektu očistná zařízení z důvodu zamezení možného šíření nákazy
po areálu nemocnice. V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná téměř každodenní komunikace
s vedením oddělení za účelem koordinace stavebních prací a provozu laboratoří. Pro stavební zásahy, které
více omezí provoz laboratoří je potřebné využít dny pracovního volna.

V rámci rekonstrukce objektu OLMI bude dodáno nové OIP. V rámci následující výstavby objektu OKB a
bud. ředitelství dojde k rozšíření tohoto OIP.

Řízení prostorové teploty bude zapracováno do stávajícího PC, které je pro to určené.

Zateplení objektu OLMI

Stávající fasáda objektu OLMI bude řešena kontaktním zateplením. Na objektu jsou použity 2 hlavní barvy a
to bílá a okrová. Rozsah a barevnost KZS je volena v takových odstínech a rozsahu aby se co nejvíce
přiblížila stávající barvě fasády. Barevné vzorky budou předem předkládány architektovi k odsouhlasení.
Součástí prací jsou přesuny (dočasné) chladících „fasádních" jednotek.

Návrh stavebních opatření vychází ze stávajícího technického stavu objektu a ze zpracovaného
energetického auditu na tento objekt. Jedná se o kompletní zateplení objektu spočívající v zateplení
venkovních stěn kompaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádní minerální vlny s kolmými
vlákny. Tepelnou izolaci obvodových stěn tvoří KZS z minerální vaty ti. 180, 140 a 120 mm a ve vybraných
místech z XPS tl. 120 mm.

Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce.

Provozní podmínky při rekonstrukci pavilonu OLMI:

> V l.NP a 2.NP budovy bude za současného provádění stavebních prací probíhat provoz
mikrobiologických a imunologických laboratoří.

> Podmiňujícím kritériem je zahájení stavebních prací v l.NP v místnosti Č.OL119 z důvodu nutnosti
instalace přístrojového vybavení varny půd

> Vzhledem k dodržení potřebné čistoty těchto provozů bude nutné zřízení dočasných přepážek. Před
zahájení stavebních prací bude také nutné provést přemístění některých laboratorních přístrojů a umístit
před vstupy do objektu očistná zařízení z důvodu zamezení možného šíření nákazy po areálu
nemocnice.

> V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná téměř každodenní komunikace s vedením
oddělení za účelem koordinace stavebních prací a provozu laboratoří - k přerušení provozu
v jednotlivých částech laboratoří by mělo docházet pouze krátkodobě, tj. v trvání do 2 dní. Pro stavební
zásahy, které více omezí provoz laboratoří, je potřebné využít dny pracovního volna.

> Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce.
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> Stěhování a instalace technologií a zařizovacích předmětů bude koordinovat a dohlížet zhotovitel a
poskytne objednateli a třetím osobám, objednatelem určeným, potřebnou součinnost. Náklady na
spotřebované energie nese až do konečného předání zhotovitel.

4. 3 2.ETAPA - l.část- Demolice stávajících pavilonů B.C

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením B, C (oddělení OKB, kožní,
plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti stávajícímu objektu D (interna).

Jedná se dle poskytnuté dokumentace o objekt ze 70. let 20 století, jenž byl následně v 90. Letech přistavován
(projektová dokumentace přístavby z roku 1983). Objekt má velmi členitý obrys přibližně tvaru písmene T,
celkový půdorysný rozměr cca 30 x 30 m, výška nejvyšší úrovně střechy je cca 13 m od úrovně okolního
terénu.

Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je provedena plochá střecha,
resp. pultová střecha o malém sklonu.

Objekt je částečně podsklepen, většinou se 2-mi nadzemními podlažími, lokálně i s 3.NP či podkrovní částí.

Z hlediska technického řešení se jedná o zděný objekt pravděpodobně z keramických tvárnic a cihel.

Stropní konstrukce je tvořena několika typy - z ocelových válcovaných profilů s keramickými deskami
Hurdis, stropními panely či deskami PZD.

Schodiště a konstrukce spojující úrovně jsou betonové vč. nášlapů.

Střešní plášť je pravděpodobně proveden jako plechová krytina z rovinných svitkových falcovaných plechů
na bednění, v průběhu času pravděpodobně pro zvýšení hydroizolační schopnosti střechy byla na tento
plech aplikována krytina z živičných pásů, v některých případech v několika vrstvách.

Povrchové úpravy stěn uvnitř objektu jsou provedeny štukové omítky, v sanitárních místnostech a
místnostech se zvýšeným požadavkem na omyvatelnost stěn jsou keramické obklady. Fasáda objektu je
provedena jako štuková- vnější vrstva je tzv. břizolit. Výplně otvorů ve fasádě jsou dřevěné.

Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých patrech.

Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, odpojení a zaslepení
přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací kabely, zbytky technologických vedení, plyn,
medicinální plyny, kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek vodoinstalace,
odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních samostatných nosných ocelových konstrukcí.

Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt opatřen dočasným
oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným pracovním odstupem, umožňujícím
demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu).

V další fázi by měla být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a podhledy stropů (omítané či
montované).

V dalším postupu navrhujeme strhání a snesení souvrství střešního pláště. V případě očekávaného výskytu
prvků na bázi asfaltu (krytina) je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za
použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný
odpad. Obdobně bude jako nebezpečný odpad uložena (nebo dále zpracována) předpokládaná asfaltovaná
lepenka pod krytinou. Následovat bude odbourání vrstev pod krytinou a tepelné izolace (vyskytuje-li se),
pak rozebrání a snesení konstrukce stropů či krovů.
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Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty a vnitřní nadezdívky. V
případě očekávaného výskytu prvků na bázi azbestu v instalačních jádrech, je třeba s nimi nakládat jako s
nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál
ukládat na určenou skládku jako nebezpečný odpad.

Následovat bude odstranění (po částech-po jednotlivých podlažích) nosné konstrukce stropu (s event,
dočasným podepřením), dále rozebrání a odstranění vnitřního a vnějšího zdivá (předpoklad převážně
zdivo).

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skládkován na stropech, je třeba jej průběžně ze stropů
odvážet (nebo shazovat vně obrysu budovy).

K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční mechanizace, ocelové prvky
stropů mohou být rozřezány na menší díly. Rozložení a naložení zdivá, podlahy a základů se předpokládá
pomocí střední až těžké mechanizace (bagr, nakladač), pokud to dispozice bouraniště umožní.

2.ETAPA - 2.část- Výstavba nového pavilonu OKB

Nový pavilon bude vybudován na místě zdemolovaných objektů s ozn. B (OKB, Kožní) a C (Plicní) - viz
projekt demolice. Pavilon bude v areálu po vybudování označen písmenem B.

1. NP

Na tomto oddělení se nachází oddělení nukleární medicíny. Jsou zde dvě vyšetřovny s přístroji SPÉCT a
SPÉCT CT.

Radiofarmaka jsou do oddělení vnesena přes prokládací box do místnosti 118- dodávka. Zde se vybalí,
připraví a proloží přetlakovým oknem do přípravny radiofarmak. V přípravně radiofarmak je navržena
čistota prostředí „C". Do místnosti se prochází přes vstupní filtr. Radiofarmaka jsou pak v stíněných
laminárních boxech nadávkována a připravena na konkrétního příjemce. Připravená radiofarmaka jsou ve
stíněné injekční stříkačce proložena přes přetlakový box do místnosti 123-aplikace, kde jsou aplikovaná
pacientovi. Ten je zaevidován a přijat z čekárny personálem, který má pracoviště v kartotéce. Pacient jde po
aplikaci do čekárny aplikovaných pacientů, kde čeká na vyvolání do přidělené vyšetřovny.

Dále se v l.NP nachází zázemí personálu (šatny, denní místnost, kanceláře, hygienické zázemí.

Pacient vstupuje do oddělení ze severní strany, hospitalizovaní pacienti mohou být přiváženi z
komunikačního bloku. Z centrálního schodiště je rovněž předpokládán příchod personálu.

K jižní straně objektu přiléhá v l.NP strojovna Ut a rozvodny elektro, nad těmito je ve 2.NP situován hlavní
vstup transfúzního oddělení.

2. NP

Na tomto podlaží se nachází hematologické a transfúzní oddělení. Oddělení je odděleno na dvě části -
příjem a transfúze a hematologie. Na odběrovém sále je deset stanovišť pro odběry (krve nebo plazmy).
Hematologická část oddělení je tvořena hematologickou laboratoří a imunohematologickou laboratoří.
Vzorky jsou do těchto laboratoří přivezeny výtahem a prokládacím oknem předány do laboratoří.

3. NP

Na třetím podlaží se nachází archiv oddělení biochemie a hematologie. Archivy jsou vybaveny regály.
Požadavek uživatele je o dodržení maximální teploty 23°C.Ve spodní části patra je terapeutický pokoj pro
příjem infusí, vyšetřovny a zázemí pro personál (kanceláře vrchní sestry, primáře, DMZ a VŠ).

Navíc se ve 3.NP nachází schodiště do technického 4.NP a rozvodna elektro.
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Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce.

Stěhování a instalace technologií a zařizovacích předmětů bude koordinovat a dohlížet zhotovitel a
poskytne objednateli a třetím osobám, objednatelem určeným, potřebnou součinnost. Náklady na
spotřebované energie nese až do konečného předání zhotovitel.

Po dokončení 2. ETAPY předá zhotovitel v termínu vyklizené staveniště objednateli.

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné, IT technika- volná a pevně spojená se
stavbou a vnitřní vybavení (interiér). Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a IT
technika jsou obsahem DPS, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS jsou
zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou
představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru jím prováděné
koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a
IT techniky atd.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro
zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, tak aby
nedošlo ke změně termínu dokončení díla.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
• zkušební provoz

zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu uvedenou u jednotlivých etap, dále v
souladu s obchodními podmínkami;

provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod, a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v
datové formě;

provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v
rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení
podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu
a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;

vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů
pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby,
vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě;

u každé z etap proběhne v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a
funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení také topná zkouška v délce trvání 72
hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických
celků;

v rámci zkušebního provozu bude probíhat instalace zdravotnických technologií, k níž poskytne
zhotovitel nezbytnou součinnost;

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který
zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen.

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na
všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího
uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Oblastní nemocnice Trutnov a. s., pokud to nevylučuje
povaha předmětu školení

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí
zhotovitel

V dalším se zkušební provoz řídí návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a
případně POV, který zpracuje zhotovitel na základě ZOV, jež je součástí přílohy č. 2a a č. 2b - projektové
dokumentace. POV bude předložen zhotovitelem (vybraným dodavatelem) před zahájením stavebních
prací
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• Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány
v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 3 vyhotoveních v tištěné
podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech
.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě
a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech dwg, .dgn,
.doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech pdf).

• Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a
geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém vyhotovení,
GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce
odpovědného geodeta na stavbě.

• Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.

• Předmětem plnění veřejné zakázky je i poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního souhlasu.

Předmětem díla je i koordinace a stálý dohled při stěhování a instalaci veškerých zařízení, a to až do
doby převzetí díla objednatelem. Vlastní stěhování provede uživatel, popř. třetí osoba. Dodavatel dále
zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli např. zdravotnických technologií, vybavení a
jiných zařizovacích předmětů či provozních souborů.

4.5 Předmět plnění obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto článku, přiměřeně pak i další části díla tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí;
činnost odpovědného geodeta;
provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;

- obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování,
pojištění;

- vedení stavebního deníku;
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- odzkoušení a zajištění provedení zkoušek, včetně protokolů, povolení a podobně;
- sumarizaci podkladů ke kolaudaci díla dle jednotlivých etap a jejich předání vždy ve 3 vyhotoveních a 1

v datové formě;
dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu dle jednotlivých etap;

- poskytnutí záruk na dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;

4.6 Technická kritéria pro dodávku:
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění

stavby,

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a
podmínky správců sítí,

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na
stavební výrobky.

Strana 10 (celkem 33)



4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými
v době provádění díla. Veškerý použitý materiál a dodané technologie musí být nové a nepoužité
připouští-li to jejich povaha.

4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání, který je vymezen projektovými dokumentacemi, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a
služeb, včetně výkazu výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem
nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.11 Provádění stavebních prací je možné od 6.00 do 19.00 včetně sobot a nedělí (svátků). Hlučné práce je
možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.12 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení
zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila
prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Navržená opatření zhotovitel předem projedná
s objednatelem. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o
operativní přerušení stavebních prací.

4.13 Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, zhotovitel se zavazuje k
udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně
provést, poskytnout řádnou součinnost k zajištění kolaudačního souhlasu a předat dokončené dílo bez vad a
nedodělků objednateli. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Výzva
k zahájení plnění 1. etapy bude doručena zhotoviteli nejpozději do devíti měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy a to prostřednictvím datové schránky. Pokud v této lhůtě nebude výzva doručena, tato smlouva bez
dalšího zaniká. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy
objednatele kjeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání
staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.
Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle
této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla (jeho částí) jsou stanovena následovně:

5.2.1 1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMI označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení
lékařské mikrobiologie a imunologie)
- rekonstrukce včetně zateplení (dokončení stavebních prací) bude provedena do 48 týdnů od výzvy
objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz,
- v průběhu 1 měsíce po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor
přemístěno oddělení klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné
části nemocnice tím bude uvolněn pavilon B, C určený k demolici,
-součástí plnění je i koordinace a stálý dohled při stěhování.

5.2.2 2.ETAPA - demolice pavilonu B, C a dostavba budovy OKB
- dokončení stavebních prací bude provedeno do 86 týdnů od výzvy objednatele a dodavatel předá
zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz,
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- v průběhu 2 měsíců po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor
přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny,
-součástí plnění je i koordinace a stálý dohled při stěhování.

5.3 Místo plnění: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

5.4 Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení první části 2. etapy (demolice stávajících pavilonů B, C) do 6 týdnů od zahájení této etapy,
- dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového

pavilonu OKB do 36 týdnů od zahájení výstavby pavilonu OKB.

5.5 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je
objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení
doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací jednotlivých staveb zůstává nezměněna.

5.6 Zhotovitel bude dílo provádět dle harmonogramu uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel
prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na
zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.7 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat.
Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského
zákoníku.

5.8 Objednatel je oprávněn termíny sjednané v této smlouvě posunout, bude-li to nezbytné z důvodů na jeho
straně či na straně uživatele objektu. V takovém případě bude postupováno v souladu s ust. § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 6
Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení
staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce,
režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací
díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu
(příloha č. 3), činí:

Cena celkem: 182 931 709,01 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto osmdesát dva miliony devět set třicet jeden tisíc sedm set devět korun českých jeden haléř)

Cena za 1. etapu: 54 140 947,33 Kč bez DPH

(slovy: padesát čtyři miliony jedno sto čtyřicet tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých třicet tři haléřů)

Cena za 2. etapu 1. část: 3 248 878,06 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých šest haléřů)

Cena za 2. etapu 2. část: 125 541 883,62 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto dvacet pět milionů pět set čtyřicet jeden tisíc osm set osmdesát tři korun českých šedesát
dva haléřů)

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, bude daň odváděna přímo
objednatelem.
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6.4 Cena neprovedených prací bude odečtena z ceny díla, přičemž cena méněprací bude vypočtena na základě
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3
této smlouvy.

6.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová
dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a
tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná
pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě
jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2
této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce
zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a
předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je
koeficient stanoven hodnotou 1,01. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena
není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem.
Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel
bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6.6 Pokud nastane skutečnost uvedená v bodě 6.5, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list
změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí
objednatelem a TDS a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na
harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i
výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

6.7 V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž potřeba se
v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit
objednateli. Postupuje při tom přiměřeně podle bodu 6.6.

6.8 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, a v
povolení změny stavby před jejím dokončením, souhlasu s odstraněním stavby či územních souhlasech,
které byly k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním
stavebních prací.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými
doklady (dále jen „dílčí faktury"). Každá z etap bude fakturována samostatně.

7.2 Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení
provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu
provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených
prací za příslušný měsíc technickým dozorem.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.5 Daňové doklady budou opatřené názvem „Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení
v Oblastní nemocnici Trutnov a. s." a označením příslušné etapy díla a budou adresovány na objednatele
a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena po částech, a to tak, že každá etapa díla bude
hrazena samostatně, a to vždy následujícím způsobem:

a) Úhrada ceny etapy bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových
dokladů - dílčích faktur a konečné faktury pro příslušnou etapu díla. Přílohou všech faktur bude
technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období.
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Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného
období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních
dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu
provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádné dle smlouvy. Soupis
provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury
bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s článkem 7.6 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30
kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena etapy až do výše 90%
ze sjednané ceny etapy.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny za příslušnou etapu.
e) Částku rovnající se 10% ze sjednané ceny etapy je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a

převzetí této etapy (faktura bude označena jako „konečná faktura" s označením příslušné etapy) a
fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z ceny dané etapy (tedy 70% z konečné faktury etapy) bude
uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí etapy objednatelem dle článku 9.2

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z ceny etapy (tedy 30% z konečné faktury příslušné etapy) bude
uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny
vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za
dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost,
jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem,
ve výši 3 % z ceny příslušné etapy dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby
skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující
údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky,
označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní
záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.
Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva
z bankovní záruky:
- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za

jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

f) Zhotovitel má právo nahrazovat bankovní záruku dle bodu e) bankovními zárukami o stejném znění
sníženými o dále uvedený podíl peněžní částky původní bankovní záruky dle bodu e), a to vždy po
uplynutí dílčí záruční doby dle článku 11.1 takto:

i. základní standard záruka na stavbu: 60 měsíců - snížení o 50%
ii. záruka na hydroizolace (spodní, střecha) a záruka na fasádu: 10 roků - snížení o 40%

Po uplynutí záruční doby na strukturovanou kabeláž je možné zrušení bankovní záruky.
Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou
vystavenému originálu pozdější záruční listiny. Po uplynutí záruční doby na strukturovanou kabeláž
vydá objednatel záruční listinu na písemnou žádost zhotovitele, za předpokladu, že byly
vypořádány všechny závazky zhotovitele z případně uplatněných záručních vad.

g) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) nebo písm. f)
tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku
zhotovitele.

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo (nebo i příslušnou etapu) v
případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá
náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 a 7.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny
nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
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7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura vždy musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje,
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou
předávány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou

částku,
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
k) označení díla a příslušné etapy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) specifický symbol,
p) protokol o odevzdání a převzetí etapy díla - pouze konečná faktura.

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části
třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů
za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším
než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto
žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na
zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který
je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel
vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku
zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele
k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3
pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se
dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní
ustanovení této smlouvy.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 Zhotovitel je povinen vždy v dostatečném předstihu před zahájením prací a dodávek (tedy nejdéle 2
týdny před) předložit zástupci objednatele a autorskému dozoru ke schválení příslušný technologický
postup (TP). Bez schváleného technologického postupu nesmí zhotovitel zahájit práce.

8.1.2 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce
8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se
jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na
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základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí
použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického
dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za 7 dní.

8.1.3 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.4 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

8.1.5 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla kdykoliv. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje
důvodnou obavu objednatele o řádné pokračování a dokončení plnění v termínech ve smlouvě
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel
vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající
kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl
řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště
a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel
je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se
týkají vadné části díla.

8.1.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského
zákoníku.

8.1.8 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do
díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a
posouzení 30 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je přílohou č. 10 této smlouvy. Pro posouzení
kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN,
a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při
zhotovování díla.

8.1.10 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4
této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.1.11 Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby upravenou o skutečný stav, tj. dokumentaci
skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem
včetně konečného geodetického zaměření stavby (vše ve třech vyhotoveních) zajistí dodavatel a předá je
objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. Během realizace také na svůj náklad zajistí
zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena
dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.

8.1.12 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli výsledky dílčích geodetických zaměření a zkoušek,
zhotovitel je povinen tyto výsledky v dohodnutých termínech objednateli předložit.

8.1.13 Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli ve fázi finálního dokončování stavby (příslušné etapy)
harmonogram pořadí dokončování jednotlivých místností a zhotovitel je povinen tento harmonogram
akceptovat za podmínky, že tímto nebude narušen harmonogram uvedený v příloze č. 4 této smlouvy.

8.1.14 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci
pro provádění stavby.

8.1.15 Zhotovitel podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

8.2 Kontroly zakrývaných prací
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8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména
o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže
betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí
technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole
zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku.
Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto
kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá
vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich
prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo
k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke
kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření
dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele
je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí
v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně
provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem
odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za
veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb
a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při
práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se
řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady,
stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí,
klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického
postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány
za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem
do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést,
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí
části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně
zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
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8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese
náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode
dne převzetí staveniště. Stavební deník bude veden pro každou etapu samostatně.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami
zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli nejpozději první pracovní den
následující po dni, k němuž se tyto denní záznamy vztahují. Druhý průpis denních záznamů je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení
deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli
a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové
náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této
smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém budou vymezeny podmínky užívání
staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy, jak je
uvedeno v bodě 2.1 smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i
samotnou úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště
a během provádění díla řádné pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání
celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a
zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se stavebním
povolením nebo překopům veřejných komunikací včetně povolení značení zajišťuje zhotovitel a nese
veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen veřejné plochy dotčené stavbou protokolárně
předat bez vad a nedodělků správci komunikací a zeleně. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na
staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní signalizaci podle
příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umisťování, přemisťování a
udržování dopravních značek v průběhu provádění díla včetně jejich zpětného přemístění na původní
místo. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.

8.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem
zhotovitele.

8.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby
osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a
podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka
zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto
osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných
právních předpisů.

8.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma, hradí ji v plné výši zhotovitel.
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8.5.6 Zhotovitel je povinen prostor vlastní stavby, pokud se nebude jednat pouze o stavební práce v již
stojícím objektu, oplotit podél komunikací neprůhledným pevným plotem. Plochu plotu je zhotovitel
povinen vyhradit pro reklamní účely objednatele. Zhotovitel na oplocení ani na jiných částech díla není
oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou reklamy zhotovitele.
Reklamní plochy zřízené pro účely objednatele je zhotovitel povinen chránit před poškozením svou
pracovní činností.

8.5.7 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli -
billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

8.5.8 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu a ostrahu staveniště. Na staveniště nesmí
být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Zhotovitel
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob dle odstavce 8.5.4. tohoto článku, nacházejících se
v prostorách jím převzatých jako staveniště a dál v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této
smlouvy. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.

8.5.9 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.10 Zhotovitel není oprávněn, s výjimkou případů uvedených v odst. 8.5.8. tohoto článku, umožnit bez
předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště
a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.11 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.12 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- Buňka pro provoz objednatele 1 x dvojbuňka
- Buňka pro provoz TDS, AD a koordinátora BOZP 1 x buňka
- Sanitární buňka lx (ženy, muži)

Zasedací místnosti -1 x dvojbuňka

Každá buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, připojení k internetu, 2x
pracovní stůl, 6x židle, min lx skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, lx věšák
na kabáty, lx lednice a odpadkový koš. V zasedací dvojbuňce bude minimálně lx stůl pro min. 12 osob,
16x židle, lx věšák na kabáty, lx malý konferenční stolek a odpadkový koš. Součástí vybavení bude
kávovar a lednice. Dále zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve
formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.5.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu
provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní
látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně
v příloze č. 6, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez
využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést
v příloze č. 6 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat
poddodavatelům, s uvedením rozsahu jejich plnění. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace použije
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 6, je zhotovitel povinen takového poddodavatele písemně
objednateli oznámit.
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8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede
pouze s předchozím souhlasem objednatele.

8.6.5 Ustanovení bodu 8.6 smlouvy platí též pro změnu poddodavatelů, jejichž prostřednictvím byla v
zadávacím řízení prokazovaná kvalifikace. Takový poddodavatel může být nahrazen pouze
poddodavatelem, který se prokáže stejnou nebo vyšší kvalifikací ve vztahu k předmětu příslušné
poddodávky, jako poddodavatel původní. Záměna poddodavatele dle tohoto odstavce je možná pouze
s výslovným souhlasem objednatele.

8.6.6 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od
zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.6.7 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou prokazoval
splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné
kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí předem
odsouhlasit objednatel.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram")

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu
plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po
písemné protokolární předání díla objednateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele
nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou
dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna.

8.7.2 V harmonogramu jsou vyznačeny termíny plnění, tzv. uzlové termíny dle čl. 5 odst. 5.3. Na výzvu
objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí
předchozí harmonogram stavby.

8.7.3 Uzlový termín se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají předcházet dle
harmonogramu uzlovému termínu a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle projektové
dokumentace pro provádění stavby se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele.
Splnění termínu bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve
objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

8.8 Zkušební provoz

8.8.1 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech uvedených v čl. 5 v této
smlouvě. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu uvedenou u jednotlivých etap. Plán
zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení vždy nejpozději 30 dnů přede dnem
zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro zhotovitele
závazným.
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8.8.2 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů
všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech
určených v předávaném plánu zkušebního provozu a související technické dokumentaci při provozu
objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech
technologických celků.

8.8.3 Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat k
odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději 30 pracovních dní před zahájením příslušné etapy
zkušebního provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předají své připomínky do deseti dní od předání
příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis předat objednateli, TDS a
AD nejpozději pět pracovních dní před zahájením zkušebního provozu.

8.8.4 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na zkušebním
provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost objednatelem určených
odborných zaměstnanců objednatele.

8.8.5 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit provedení
zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně
odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně použijí ustanovení čl. 8.3 této smlouvy s tím,
že se předává přímo originál protokolu o provedené zkoušce.

8.8.6 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o provedení a výsledcích
zkušebního provozu.

8.8.7 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu
pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě zkušebního provozu
v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto
smlouvou a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala řádnou funkci veškerých technologických
zařízení a technologických celků tvořících součást stavby.

8.8.8 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního provozu, a to v případě,
že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění parametrů díla (příslušné etapy) dle bodu
8.8.2. a jsou splněny podmínky pro postup dle článku 8.8.7.

8.9 Zaškolení pracovníků

8.9.1 Zhotovitel je povinen zajistit u každé z etap zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem
školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem
odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla vždy ve 3 opakovaných školeních ve stejném
rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele
(budoucího uživatele).

8.9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek všech
technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne
potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.

8.9.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým PS na příslušných místech
na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést zaškolení se stejným
obsahem a rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků.
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8.9.4 Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS umožňující jejich
plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými osobami, zejména musí zahrnovat
alespoň:

- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, jejich obsluze,
řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění,

- seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení,

- seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.

8.9.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení
nejpozději 9 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit objednateli
ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných
návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních řádů
(jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané objednateli.

8.9.6 Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 pracovních dnů sdělit a
zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení objednateli nejpozději dva (2)
pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.

8.9.7 Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se smluvní strany na
vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu
zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je objednatel povinen využít jeden ze dvou
termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po neúspěšné
dohodě.

8.9.8 O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného
PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků
zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení proškolených osob. Přílohou každého zápisu
bude program zaškolení odsouhlasený objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami
a pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1 Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným zhotovením všech etap
díla (všech jeho fází, uvedených výše, a dále popsaných v plánu organizace výstavby, který tvoří
součást přílohy č. 1 této smlouvy), ukončením zkušebního provozu u každé z etap, poskytnutím řádné
součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu a řádným ukončením a předáním každé z etap
samostatně. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez
vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas ke každé z etap a byla-li řádně převzata každá z etap
díla objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla
(etapy) ke každé z etap díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá příslušnou etapu
uvedenou v čl. 4 této smlouvy.

9.1.2 Ke každé z etap díla bude vždy provedeno samostatné předpřejímací řízení, a to v následujícím systému
provádění předpřejímek:

9.1.2.1 Předpřejímkou se rozumí kontrola dohodnuté části díla (etapy), jíž se zúčastní zástupci obou smluvních
stran oprávněni jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla. Předpřejímky
budou zahájeny vždy nejpozději 30 dnů před termínem předání příslušné etapy. Cílem předpřejímky je,
v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou etapy, nebo hotové části této etapy, zajistit:

Strana 22 (celkem 33)



a) lhůty pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení příslušné
části díla,

b) možnost zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky označené objednatelem před termínem
dokončení příslušné části díla,

c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro kolaudační řízení
a vznesení požadavků objednatele na jejich doplnění.

9.1.2.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu
minimálně 15 kalendářních dnů před vlastním zahájením předpřejímkového řízení. Zároveň s písemnou
výzvou předloží zhotovitel objednateli harmonogram předpřejímek. Smluvní strany mají právo přizvat
k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí díla poskytnout technické,
technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u
předpřejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k takovémuto předpřejímacímu řízení o
předání a převzetí díla nutná. Předpřejímací řízení bude probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu
předpřejímek. Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Předpřejímací
řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o ukončení předpřejímacího řízení zhotovitelem a
objednatelem.

9.1.2.3 Povinnosti zhotovitele při předpřejímce:
a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích

dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými
normami,

b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě technicky
vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen,

c) předložit příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav,
obsahující zapracované veškeré změny odsouhlasené objednatelem včetně dokladů o projednání
s orgány veřejné správy a odsouhlasení těchto změn, podle kterých bude předpřejímka provedena,

d) předložit ostatní již získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení,
e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originálech.

9.1.2.4 Oprávnění objednatele při předpřejímce:
a) provést důkladnou kontrolu příslušné stavební části díla nebo technologického souboru,
b) určit všechny zjevné vady a nedodělky,
c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů,
d) určit event, další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti

s kontrolovanou částí díla.

9.1.2.5 Zápis z předpřejímky zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně:
a) datum,
b) prezenční listina,
c) identifikační údaje o díle (jeho části) a popis předmětu přejímky,
d) seznam předložených dokladů,
e) seznam zjištěných vad a nedodělků,
f) zhodnocení jakosti díla (jeho části),
g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků,
h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem,
i) další případné vyjádření objednatele,
j) případné stanovisko zhotovitele,
k) podpisy zúčastněných,
l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
m) soupis příloh.

9.1.2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude příslušná část díla řádně provedena a budou zjištěny vady
a nedodělky, může být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou předpřejímku. Předpřejímka
tak může být opakována i vícekrát.

9.2 Předání a převzetí díla bude probíhat po částech - etapách (částech díla) - a to pro každou z etap díla,
které byly podrobně popsány v či. 4 této smlouvy, samostatně, podle harmonogramu, a to vždy následujícím
způsobem:
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9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to nejméně 5
pracovních dnů předem, k předání a převzetí dokončené a zkolaudované části díla v místě stavby.
Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude
zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel převezme od zhotovitele část díla protokolárně
až tehdy, kdy všechny části příslušné etapy budou řádně dokončeny bez vad a nedodělků. Za splnění
těchto podmínek objednatel písemně potvrdí zhotoviteli v předávacím protokolu dokončení etapy díla
dle této smlouvy.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel
nedostává do prodlení s předáním příslušné části díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu
protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné,
kvalitní a komplexní provedení příslušné části díla. Tyto doklady budou součástí výzvy dle bodu 9.2.1
této smlouvy.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci
skutečného provedení díla podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém
nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči
CD (v tiskových formátech .pdf).

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla pro příslušnou etapu,
b) identifikační údaje o díle pro příslušnou etapu,
c) případnou dohodu o slevě z ceny pro příslušnou etapu; tím není dotčena povinnost objednatele

postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a zákonem č. 129/2000 Sb., oba ve znění pozdějších
předpisů,

d) prohlášení objednatele, že předávanou část díla (etapu) přejímá,
e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

9.2.6 Pokud předávaná část díla (etapa) vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání
užívání této části díla, nebo které brání správné funkci předávané části díla, je objednatel oprávněn toto
přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany
nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí části díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o
této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud předávaná část díla vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání
jejímu užívání, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost této části díla, mohou smluvní strany po
vzájemné dohodě vypracovat protokol předání a převzetí stavby. Součástí protokolu o předání a
převzetí bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem
tohoto protokolu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní
strany nedohodnou na předání části díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího
odstavce.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne příslušnou část díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost
postupu podle § 2 609 odst. 1 občanského zákoníku.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel příslušnou část (etapu) převzít, opakuje se
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu
dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že část díla přejímá a protokol o předání a převzetí etapy díla je
uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Do 15 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla zhotovitel vyklidí tu část staveniště a případně
přemístí zařízení staveniště (potřebná k realizaci další etapy díla), která byla užívána pro realizaci
příslušné etapy díla tak, aby dokončená a předaná část díla mohla být uživatelem užívána v souladu s
jejím účelem. Po dokončení druhé části díla (2. ETAPY) vyklidí ve lhůtě 15 dnů od předání a převzetí
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této etapy zhotovitel celé staveniště a všechna zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené
staveniště (jeho část) se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné
projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu každé z částí díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby,
záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla

10.1 Nebezpečí škody na věci a jiné nebezpečí nese vždy zhotovitel až do převzetí a předání řádně
dokončené příslušné etapy díla, a to v následujícím rozsahu:

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí příslušné části díla nebezpečí škody
a jiné nebezpečí:
a) na předmětu díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech předmětu díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých
objednateli nebo třetím osobám vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení všech částí díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného
předmětu díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí předmětu díla,
jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce

atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla a jeho oddělitelných částí
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však
k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností
či opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli v podobě veškerých jemu uložených sankcí,
pokut a penále účtovaných třetími osobami včetně státu a územně samosprávných celků v důsledku
protiprávního jednání nebo opomenutí zhotovitele (či jeho poddodavatelů).

Článek 11
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, a to ke každé z částí
díla (etapy) samostatně, tedy přejímá závazek, že dílo (vždy jeho příslušná etapa od jejího dokončení a
předání) bude v průběhu příslušných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS,
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odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci,
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a
výkon dodaného díla (etapy), začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné
etapy díla dle čl. 9 této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky:
základní standard záruka na stavbu: 60 měsíců,
záruka na hydroizolace (spodní, střecha): 10 roků,
záruka na strukturovanou kabeláž: 15 roků.

Pokud se na zhotovitelem dodávané technologie či spotřební material vztahují odlišné záruky, a to jak
výrobce či dodavatele, poskytne zhotovitel záruky v této délce, vždy však nejméně v délce 24 měsíců.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. Zhotovitel se
zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 45 dnů před započetím používání
materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor oprávněn zastavit
příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Z hlediska závažnosti a možného dopadu pro provoz díla (jeho části dle příslušné etapy) ve vztahu
k objednateli budou objednatelem (či uživatelem objektu) reklamační závady rozlišeny do tří kategorií:

- Havárie. Jedná se o závady, které brání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které
způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění
nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.)

- Závažné vady. Jedná se o závady, které do určité, třeba i malé míry, brání řádnému provozu a užívání díla či
jeho části, které však nezpůsobují ohrožení zdraví, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž
odstranění není nutné provést ihned (např. prosakování vody do podzemní části díla apod.).

- Vady. Jedná se o závady, které nebrání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, nezpůsobují poškození
zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění snese odklad (např. drobné prasklinky, prasklinky na SDK
příčkách, odlepování kobercových lišt apod.). Jako vada je považován i zjištěný nesoulad dokumentace
skutečného provedení („DSP") či jiných dokladů vztahujících se k dílu s reálným stavem díla. Zhotovitel je
povinen opravit DSP či reálný stav díla (dle rozhodnutí objednatele).

11.5 Zhotovitel je povinen při předání díla (jeho části dle příslušné etapy) určit pověřenou odpovědnou osobu
pro vyřizování reklamací (pro účely tohoto článku dále jen „Pověřená osoba"), a to písemným
oznámením (toto jmenování bude součástí předávacího protokolu dle článku 9.2.1.). Tato Pověřená
osoba musí být dostupná prostřednictvím telefonu (mobilního telefonu) a musí mít vlastní aktivní e-
mailovou adresu. Na mobilním telefonu musí být tato osoba dostupná denně (včetně víkendů a svátků).
Tato Pověřená osoba musí mít dostatečný mandát pro jednání a objednávání prací s dalšími
poddodavateli a musí mít k dispozici všechny relevantní doklady a informace o díle. Při změně či
dočasném zastupování této Pověřené osoby (dovolená, nemoc apod.) je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli zastupující či novou Pověřenou osobu pro vyřizování reklamací bez zbytečného
odkladu poté, co taková změna nastane.

11.6 Pro oznámení a reklamování každé dílčí vady bude objednatelem či uživatelem objektu vystaven
objednatelem stanovený tiskopis Reklamace (příloha č. 11) vyplněnými údaji, které jsou v daném
okamžiku známy (číslo reklamace, kategorie reklamace (havárie/závažná vada/vada), stručný název, čas
a datum zjištění závady, místo výskytu závady, kdo závadu zjistil/oznámil, podrobnější popis závady) a
podpisem vystavovatele Reklamace. Tiskopis Reklamace bude neprodleně po vystavení a zjištění vady
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zaslán (e-mailem či faxem) osobě určené Zhotovitelem podle článku 11.5 (v případě havárie a závažné
vady bude v první fázi Pověřená osoba kontaktována telefonicky).

Vady budou odstraňovány tímto postupem:

Havárie: oznámení havárie může být provedeno telefonicky. Jako termín a čas oznámení se bere první
telefonický kontakt s Pověřenou osobou. Havárie současně objednatel či uživatel objektu v případě nutnosti
oznamuje příslušným havarijním službám:

poruchy vodovodní a kanalizační sítě
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. tel.:
poruchy plyn
- RWE Distribuční služby, s.r.o. tel.:
poruchy elektrický proud
- ČEZ Distribuce tel.:

Do 12 hodin od telefonického nahlášení havárie Pověřené osobě provede zhotovitel prozatímní opatření
směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří)
kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Protokol
Reklamace může být v tomto případě vystaven až při odstraňování či odstranění vady.

Závažná vada: oznámení bude provedeno v první fázi telefonicky a zároveň neprodleně v návaznosti bude
vystavena a zaslána Reklamace. Pověřená osoba je povinna reagovat neprodleně, nejdéle do 3 (tří) dnů je
povinna kontaktovat uživatele objektu či objednatele (vždy písemně, případně navíc i telefonicky) a
dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady (např. možnost přístupu do příslušné části díla,
přesný termín a čas nástupu na práce, plánovaný termín odstranění vady /do výše uvedené lhůty/ apod.).
Závažné vady musí být odstraněny nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich prvním písemném nahlášení Pověřené
osobě, pokud se strany nedohodnou jinak.

Vada: oznámení bude provedeno písemně zasláním vyplněného tiskopisu Reklamace, může být oznámeno
případně i telefonicky. Pověřená osoba je povinna reagovat do 5 (pěti) dnů, tzn. je povinna kontaktovat
uživatele objektu či objednatele (vždy písemně, případně navíc i telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní
postup při odstranění vady (např. možnost přístupu do příslušné části díla, přesný termín a čas nástupu na
práce, plánovaný termín odstranění (do výše uvedené lhůty) apod.). Vady musí být odstraněny nejpozdéji do
3 (tří) týdnů po jejich prvním písemném nahlášení Pověřené osobě, pokud se strany nedohodnou jinak.

U všech kategorií vad budou v tiskopisu Reklamace neprodleně po odstranění vady vyplněny zbývající
údaje (termín a čas nástupu na práce k odstranění vady, finální termín a čas odstranění vady, potvrzení
odstranění uživatelem objektu či objednatelem).

Vada se považuje za odstraněnou až při písemném potvrzení odstranění ze strany uživatele objektu či
objednatele, kteří bezdůvodně podpis neodepřou. Potvrdit odstranění vady lze i v případě, že vada byla
odstraněna s drobnými výhradami; způsob a termín jejich odstranění se uvede v potvrzení.

Veškerou odpovědnost při provádění oprav v místě opravy nese zhotovitel. Nebezpečná místa
zhotovitel vyznačí (ohradí) předepsaným způsobem. Objednatel či uživatel objektu prokazatelně poučí
své pracovníky a dotčené uživatele objektu o možných nebezpečích s opravami souvisejícími (zákaz
vstupu, kouření apod.).

Sporné reklamace: V případě že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je
reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na
tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění
vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit.

.7 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.6 této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy
sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to
z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu nebo je
bude čerpat z pozastávky dle článku 7.6 této smlouvy, případně z bankovní záruky nahrazující
pozastávky dle článku 7.6 této smlouvy. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek
ani jeho jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí
osobu či osoby, na něž objednatel eventuelně převede vlastnická práva k objektům, případně na
uživatele objektů. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí,
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující
správu k objektům k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních prací (vždy dle
příslušné etapy) uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 50 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení
s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací.
V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní
pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních
dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 5.3 v
návaznosti na bod 8.7.1 této smlouvy činí 20 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data
skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle
tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení
zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních
dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za
nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.1.4 Smluvní pokuta 25 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků,
apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP;

12.1.5 Smluvní pokuta 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě;

12.1.6 Smluvní pokuta 20 000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo
prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 10 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby
jejího odstranění.

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu havárie dle článku 11.4 a 11.6
této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího
odstranění.

12.1.9 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu závažná vada dle článku 11.4 a
11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 7 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího
odstranění.

12.1.10 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu vada dle článku 11.4 a 11.6 této
smlouvy se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího
odstranění.

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2
této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.
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12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem vzápise z
kontrolního dne označeny.

12.1.13 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu
a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.5 této smlouvy se sjednává ve výši 20 000 Kč za každý den
prodlení.

Smluvní pokuta se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením
geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení.

V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla (jeho části) řádně a včas,
vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.16 Smluvní pokuta pro případ prodlení s: poskytnutím řádné součinnosti ke kolaudaci, včetně předání
veškerých potřebných dokladů ke kolaudaci, termínem zahájení zkušebního provozu nebo termínem
ukončení zkušebního provozu dle článku 5.2 této smlouvy se sjednává ve výši 20 000 Kč každý den
prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní,
smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15
kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech podle bodu 8.1.1 či 8.1.2
této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.

Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li
řádně obeslán způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této smlouvy ani následující den, sjednává se smluvní
pokuta ve výši 5 000 Kč za každý den nedostavení se objednatele k zahájení předávání.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním záruční listiny dle článku 14.13 o více než 10
kalendářních dním, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli za každý další započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Objednateli současně vzniká právo od této smlouvy bez dalšího
odstoupit.

12.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody
v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou
smluvní straně povinné.

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.14

12.1.15

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno
insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení
smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této
smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval, a maření projednávání
změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování;

d) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 8.1.4 této smlouvy;
e) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.5 této smlouvy;
f) provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
g) nepředložení bankovní záruky podle bodu 14.13 této smlouvy;
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h) prodlení se splněním kteréhokoliv z uzlových termínů dle článku 5.3 této smlouvy o více než 30 dnů;
i) v dalších případech stanovených v této smlouvě.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 150 000 Kč po dobu delší 90 dnů
po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu
přefakturovat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle či. 11 této smlouvy,
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy
a ustanovení o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a
jejích přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené
stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude
pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo
požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto
odstavce smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat
dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného
provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku účinnosti odstoupení pořízena.

Článek 14
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná
určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění
díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní
strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická
dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání/úkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých zaměstnanců ani
jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je
překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat
v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé
prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku či dopisem) je objednatel povinen předat své
stanovisko k prováděnému dílu a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně
účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
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14.5 Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k plnění, nejdéle však při převzetí
staveniště, předložit objednateli pojistnou smlouvu o pojištění předmětu díla a stavebně montážních
rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným plněním ve výši ceny
alespoň 50 milionů Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při
jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a
příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní
pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele
doplněné o křížovou odpovědnost). Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po
celou dobu plnění, tj. až do řádného ukončení díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně
dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do 5 dnů od požádání.
Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím
poddodavatele a na pojištění odpovědnosti za škodu v případě poškození instalovaných technologií a
zařizovacích předmětů.

14.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli
ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je
zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě, je zhotovitel povinen
bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout
o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

14.8 Smluvní strany jsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat, objednatel je též oprávněn
započíst svou pohledávku dle čl. 7.9 této smlouvy.

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle
této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost
zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.10 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování díla a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost v rámci těchto kontrol.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od řádného předání díla.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy k plnění předat objednateli
originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3% z celkové ceny díla bez DPH ve prospěch
objednatele (oprávněného). Bankovní záruka musí být platná po celou dobu realizace díla, tzn. až do
jeho ukončení dle článku 9.1.1. Bankovní záruku je zhotovitel vždy po řádném předání příslušné části
díla - etapy oprávněn snížit (nahradit jinou) tak, aby činila 3% z dosud nepředané části či částí díla.
Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele,
výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první
vyžádání.
Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva
z bankovní záruky:
zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy,
zhotovitel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo
jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

14.14 Výsledky projektových prací a další dokumentace (dále jen „dokumentace") vytvořené zhotovitelem
v rámci plnění předmětu díla jsou majetkem objednatele, který jich může užít v rozsahu potřebném pro
splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně
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jejích zejména doplnění, přepracování a změn třetími osobami pro objednatele činnými při provádění
nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení této smlouvy z jakýchkoli důvodů. Cena za licenci
je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této
smlouvy a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo
k dokumentaci předávané zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí
dokumentace.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat
více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla (jeho části).

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se další obecně závazné předpisy. Pokud některé
smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní
strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem
upravujícím danou záležitost.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem
ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním
listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany a nelze-li tak učinit,
jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním
doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo v případě doručování poštou, pátým
dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají
být předány.

16.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-
mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné
podobě.

16.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

16.7. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel
dvě vyhotovení.

16.8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,
uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

16.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na
profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně
prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil
a nejsou obsaženy v této smlouvě.
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16.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/930/2019 ze
dne 27. 5. 2019.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Radek Mrázek, MBA,
hejtman místopředseda představenstva

BAK stavební společnost, a.s.

JUDr. Robert Špott, MBA,
jednatel
SYNER, s.r.o.

Ing. Luboš Váňa,
jednatel
SYNER, s.r.o.
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PŘÍLOHA č. 2 SOD

MĚSTSKY URAĎ TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

v rrK A V tN i

1 0 -02- 201/

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 15018/2017
Spisová zn.: 2016/9019/V/VEV
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 330

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 09.02.2017

SDĚLENÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako příslušný správní orgán Vám v souladu
s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen „správní řád", sděluje, že rozhodnutí - stavební povolení ze dne 09.01.2017 č.j. 3571/2017,
týkající se stavby

Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov
snížení energetické náročnočnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI

obec Trutnov, část obce Kryblice, na pozemku st. p. 5348 v katastrálním území Trutnov

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu dne 31.01.2017 a je vykonatelné.

referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Příloha
-1 x ověřená projektová dokumentace
- štítek STAVBA POVOLENA

Rozdélovník
účastníci (dodejky)
- ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova č.p. 1166/12, 586 01 Jihlava 1

Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

nabylo právní moci

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165 1 Telefon 499 803 111

Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c541 16 Trutnov
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MĚSTSKY URAĎ TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

Číslo jednací: 3571/2017
Spisová zn.: 2016/9019/V/VEV
Skartační zn.: V/5

Doručení: Spisový zn.: 330
dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 09.01.2017

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.12.2016 podal
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů

stavební povolení

na stavbu:
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov,

snížení energetické náročnočnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI,
obec Trutnov, část obce Krvblice,

na pozemku st. o. 5348 v katastrálním území Trutnov, (dále ien "stavba").

Popis stavby:
Celkové zateplení třípodlažního pavilonu OLMI (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)
v areálu Oblastní nemocnice Trutnov. Stávající fasáda objektu bude řešena kontaktním
zateplením. Na objektu budou použity dvě hlavní barvy a to bílá a okrová.
Po výšce patra 1. NP bude provedena nová provětrávaná fasáda z exteriérových desek a
lepeným keramickým obkladem. Šířka provětrávané mezery 43mm. Desky kotveny na hliníkový
nosný systém a dále zateplení objektu spočívající v zateplení venkovních stěn kompaktním
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádní minerální vlny s kolmými vlákny tl. 120mm,
do výšky 600mm nad upravený terén použita speciální nenasákavá systémová soklová deska

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz
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tl. 120mm z extrudovaného polystyrénu. Zateplení se nebude provádět pod úrovní terénu,
(skladba W2)
Další dvě patra (2.NP a 3.NP) budou zateplena kompaktním zateplovacím systémem
s tepelnou izolací z fasádní minerální vlny s kolmými vlákny tl. 180mm. (skladba W1)
Na skladbu W1 (směrem ke střeše) bude navazovat nová provětrávaná fasáda z exteriérových
desek. Šířka provětrávané mezery 42mm. Desky kotveny na hliníkový nosný systém a dále
zateplení venkovních stěn kompaktním zeteplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádní
minerální vlny s kolmými vlákny tl. 140mm. (skladba W3)
Bude provedeno dodatečné zateplení půdního prostoru izolační pěnou, tl. izolace 220mm.
Součástí stavby bude také výměna oken a dveří v obvodovém plášti při zachování jejich
rozměrů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval

2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších úprav.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového

řízení a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou
dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
obecných požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.

9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které
z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost,
požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního
prostředí (§ 156 stavebního zákona).

10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním
řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.

11. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu
určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a
nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při
kolaudaci stavby.

12. Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě
kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad.
Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška
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č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu.

K ústnímu jednání je pak investor povinen připravit:
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
- Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělená plná moc pro více řízení,
popřípadě plná moc do protokolu.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (na úseku požární ochrany) .
- Prohlášení zhotovitele stavby (odborného dozoru) o tom, že provedl stavbu v souladu
s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Dne 02.12.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 02.01.2017
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu
jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a
dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k
pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal
postavení účastníka řízení.

Účastník řízení podle $ 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e)
stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i
následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních
předpisů:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov.

Dále se stavební úřad v souladu s § 70, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zabýval otázkou zda výše uvedenou stavbou nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny chráněné podle tohoto zákona. Stavební úřad dospěl k závěru že nemohou být dotčeny
zájmy chráněné uvedeným zákonem a vzhledem ktomu nezahrnul do okruhu účastníků řízení
spolek „Česká společnost ornitologická" a spolek „Biokontakt o.s.“
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Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení
k závěru, že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel má vlastnické právo ke stavbě.

Stavebnímu úřadu bylo doloženo:
projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení,
plná moc pro zastupování stavebníka,

- koordinované stanovisko Městského úřadu Trutnov, ze dne 21.11.2016, sp. zn.
2016/8042/ŽP/REK,

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní
odbor Trutnov, ze dne 26.10.2016, č.j. HSHK- 5848-2/2016.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje
náležitosti podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém
úvodu stanoví, že jednotlivé části projektové dokumentace se zpracovávají v rozsahu
odpovídajícím druhu a významu stavby. Rozsah jednotlivých částí dokumentace pro konkrétní
stavby není právním předpisem stanoven. Je věcí projektanta určit rozsah jím zpracované
dokumentace. Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. I
přesto, že projektant s ohledem na druh a význam stavby určuje rozsah dokumentace, vždy
musí být v průvodní zprávě informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení
obecných požadavků na výstavbu. V souhrnné technické zprávě musí vždy být uveden způsob
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu k zajištění řádného užívání.

Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky obecných požadavků na
bezpečnost a užitné vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst. 1
vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití, a aby současně splnila základní
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví
osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku,
bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Dále splnila požadavek § 9 odst. 1
vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst. 1 vyhlášky č.
268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví
osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Předmětem zjišťování v průběhu řízení o povolení výše uvedené stavby byla i skutečnost, zda
předložený návrh není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací - územním plánem
města Trutnova schváleným dne 19.09.2011 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.2011-
266/4 a platnost vešla dne 5.10.2011 - Územní plán Trutnov. Funkční využití daného území
(pozemek pare. st. p. 5348 v katastrálním území Trutnov) je Plochy občanského vybavení -
veřejná infrastruktura (OV), jejíž hlavní využití je: provozování občanského vybavení veřejné
infrastruktury. Výše uvedenou stavbou nedochází k žádnému rozporu či nedostatku s uvedenou
územně plánovací dokumentací.
Jako podklad k posouzení v tomto směru stavební úřad použil územní plán města Trutnova
schváleným usnesením ZM Trutnov č. 2011-226/4 MMZ dne 19.09.2011, který má k dispozici
podle §165 stavebního zákona. Po posouzení dané lokality z hlediska územního plánu vyplývá,
že realizace výše uvedené stavby je v souladu platnou územně plánovací dokumentací.

Po posouzení stavby v řízení o povolení stavby lze tedy konstatovat, že výše uvedená stavba
není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze stavbu povolit a zjistil, že její povolení není v rozporu se
zájmy společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou nepřiměřeně omezena
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
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Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby,
rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených a stavbu povolil.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.
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Přílohy:
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)

Rozdělovník
účastníci (dodejky)
- ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova č.p. 1166/12, 586 01 Jihlava 1

dotčené správní úřady
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

Číslo jednací: 136341/2016
Spisová zn.: 2016/7338/V/VEV
Skartační zn.: V/5

Doručení: Spisový zn.: 330
dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 12.12.2016

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení
(dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, §90 a 111 stavebního zákona
žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"),
kterou dne 21.09.2016 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621,
Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
"Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov"

obec Trutnov, část obce Krvblice (dále jen "stavba")
na pozemku st. o. 803/1.812, 909, pare, č. 1523/2, 1625/4, 2311/3, 2311/5

v katastrálním území Trutnov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres

současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb.

Městský úřad Trutnov Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165 Fax 499 803 103

541 16 Trutnov IDDS 3acbs2c
www.trutnov.cz
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a) Druh a účel umisťované stavby:
Objekt D1.03 - Přístavba nového čtyřpodlažního objektu, ve kterém se umisťují oddělení
nukleární medicíny, hematologické oddělení a transfúzní stanice a hematologické
ambulance. Vše je řešeno v provozní návaznosti na stávající objekt laboratoří
mikrobiologie a nově plánované OKB.
Součástí stavby jsou také venkovní úpravy, kanalizace, vodovod, teplovod, sadové
úpravy, areálové rozvody NN, areálové rozvody slaboproudů, venkovní osvětlení,
přípojka medicinálních plynů a lékařská technologie.
Objekt D1.04 - Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci č.p. 84 na ředitelství
nemocnice včetně přístavby výtahu.

b) Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:
- st.p.č. 803/1,812, 909 - zastavěná plocha a nádvoří
- p.č. 1523/2, 2311/3, 1625/4, 2311/5 - ostatní plocha

c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemku:
Přístavba ke stávajícímu pavilonu na st.p.č 5348 bude umístěna na pozemku st.p.č. 812
v místě stávající budovy, která bude odstraněna, vše v k.ú. Trutnov.
Přístavba k č.p. 84 bude umístěna na st.p.č. 909, ve vzdálenosti 9,85m od sousedního
pozemku p.č. 2308/3 a 5,3m od sousedního pozemku p.č. 1625/4, vše v k.ú. Trutnov.
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, teplovodu, areálových rozvodů NN,
areálových rozvodů slaboproudů, venkovního osvětlení a přípojka medicinálních plynů
budou napojeny na stávající rozvody v areálu a budou umístěny na pozemcích p.č.
1523/2, 2311/3, 1625/4, 2311/5 a st.p.č. 812, 909, vše v k.ú. Trutnov.
Přístřešek na kola bude umístěn na pozemku p.č. 1523/2, ve vzdálenosti 4,75m od
sousedního pozemku p.č. 1541/6 a 18,65m od stavby na st.p.č. 4139, vše v k.ú.
Trutnov.
Venkovní a sadové úpravy budou umístěny na pozemcích p.č. 1523/2, 2311/3, 1625/4,
2311/5 a st.p.č. 909, vše v k.ú. Trutnov.
Umístění stavby je zřejmé z ověřeného situačního výkresu.

d) Určení prostorového řešení stavby zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní
údaie o její kapacitě:
Jedná se o nový nepodsklepený, čtyřpodlažní objekt, obdélníkového půdorysu s plochou
střechou. Zastavěná plocha 672m2, obestavěný prostor 9680m3, užitná plocha 1880m2,
výška 16,67m. Stavba bude přistavena ke stávajícímu objektu pavilonu OLMI, jedná se o
prosté prodloužení objektu po vrstevnici.
V 1.NP bude oddělení nukleární medicíny, ve 2.NP hematologické a transfúzní oddělení.
Ve 3.NP bude archiv oddělení biochemie a hematologie a terapeutický pokoj pro příjem
infúzí a vyšetřovny. 4.NP nebude provedeno v celé půdorysné ploše a bude zde
strojovna vzduchotechniky a venkovní agregáty chlazení.
Objekt č.p. 84 je stávající o zastavěné ploše 202m2, z toho nová přístavba tvoří 15m2.
Obestavěný prostor 2666m3, užitná plocha 485m2. Přístavba bude obsahovat nový
osobní výtah.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- stavbou přímo dotčené pozemky: st. p. 803/1, 812, 909, pare. č. 1523/2, 1625/4,

2311/3, 2311/5 v katastrálním území Trutnov.
Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být jakýmkoliv způsobem tímto
územním rozhodnutím dotčeny: p.č. 2308/3, 1541/6, st.p. 4139, vše v k.ú. Trutnov.
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III. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu
"Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení ON Trutnov"

obec Trutnov, část obce Krvblice
na pozemku st. p. 803/1.812, 909. pare, č. 1523/2. 1625/4. 2311/3, 2311/5

v katastrálním území Trutnov.

Popis stavby:

Objekt D1.03

Jedná se o monolitický železobetonový skelet. Půdorysné rozměry stavby jsou cca 19,2 x
33,4m. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny čtvercovými sloupy nebo stěnami. Prostorová
tuhost konstrukce bude zajištěna ztužujícími ŽB stěnami. Všechny svislé konstrukce jsou
vetknuty do desky a pilot. Všechny vyzdívky obvodového i vnitřního zdivá budou z keramických
pálených dutinových tvárnic. Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové
monolitické stropní bezprůvlakové desky tl. 260mm. Nový pavilon bude oddilatován od stávající
konstrukce komunikačního bloku.

Z architektonického hlediska je nová přístavba pojata jako jednoduchý objekt s plochou
střechou, který svým stylem čerpá z architektury okolních pavilonů. Jako hlavní materiál fasády
je zamýšlen kontaktní zateplovací systém se světlou štěrkovou omítkou.
V 1.NP bude oddělení nukleární medicíny, jedná se o dvě vyšetřovny s přístroji SPÉCT a
SPÉCT CT. Dále se zde bude nacházet zázemí personálu - šatny, denní místnost, kanceláře,
hygienické zázemí). K jižní straně objektu přiléhá v 1.NP strojovna Ut a rozvody elektro, nad
těmito je ve 2. NP situován hlavní vstup transfúzního oddělení.
Ve 2.NP se bude nacházet hematologické a transfúzní oddělení, které bude mít dvě části -
příjem a transfúze a hematologie. Na odběrovém sále bude deset pracovišť pro odběry.
Hematologická část je tvořena hematologickou laboratoří a imunohematologickou laboratoří.
Ve 3.NP bude archiv oddělení biochemie a hematologie. Dále pak terapeutický pokoj pro příjem
infúzí, vyšetřovny a zázemí pro personál (kanceláře vrchní sestry, primáře, DMZ a VŠ). Navíc
zde bude také schodiště do technického 4.NP a rozvodna elektro.
4.NP nebude provedeno v celé půdorysné ploše a bude zde strojovna vzduchotechniky pro celý
objekt a venkovní agregáty chlazení.

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající, budou pouze upraveny areálové
rozvody a komunikace.

V rámci venkovních úprav je navrženo 81Om2asfaltových vozovek, 935m2vozovek ze zámkové
dlažby, 266m2 chodníků pro pěší 33m2 ploch s valouny a 21 m2 okapových chodníků
z betonové velkoplošné dlažby. Součástí jsou také dvě ŽB opěrné zídky délky 26,22 + 9,13m a
52,75m, schodiště s3 x 11 stupni (šířky 2m) a 1 x 6 stupni (šířky 1,5m) výšky 150mm a
přemístění přístřešku na kola rozměru 2,5 x 5m.

Odvodnění povrchu vozovek a zpevněných ploch je navrženo celkem 8 kusy dešťových vpustí a
2,2m štěrbinové vpusti šířky 200mm určené pro těžké zatížení třídy D.

Celkem je navrženo 47 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 3 místa vyhrazená pro
osoby s tělesným postižením.

Objekt D1.04

Objekt č.p. 84 bude nově zadaptován pro umístění kanceláří ředitelství celé nemocnice. Jedná
se o zděnou budovu, rozměry stávajícího objektu jsou 14 x 14,2m, přístavba tělesa výtahu bude
mít rozměr 2,2 x 4,5m. Založení nového výtahu je navrženo jako plošné na základové desce tl.
300mm. Samotná nosná konstrukce výtahové šachty bude řešena jako ocelová rámová
konstrukce, v místech podest v jednotlivých patrech jako ocelobetonová stropní konstrukce.
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V 1.PP objektu č.p. 84 budou 3 kanceláře technického odboru nemocnice, předávací stanice
tepla a rozvodna elektrotechniky. V 1.NP bude 6 kanceláří, příruční sklady tiskopisů a zázemí.
Ve 2.NP bude 5 kanceláří, zasedací místnost a zázemí. Stávající hlavní vstup nesplňuje
bezbariérové parametry, a proto bude realizován (přistavěn) nový osobní výtah
s bezbariérovým vstupem z úrovně 1.PP.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.

arch. Jaromír Homolka, autorizovaný architekt ČKA 00 950, Ing. Václav Jirka,
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT - 1400017, Ing. Dušan Lédl,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb ČKAIT - 1400340, Ing. Jiří Hájek,
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb ČKAIT - 1005317, Ing. Petr
Kremláček, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb ČKAIT - 1400042, Jan
Beran, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb ČKAIT - 0301465, Ing. Zdeněk
Kvapil, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT - 0500330, Rudolf
Svoboda, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT - 0011304.

2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle §118 stavebního zákona
a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě

výběrového řízení, a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím
stavby.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou
dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
obecných požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.

9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které
z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou
pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a
životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).

10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním
řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební
deník.

11. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými
předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k
tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu
prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží
investor při kolaudaci stavby.
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12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, ze dne
4.11.2016, č.j. KHSHK 33507/2016/HP.TU/Br:

• Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je
nutné před zahájením užívání stavby objektu D1.03 provést zkušební provoz
v letním období.

• Před zahájením zkušebního provozu stavby předložit doklad (zpracovaný
odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody -
mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující
nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místa odběru - výtok u
dřezu v denní místnosti č. 311 v objektu D1.03 a výtok u dřezu na chodbě č.m.
202 v objektu D.04.

• V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo
autorizovanou osobou z provozu stacionárních zdrojů hluku (kondenzačních a
chladících jednotek) v chráněném prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2m
před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí
do chráněného vnitřního prostoru) referenční body v hlukové studii dům D číslo
bodu 2 v denní době.

• K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném
měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na
základě kolaudačního souhlasu , který vydá na žádost investora příslušný stavební
úřad. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu.
K ústnímu jednání ie pak investor povinen připravit:
- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem
evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku;
doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení
stavby) včetně údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa
- Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo
dopravní infrastruktury.
- Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny
týkající se obsahu technické mapy obce.
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
- Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělená plná moc pro více řízení,
popřípadě plná moc do protokolu.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (na úseku požární ochrany).
- Prohlášení zhotovitele stavby (odborného dozoru) o tom, že provedl stavbu v souladu
s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Město Trutnov, zastoupené , Slovanské
náměstí 165, 541 01 Trutnov

Odůvodnění

Dne 21.09.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 05.12.2016 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 a 109 stavebního zákona. Přitom
vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám
na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka
řízení.
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. al a $ 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona-
žadatel:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm.bl stavebního zákona - obec:
MĚSTO TRUTNOV, zastoupené
Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále
vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nejsou-li
sami žadateli a osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
Město Trutnov, zastoupen IČO
00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) - a) stavebního zákona:
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno,
Město Trutnov, zastoupené IČO
00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Vzhledem ktomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e)
stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i
následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních
předpisů:
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Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov

Dále se stavební úřad v souladu s § 70, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zabýval otázkou zda výše uvedenou stavbou nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny chráněné podle tohoto zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že nemohou být dotčeny
zájmy chráněné uvedeným zákonem a vzhledem ktomu nezahrnul do okruhu účastníků řízení
spolek „Česká společnost ornitologická" a spolek „Biokontakt o.s.“

Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení
k závěru, že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel má vlastnické právo k pozemkům, které mu dovoluje tyto pro navrhovaný účel využít.

Stavebnímu úřadu bylo doloženo:
Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení
Plná moc pro zastupování stavebníka

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové, územní pracoviště Trutnov, ze dne 4.11.2016, č.j. KHSHK 33507/2016/HP.TU/Br.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní
odborTrutnov ze dne 11.10.2016, č.j. HSHK- 5187-2/2016.
Koordinované stanovisko Městského úřadu Trutnov ze dne 17.10.2016, č.j. 116825/2016.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek

rozhodnutí.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Předmětem zjišťování v průběhu řízení o povolení výše uvedené stavby byla i skutečnost, zda
předložený
návrh není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací - územním plánem města
Trutnova schváleným dne 19.9.2011 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.2011-266/4 a
platnost vešla dne 5.10.2011 - Územní plán Trutnov. Funkční využití daného území (pozemek
pare. st. p. 803/1, 812, 909, pare. č. 1523/2, 1625/4, 2311/3, 2311/5 v katastrálním území
Trutnov) je Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV), jejíž hlavní využití je:
provozování občanského vybavení veřejné infrastruktury. Výše uvedenou stavbou nedochází
k žádnému rozporu či nedostatku s uvedenou územně plánovací dokumentací.
Jako podklad k posouzení v tomto směru stavební úřad použil územní plán města Trutnova
schváleným usnesením ZM Trutnov č. 2011-226/4 MMZ dne 19.9.2011, který má k dispozici
podle §165 stavebního zákona. Po posouzení dané lokality z hlediska územního plánu vyplývá,
že realizace výše uvedené stavby je v souladu platnou územně plánovací dokumentací.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily umístění a povolení stavby.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje
náležitosti podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektant podle
§ 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval oprávněný projektant



Č.j. 136341/2016 str. 8

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné
požadavky na výstavbu. Ke stavbě je zajištěn příjezd, předložené podklady vyhovují
požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Dále stavební úřad ověřil, že stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území. Tato vyhláška
stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při
stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby
a o změně vlivu stavby na využití území. Stavební úřad především zkoumal soulad s částí třetí
citované vyhlášky, tj. požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Podle
§20 odst.1 citované vyhlášky je obecným požadavkem takové umísťování staveb na
pozemcích, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území a je v souladu s cíli a úkoly
územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území. Podle § 23 odst.2 citované
vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek.
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti
nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na výstavbu. Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky obecných požadavků
na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst.
1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití, a aby současně splnila základní
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví
osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,ochranu proti hluku,
bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Dále splnila požadavek § 9 odst. 1
vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst. 1 vyhlášky č.
268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví
osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Po posouzení stavby v řízení o umístění a povolení lze tedy konstatovat, že výše uvedená
stavba není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze výše uvedenou stavbu umístit a povolit a zjistil, že její
umístění ani povolení není v rozporu se zájmy společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím
užíváním nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení
stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených a rozhodl jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Upozorňujeme na skutečnost, že předmětné práce, budou prováděny na území
s archeologickými nálezy, z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně se jedná o §
22 odst. 2 a 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti
rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176.

"otisk úředního razítka"

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč, celkem 25000 Kč byl
zaplacen.

Přílohy
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)
- 2 situace (objekt D1.03 a D1.04)
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Rozdělovník
účastníci (dodejky)
- ATELIER PENTA v.o.s, IDDS: 6panxys
- Město Trutnov,
Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

dotčené správní úřady
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r

Žadatel: (po nabytí právní moci)
- Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava





'amice-

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODY 2

ínergocentrum



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

SPIS ZN.:
Č.j.:
Spisový znak:
Skartační znak:
OPRÁVNĚNÁÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

2016/1695/V/VEV
39623/2016
330
V/5

DATUM: 04.04.2016

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 18.02.2016 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621,
Mrštíkova 1166/12,586 01 Jihlava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov

stavební úpravy stávajícího objektu
obec Trutnov, část obce Krvblice. ul. Maxima Gorkého č.p. 77

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 803/1, 5348 v katastrálním území Trutnov.

Popis stavby:
Jedná se o stavební úpravu spočívající v částečné rekonstrukci pavilonu OLMI (oddělení lékařské
mikrobiologie a imunologie) v areálu Oblastní nemocnice Trutnov. Pavilon je v areálu označen
písmenem K. Rekonstrukce proběhne v 1.NP, kde bude provedena úprava dispozice odběrových
vyšetřoven, a ve 3.NP, kde budou zřízeny laboratoře klinické biochemie na místo stávajících prostor
vedení nemocnice. Ve 2. NP zůstane provoz mikrobiologie beze změn. Nově bude provedeno zastřešení
hlavního vstupu. Stávající tepelná izolace střechy bude odstraněna a provedena nově dvousložkovou
izolační pěnou.
V rámci stavebních úprav bude provedena změna vnitřního dispozičního uspořádání části pavilonu, ve
všech třech nadzemních podlažích, spojená s vytvořením nových otvorů v nosných zdech objektu,
přesunem vnitřních příček a vytvořením nadstavby v mezeře nad stávající jednopodlažní stavbou mezi
pavilonem a vedlejší dostavbou.

Součástí úprav bude i zřízení otvorů ve stropě nad 2.NP pro prodloužení výtahů do 3.NP a zřízení
schodiště v 3.NP s napojením do stávající konstrukce ocelového koridoru.

Nové železobetonové monolitické stropy a průvlaky budou z betonu B30/37 XC1, výztužné svařované
s rohoží KARI. Nové ocelové průvlaky a překlady ve stávajícím i novém zdivu z běžné zámečnické oceli
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S235. Pilíře a zazdívky budou z CPP P15 na maltu MC 5, nosné zdivo z keramických pálených bloků P10
na maltu MC5.

Součástí stavebních úprav budou úpravy:
vnitřních instalací - vytápění, vzduchotechniky a chlazení, měření a regulace,

zdravotně technických instalací,

odběrného plynového zařízení,
silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,

elektrické požární signalizace,
medicinálních plynů.

V l.NP a 3.NP bude instalována lékařská technologie.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval

2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona a vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších úprav.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka.

5. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení

a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení

a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území,
příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska
způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost,
hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního
zákona).

10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení,
všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.

11. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).
Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně
tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.
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12. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
ze dne 10.2.2016. č.j. KHSHK 3470/2016/HP.TU/Br a k žádosti o vydání závazného stanoviska bude
doložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody -
mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení
přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru - výtok u dřezu v denní místnosti č. OL 309.

13. Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního
souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad. Obsahové náležitosti žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

K ústnímu jednání ie pak investor povinen připravit:
- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí nebo je jí výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí,
pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně údajů určujících
polohu definičního bodu stavby a adresního místa
- Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní
infrastruktury.
- Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se
obsahu technické mapy obce.
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení
stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
- Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělená plná moc pro více řízení, popřípadě
plná moc do protokolu.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (na úseku požární ochrany a ochrany
veřejného zdraví) .
- Prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou
projektovou dokumentací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 18.02.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízem.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 17.03.2016 mohou účastníci řízem uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že
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rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch
osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastník řízení podle § 109 odst.l přsm. a) stavebního zákona - stavebník:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e) stavebního
zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i následující okruh dotčených
orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště
Trutnov,
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem Hradec Králové.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dále se stavební úřad v souladu s § 70, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zabýval
otázkou zda výše uvedenou stavbou nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné
podle tohoto zákona. Stavební úřad dospěl k závěru že nemohou být dotčeny zájmy chráněné uvedeným
zákonem a vzhledem k tomu nezahrnul do okruhu účastníků řízení spolek „Česká společnost
ornitologická" a spolek „Biokontakt o.s.“

Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru, že
vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel má vlastnické právo ke stavbě.

Stavebnímu úřadu bylo doloženo:
Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení,
Plná moc pro zastupování stavebníka,
Koordinované stanovisko Městského úřadu Trutnov, ze dne 1.2.2016, zn. 2016/1/R/REK,
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
ze dne 15.2.2016, č.j. HSHK- 6797-3/2015,
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 10.2.2016. č.j.
KHSHK 3470/2016/HP.TU/Br,

Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne
15.1.2016, č.j. 271/8.42/16-2,
Stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30.11.2015, sp. zn. Sukls217334/2015.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje náležitosti podle
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém úvodu stanoví, že jednotlivé
části projektové dokumentace se zpracovávají v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby. Rozsah
jednotlivých částí dokumentace pro konkrétní stavby není právním předpisem stanoven. Je věcí
projektanta určit rozsah jím zpracované dokumentace. Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace. I přesto, že projektant s ohledem na druh a význam stavby určuje rozsah dokumentace,
vždy musí být v průvodní zprávě informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení
obecných požadavků na výstavbu. V souhrnné technické zprávě musí vždy být uveden způsob napojení
stavby na dopravní a technickou infrastrukturu k zajištění řádného užívání.

Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky obecných požadavků na bezpečnost
a užitné vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009
Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
určené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita,
požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního
prostředí,ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Dále splnila
požadavek § 9 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst.
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vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví
osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a
aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Po posouzení stavby v řízení o povolení stavby lze tedy konstatovat, že výše uvedená stavba není
navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

Předmětem zjišťování v průběhu řízení o povolení výše uvedené stavby byla i skutečnost, zda předložený
návrh není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací - územním plánem města Trutnova
schváleným dne 19.9.2011 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.2011-266/4 a platnost vešla dne
5.10.2011 - Územní plán Trutnov. Funkční využití daného území (pozemek pare. st. p. 803/1, 5348 v
katastrálním území Trutnov) je Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV), jejíž hlavní
využití je : provozování občanského vybavení veřejné infrastruktury. Výše uvedenou stavbou nedochází
k žádnému rozporu či nedostatku s uvedenou územně plánovací dokumentací.
Jako podklad k posouzení v tomto směru stavební úřad použil územní plán města Trutnova schváleným
usnesením ZM Trutnov č. 2011-226/4 MMZ dne 19.9.2011, který má k dispozici podle §165 stavebního
zákona. Po posouzení dané lokality z hlediska územního plánu vyplývá, že realizace výše uvedené stavby
je v souladu platnou územně plánovací dokumentací.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze stavbu povolit a zjistil, že je jí povolení není v rozporu se zájmy
společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a stavbu
povolil.

Vypořádám s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat je j tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen.

Přílohy:
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:
účastníci (dodejky)
- ATELIER PENTA v.o.s, IDDS: ópanxys

dotčené správní úřady
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfabóe
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště
Trutnov, IDDS: dm5ai4r
- Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem Hradec Králové,
IDDS: cmwaazf
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SOUHLAS
SODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. i a 2 stavebního
zákona, které dne 24.11.2015 podal vlastník stavby

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
kterého zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 18o
odst. í vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů

s odstraněním stavby

Konsolidované laboratoře a trasfúzní oddělení - demolice pavilonu s označením B. C
v areálu Oblastní nemocnice Trutnov

obec Trutnov, část obce Krvblice. ul. Maxima Gorkého č.o. 77
na pozemku st. n. 812 v katastrálním území Trutnov tdále jen "stavba"1.

IJdaie o účelu stavby;
V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením B, C (oddělení OKB,
kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti stávajícímu objektu D (interna).

Jedná se o objekt ze 70. let 20. století, jež byl následně v 90. letech přistavován. Objekt má velmi členitý
půdorys přibližně tvaru písmene T, celkový půdorysný rozměr cca 30 x 30m, výška nejvyšší úrovně
střechy je 13m od úrovně okolního terénu.

Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je provedena plochá střecha,
resp. pultová střecha o malém sklonu, střešní krytina plechová a z živičných pásů. Objekt je částečně
podsklepen a má 2 nadzemní podlaží, v části 3 nadzemní podlaží, je zděný z keramických tvárnic a cihel.
Stropní konstrukce jsou z ocelových válcovaných profilů s keramickými deskami Hurdis, stropními
panely či deskami PZD, schodiště betonové.

Znůsob provedení bouracích prací:
Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých patrech.
Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, odpojení a zaslepení
přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací kabely, zbytky technologických vedení,
plyn, medicinální plyny, kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek

vydává souhlas


