
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...............

Smluvní strany

BAK0358963

Královéhradecký kraj
se sídlem:

zastoupený:
IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále též „objednatel"

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 

708 89 546

a
Společnost / podnikatel BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Žitenická 871/1,190 00 Praha 9 - Prosek

zastoupený:

IČO:
DIČ:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

284 02 758
CZ28402758

zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 

dále uvedených tuto
smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva")
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem pro dílčí část A veřejné 
zakázky:

DD Lampertice, objekt Žacléř
Článek 1

Zmocněné osoby
1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku 

založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným
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písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná 

osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

Ing. Marek Pavlík, případě jeho nepřítomnosti:

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb, 
vedoucí Odboru investic.

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): bude 

řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění, 

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): ATIP a.s.
d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických: Ing. Michal Holub, výrobní ředitel divize PS

c) zástupce zhotovitele na stavbě: Ladislav Kóhler, stavbyvedoucí

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 
specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, 

je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit 
tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23. 6. 2020 
předložená v rámci veřejné zakázky DD Lampertice, objekt Žacléř.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní 
dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo 
smlouvu)

b) Příloha č. 2 - Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet) 
pro část A
c) Příloha č. 3 - Harmonogram

d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
e) Příloha č. 5 - Rozhodnutí č. 3289/2019/VÚP/ZR.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
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a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci pro provádění díla dle bodu 2.1 tohoto článku;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto 

článku;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva.

Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí.

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 
2.1 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 
řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem DD Lampertice, objekt Žacléř podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ATIP a.s., zodpovědný projektant Ing. 
Vladimír Vokatý (dále jen ,,DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru 
zadavatele.
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Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna 
s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se 
budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň 
s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další.
Stavba bude realizována v jedné etapě, včetně přípojek.
Umístění - KÚ Žacléř, pare, číslo 646/1, 646/2,1480/1, okres Trutnov.
Předmětem stavebních prací dle této smlouvy jsou v rámci výše uvedené PD:
Vedlejší a ostatní náklady
Demolice
SO 01 Domov pro seniory
SO-20 Venkovní úpravy - venkovní úpravy investice kraj
SO-31 Venkovní kanalizace
SO-32 Venkovní vodovod
SO-33 Venkovní plynovod
SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu
SO-36 Venkovní rozvody slaboproudu
Gastronomické zařízení
Prádelna
Součástí projektu je i SO-20 Venkovní úpravy - venkovní úpravy investice město, jenž je zároveň 
realizován na základě samostatné smlouvy s městem Žacléř (dílčí část B). Zhotovitel je povinen tyto 
stavební úpravy řádně zkoordinovat s prováděním prací dle smlouvy na dílčí část B, aby bylo dílo 
dokončeno řádně a včas.

Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických podmínek, 
či předpisů výrobců.

Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci 
této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále 
návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy.
4.3 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště;

provádění a řízení stavebních prací;
obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění;
vedení deníku stavby;
zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 

zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na 

výzvu zadavatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
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zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;

dokumentace skutečného provedení díla;

poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zkušební provoz;

provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů o jejich 
provedení;

topná zkouška v délce trvání 72 hodin;

funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 

technologických celků, náklady hradí zhotovitel;

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální 
úřad;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně sepsání 
a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Po dokončení stavebních prací zajistí zhotovitel kolaudaci kompletního díla a následně proběhne 

zkušební provoz v délce 30 kalendářních dnů.

- v rámci zkušebního provozu dojde k provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 
vystavění dokladů o jejich provedení a také topná zkouška v délce trvání min. 72 hodin a funkční 

zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků;

- veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 
hradí zhotovitel.

Předmětem díla není vnitřní vybavení (interiér). Součástí DPS je zejména z důvodu řešení případných 
napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním 
vybavení (interiéru).

V průběhu realizace díla bude probíhat instalace zařizovacích předmětů (např. nábytek, IT vybavení...), 

k níž poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost; zhotovitel je povinen umožnit na základě oznámení 
objednatele v průběhu realizace díla vstup a činnost třetích osob v objektu.

Technická kritéria pro dodávku:
zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro 
provádění stavby,

napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí 
jejich převzetí),

zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze 
stavebního řízení a podmínky správců sítí,

použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky.
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4.4 Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu pondělí až neděle při zachování nočního klidu v 

době od 22.00 hodin do 6.00 hodin následujícího dne a o svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 

8.00 následujícího dne, pokud ten nespadá na pracovní den, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, v účinném znění, případně v rozsahu stanoveném obecně závaznou 

vyhláškou v místě plnění.

4.5 Dodavatel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk 

na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.6 Provoz vozidel na přístupových komunikacích musí být zachován, dodavatel se zavazuje k 

udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací.
4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla.

4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecné technickými požadavky na výstavbu.

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.11S tavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.12D ojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 

níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí 

a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění 
řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být 
ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této 

smlouvy.
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Doba realizace:
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dokončení stavebních prací nejdéle do 64 týdnů ode dne zahájení provádění vlastní stavby;
- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného 
stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 30 
kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- zahájení zkušebního provozu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních 
prací;
- termín dokončení (předání díla) do 5 pracovních dnů ode dne skončení zkušebního provozu.

Dílčí závazný termín - uzlový bod: nejpozději do 32 týdnů od zahájení provádění stavby bude 
dokončena hrubá stavba, která bude zajištěna proti zatékání a 90% venkovních stavebních otvorů 
bude osazeno výplněmi.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Žacléř, okres Trutnov.

5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla
6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní 

síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 
práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH 121 860 546,96 Kč

(slovy: jedno sto dvacet tři milionů pět set deset tisíc pět set čtyřicet šest korun českých devadesát 
šest haléřů bez DPH)
DPH 15% 17 842 077,13 Kč
DPH 21% 611 806,89 Kč

Cena celkem včetně DPH 140 314 430,98 Kč

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 
jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
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základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto 
víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto 
víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující 
veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít 
jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový 
rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, 
vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 
0, 96. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se 
bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce 
lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále 
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 

revize.
6.5 V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž 
potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli. Postupuje při tom přiměřeně podle bodu 6.5.
6.6 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 

6.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty 

a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky
7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

měsíc technickým dozorem.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 
období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 

uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 
Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 

30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla 
objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až 
do výše 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až 

po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura") a fakturovaná 
částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka - Částka rovnající se 5% z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této 
smlouvy,
2. Splátka - Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 
záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 

objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 
odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 

a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla dle 
článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 
článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 
oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 
Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za 
vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně 
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způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle 

smlouvy povinen.

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) 
tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku 

zhotovitele.
V případě použití ustanovení čl.8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou 

pozastávkou nebo sankcí dotčeny, se nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo 

přílohy:
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto 

článku a celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS 

objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

1) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol
p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla 

nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
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objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 

vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 

částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 

zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 

částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a 
cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 

tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci 

zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 

zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. 
Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za týden. 
8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit
ustanovení této smlouvy.
8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 
přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 

a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 

nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
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stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 

odstoupit.
8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 

povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet 

ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a 

staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 

této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za 
závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a 
technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací
8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. 

kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných 
hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. 

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 

pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup 
ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 

nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 

48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným 

odkazem na pořízený protokol.
8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že 

by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 

částí díla.
8.2.4 Nedostaví-Ii se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 

nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt.
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V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím 

spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 
náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 

ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 

harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky
8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených 

průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 
ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 
výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla.
8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 
plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude 
průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a 
jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující - tzn. kontrolní a zkušební 
plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke 
dni převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 
zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 

strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
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zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 

rozsahu.
8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 

potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky 

nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím 

osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník
8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi.
8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a 
jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení
8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít 

s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 

této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
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zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 

právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 
zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 

staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky 

pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 

objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních 
objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako 
zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: buňka pro provoz 

objednatele, TDS a BOZP (Ix dvojbuňka) a sanitární buňka Ix (ženy, muži).
Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc 
přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, Ix skříň na výkresy (cca 1x2 m), 

Ix uzamykatelná skříň s policemi, Ix věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Dále 
zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem, okna a dveře budou zajištěny 
uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 
staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů
8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem 

zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, 
uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je 
povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které 

hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do 
seznamu poddodavatelů.
8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze 
poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě 
změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
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8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,

vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram
8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 
z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 

objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace 

zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 
zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 

díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 

jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

8.8 Pracovněprávní předpisy
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 

zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 

realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s 
předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad 
inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, 

má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem 
zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli 

oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci 
rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 

dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením 

právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10%. Pro 

případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou 
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část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s 

vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 

informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

Článek 9

Předávání a přejímání prací
9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným 

ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, 

bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi 

stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 

výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 

předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení 

těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení 
bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno 
v den určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 
se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 
řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 

dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení 
díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v 

listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 4 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo 
jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event, jeho části,

c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, 
které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto 

přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze 
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smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 

vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 

strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 

nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 

převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 

objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit 1 splátku - částku 5% z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) 

až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 
stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se 

stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení 

osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 

objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
10.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 
do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 

jimiž jsou zejména:
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a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 
porušením závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných 
částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této 

smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli 

neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou 

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo 
které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 

k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 

sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 

poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. 
Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 
k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 

vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel 
požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 

vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po 
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 
V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 

Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
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11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně 

a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše 

a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány 

v těchto režimech (kategoriích):
> Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho 

části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 

vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 

prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 

jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 

jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.
> Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno 

tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, 
eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po 

nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem 

na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
> Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které 

nespadají do kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení 
vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí 

práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od 
nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a 

dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy 
neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro 

pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené 

v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
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> Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin 
od nahlášení požadavku.

> Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

> na telefonním čísle (Hot-line): pracovní dny v době 8:00-17:00

> na e-mailové adrese: v režimu 7x24x365

> Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených 

v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných 

technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po 

projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba 

k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 

5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje 

odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené 
v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle 

tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči 
dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva 

k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na 
vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé 
subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 
11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které 

je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty
12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních 

prací uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 20.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s 
termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení 
prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, 

smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 

15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta 
snížena o 50%.
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12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím anebo uzlovým 

termínům uvedeným v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového nebo dílčího termínu podle 
této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 

kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude 

smluvní pokuta snížena o 50%.
12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý 

den prodlení.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 

provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě 

jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté 

lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a 

každou vadu až do doby jejího odstranění.
12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 

5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě 
nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k 

jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý 
jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy 

anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí 

dodavatel objednateli.
12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a 

včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a 
nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení 

staveniště.
12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení 

závazku.
12.1.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 

této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle 
bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.
12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, 

dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové 

objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
12.1.14 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více 

než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.15 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou 

objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
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12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na 

závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její Části v případě, že 
je zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže 

uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle 
jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 
vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
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čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 

odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 

obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání
14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické 

předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak 

jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této 
smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou 

dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena 
připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem 

oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto 

změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka 
prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této 

smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do 
naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 

ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen 
předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 

se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy.
14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich 
právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy 

(týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností 

vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje 
objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši 
alespoň 50 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při 

jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v 
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platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů 

od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 

nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 

oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle 
pojistné smlouvy.

14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které 

má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu.

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 
odst. 15.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti 
o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle 
článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.
15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani 
do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 
15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně 
následující znaky:

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 
podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 
události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 
epidemie);
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válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku 
případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci 
neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při 
vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o 
případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, 
předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku 
případu Vyšší moci hrozila.
15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, 
co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z 
důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením 
důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 

díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení
16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 

zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné 

předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude 
v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis 

nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní 
není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným 

předpisem upravujícím danou záležitost.
16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 

provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se 
oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo 

zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. 

Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí 
druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení 

platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

a předáno písemně v listinné podobě.
16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
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předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 

předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí 
ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv 

jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Rado^Kralovéhmdeckého kraje na jejím 
zasedaní dne usneseni RK/23/1189/2020.

Objednatel: Zhotovitel:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman kraje

Ing. Radek Mrázek, MBA 

místopředseda představenstva
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DD uampertice, objekt Žacléř
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Královéhradecký kraj, Město Žacléř BAK stavební společnost, a.s

49 ,53 57 .61 65 ,69 73
Konec od zahájeni 

stav, prací
Začátek od zahájení 

stav prací 13 17 2 25

50Bd

2w 6d

63d

427d

2<5d

224d

•33w

-32w
Vodovodní přípojka P3

Osazení nadzemního hydrantu

Přeloženi stávající přípojky plynu kč.p, 137

| Dwg No. 00001Drawn by: Planner - Chart Properties Revision No. A Notes:

SO-33 Venkovní plynovod

SO-32 Venkovní vodovod

Venkovní k»niVz»c«_Spadi*t» 43

Stoka A1

Vodovod V1

Vodovodní přípojka P1

Vodovodní přípojka P2

Výzva k převzetí staveniste

Předání a převzetí staveniště

Zahájení prováděni stavby (stavebních práci)

Přípravné práce
Vytyčeni stavby, vytyčeni a odpojení stávajících sítí

Pasportizace okolních objektů

Zařízení staveniště - zřízeni

Zařízení staveniště - vyklizeni

Demolice
Demolice - stáv. objekt garáže

Demolice - stav, objekt č.p. 576

Demolice - stá v. objekt č.p. 137- spojovací krček

Stavební objekty

9001 Domov pto *«niory_ ytni část_ novostavba

SO 01 Domov pro seniory_ severní část _ rekonstrukce

SO-20 Venkovní úpravy - venkovní úpravy investice kraj

Pojížděné plochy asfaltové_jih

SO-20 Venkovní úpravy - venkovní úpravy investice město
Opdrnl íl*na 2

Optrnl st*n« 3

Semdiltě

Pojížděné plochy asfaltové_sever

Pochozí plochy _ betonová dlažba_ sever

Parkovací stání _ zatravňovací tvárnice_ sever

Pojížděné plochy asfBfcové_ jih

Pochozí plochy _ betonová dlažba_ jih 

Zatravněné plochy

Venkovní kanalizace

-57w

-57w

-28w

■28w

-29w

-36w

-54w

-56w

-57w

-57w

-59w

-61 w

-27w

•27w

72w 5d
•14d

-14d

72w4d

1w6d

1w6d

13d

13d

•3w

-72w 5d

-10vv

-10w

-10w

-65w

-64*

-63*

-62*

-62w

-63w

-38w

-59w

-59w

-62w

-62w

-63w

-8w

-8w

-33w

-31w

-29w

63w

57w

441d

399d

Mid

i =

PŘ
ÍLO

H
A č. 3 SO

D
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19.6.2020 BAK stavební společnost, a.s.

DD Lam pert ice, objekt Žacléř
Objektový plán

Královéhradecký kraj, Město Žacléř

Začátek od zahájeni

Přípojka plynu kč.p. 136

Venkovní rozvody silnoproudu

Kabelová přípojka NN

Venkovní rozvody slaboproudu

Mrazící boxy_ 1 ,PP

Dokončeni stavebních prací

Kolaudační souhlas

Předání dokončeného díla

Celkové provedení díla
Počátek běhu záruční lhůty

'Předání platného stavebního povolení

i Předání dokumentace pro provedení stavby

Převzetí dokončeného díla

i Vydáni "Protokolu o převzetí díla"

Smluvní uzlové body
I Dokončení hrubé stavby, zajištění proti zatékání, 90% venkovních výplní otvorů

Symbols

Konec od zahájení 
stav, prací

Lhůta dokončení stavebních prací

Doba plněni předmětu smlouvy

Zahájení zkušebního provozu

Zkušební provoz

iPředpřejímka

Odstranění vad a nedodělků předpřejímky

Testy při dokončení 

'Dílčí zkoušky

Komplexní zkoušky

| I | Total float | । | Free float | — | Critical 3] Milestone 1 . J Start After , | Finish On

| Dwg No. 00001Drawn by: Planner - Chart Properties | Revision No. A | Notes:
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19.6.2020 BAK stavební společnost, a.s

TrvámLinks Název Trváni

Výkopy

Podchycanl skladů

bonini pfedivky

Pod klad ní batony

ŽaiKOMtonová Konstrukci, 1J4P

ŽalacoMWnovi konstrukci. 3J4P

-40w

UM

Tesařská konstrukce zastřešení -41w -43w

-43w

-45w

Pocňozi dřevěná lávxa

Okapy, svody - lemováni atiky -45w -48vv

-40w

-43w

Tepelná vrstva, spádové klíny

Hydroizolace Jolie PVC

Plechové lemováni atiky -45w

-55w

Spádový beton

Dwg No. 00001Drawn by: Planner - Chart Properties Revision No. A Notes:

Konec od zahájeni 
stav, prací

Začátek od zahájeni 
stav, prací

SO 01 Domov pro seniory, jižní část_ novostavba

DD campertice, objekt Žacléř
SO 01 Domov pro seniory_ jižní část_ novostavba

Královéhradecký kraj, Město Žacléř

Zastropeni výtahové šachty_ východ 

Zastropeni výtahové sachty_ západ

Titanozinková plechová krytina

Tepelná izolace půdního prostoru

Teracová dlažba lepená

Teracová dlažba na terčích

-56w

-57w

Spádový beton

Parotěsná zábrana, hydroizolace

Výtahoví Šachta, východ (VSV)

Výtahová šachta_ :apad (VŠZ>

Základová patka

Základová pasy
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19.6.2020 BAKstavební společnost, a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř
SO 01 Domov pro seniory_ jižní část_ novostavba

Královéhradecký kraj, Město Žacléř

Symbols

Linka Název
Začátek od zahatem 

stav, práci
(onec od zahájení 

stav, práci
Trváni Trvání

41 Hydroizolace -41w -42w 1w 7d

42 'Hydroizolace Jolie PVC -41w -42w 1w 7d

43 Plechové lemováni atiky -42w -43w 1w 7d

44 Teracová dlažba lepená -57w -58w 1w 7d

45 Teracová dlažba na tercích -57v/ -58w 1w 7d

46 Souvr$tvitaras174P_ sklad ta S05 •32* 43* 27w 18M

47 Spádový beton -32w -33w 1w 7d

48 Hydroizolace Jolie PVC •37w -38w 1w 7d

49 Teracová dlažba na terčích -58w -59w 1w 7d

50 Hromosvod -49w -52w 3w 21d

61 Opíášttní budovy ■27w ■42* Uw 246d

62 Výplni otvoru vnijši -okna •27w 43* 16w 112d

63 Omítky vnijši-í Matoví 12w Md

54 Keramické obkladové pásky -50w •57w 7w 49d

55 Fasádní obklad z kompaktního laminátu -50w -57w 7w 49d

64 Fasádní kontaktní zafapbvací sy stá m_ 1.PP -44w 41w 7w 49d

67 Vnijši konstrukci zabradí liras -32w -42* 30w 210d

___
66 Wfnl pnitay Wnianiiii >-*■** •30* 42* 32* 224d

63 Zdivo vnitřní výplňová -30* 42* 12* 84d

60 Zazdint stoupačak -37w 46w 5* 63d

41 Příčky SDK ■3ÍW 47* 16* 112d

42 Hrubá rozvody •31w 42* 21w 147d

43 VZT -31w -47w 16W I12d

64 Hrubá rozvody ZT1 •32w 46w 14* J8d

66 tkutrt rozvody ÚT ■34* 4»* 11* 106d

66 Htibi rozvody _ •toktro - sinoproud -33w 42* ISw 133d

67 kbuM rozvody _ • r**"* SPI IM 13* S1d

68 Omítky a statky vnitřní •37w 48* 11* 77d

69 Podlahy batonovi 40w 40* 10w 70d

70 Podhbdy SDK -46w 4Sw 16* 70d

71 Keramická obklady, dhiby -47* -68* 11* Pd

72 Maty a niti ty 41w 48* 7* 45d

73 Podlahy vmiovi -63* 41w 6* 66d

74 Stárková nášhpní podlaha sa vsýpám 43* 46w 2* 14d

76 Výplni otvorů vnitřní •M* 42* 7w 4Sd

76 Komplalact ■62* 4»W 7* 4Jd

77 Výtahy -62w 4Sw 7* 4>d

78 Revize, atesty, zkoušky -58w -60w 2w 14d

79 SO 01 Domov pro senioiy_ jižní část _ novostavba _ provedeni -62w -62w

t=i | Free float |-------- 1 | Total float | w | Critical | + | Milestone

Drawn by: Planner - Chart Properties | Dwg No. 00001 | Revision No. A | Notes:
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DD Lampertice, objekt Žacléř
SO 01 Domov pro seniory_ severní část _ rekonstrukce

19.6.2020 Královéhradecký kraj, Město Žacléř BAK stavební společnost, a.s.

TrváníLinka Název Trvání

Dimontážstávaiicih obkladů, podlahových krytin

□•montáž postupných rozvodů

jBourání stávajícího schodiště 1-2.NP -10w

Bouráni podkladních bátonú

Rozebrání střešní krytiny

Bourání konstrukcí zastřešení, komínů

Demontáž vyplní otvoru vnéjšich_ okně

'Podřezání stávajícího objektu ■12w ■15w

■12w -15w

■13w ■16w

instalační kmity t.NP

■25w ■26w

-25w -26w

Základové zdivo ztraceného bedněni -26w -28w

Atika zděná -27w -28w

Hutněné zásypy -29w -30w

ŽB deska do ztraceného bednění •31w -33w

-42w -43w

-47w -48w

Teracová dlažba -48w ■50w

Konstrukci hrubé stavby

Doplnění ŽB stropní desky po schodišti 1-2.NP -27w -28w

Nosné zrřrvo 4.NP

ŽB stropní deska 4.NF ■10w

Drawn by: Planner - Chart Properties Revision No. A

Konec od zahájeni 
stav prací

Začátek od zahájeni 
stav, prací

Borání stropní konstrukce nad 3.NP _ nové schodiště

SO 01 Domov pro seniory_ severní část _ rekonstrukce

Spádový beton

Hydroizolační folie

Výkopy

Základové pasy

Vyškrabání spár

Vnější omítky vápenocementové 

botace proti zemni vlhkosti a radovu

Doplnění ŽB spodní podestové desky schodiště 3-4.NP

DopMtat riMNM pil «no»ni tveitani tt/Umw

_________________________-12w

| Dwg No. 00001 Notes:
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19.6.2020 BAK stavební společnost, a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř
SO 01 Domov pro seniory_ severní část _ rekonstrukce

Královéhradecký kraj, Město Žacléř

Začátek od zahájeni 
stav prací

Stfacha

42 Tesařská kontrukce zastřešení

43 Titanozinková plechová krytina

44 Tepelná izolace půdního prostoru

45 Pochozí dřevěná lávka

46 Okapy, svody - lemování atiky

47 Hromosvod

Výplni otvorů vnijši -okn»

50 Fasádní kontaktní zataplovací systém

51

62

64

66

58

69

to

63

58

69

70

71

72

73

76

76

‘Fasádní obklad z kompaktního laminátu

Volttamastary aafta—né podUi

Zdivo vnitřní výplňové

Lahčanýp odtahový baton

Příčky SDK

Hrubí rozvody

Hrubé rozvody VZT_ rakonstrukca

Chtazwti

Hrubé rozvody ZTI_r»komtrukc«

Hrubé rozvody ÚT_rakonstrukca

Páteřní rozvody

Podlahové rozvody

Hrubé rozvody ÚT -1_ kotelna

Hrubé rozvody _ etaktro - silnoproud

Hrubá rozvody _ ataktro - shboproud, EPS, M*R

Omítky a stírky vnitřní _ rekonstru kca

Podlahy batonovi_ rekonstrukce

Podhledy SDK

Stropní zvedací systém

Keramkké obklady, dlažby _ rekonstrukce

Malby a nátky

Stárková náštapná podtaha se vsýpám

Podlahy vinifaví

Výpkli otvorů vnitřní

Kompietace_ rakonstrukca

Revize, atesty, zkoušky

SO 01 Domov pro seniory_ severní část _ rekonstrukce _ provedeni

Symbols

-14w -25w 4w 28d

-16w -26w 4w 28d

-19w -21w 2w 14d

-21w -22w 1w 7d

-31w -34w 3w 21d

-42w -45w 3w 21d

Trvání Trváni

23 id

-46w 35d

.1.1L

-16w

3w

-58w -60w

■61 v/ -61 w

Konec od zahájení 
stav, prací

19w 133d

-31w 28d

112d

ES3 | Critical

Drawn by: Planner - Chart Properties | Dwg No. 00001 | Revision No. A | Notes:
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Příloha č. 4 PŘÍLOHA č. 4 SOD

Seznam poddodavatelů

Název veřejné 
zakázky

DD Lampertice, objekt Žacléř

Zadavatel 1

Královéhradecký kraj

IČO: 70889546

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zadavatel 2

Město Žacléř

IČO: 00278491

Rýchorské náměstí 181 

542 01 Žacléř

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním 
režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma BAK stavební společnost, a.s.

IČO 28402758

Sídlo Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o.

IČO 63219352

Sídlo V. Nováka 219, 541 01 Trutnov

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Elektro

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

i



Příloha č. 4

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma GAST-PRO s.r.o.

IČO 25939645

Sídlo Horská 60, 541 01 Trutnov

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Gastrotechnologie

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Klimaservis Sůva spol. s.r.o.

IČO 47535318

Sídlo Nádražní 103, 252 46 Vrané nad Vltavou

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Vzduchotechnika

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

2



Příloha č. 4

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma SOLODOOR a.s.

IČO 25209779

Sídlo Nádražní 166, 342 01 Sušice

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výplně otvorů- vnitřní dveře

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Keramika Knap development s.r.o.

IČO 06314643

Sídlo Moravčice 4, 506 01 Jičín

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Obklady a dlažby

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma PKS okna a.s.

3



Příloha č. 4

IČO 46980059

Sídlo Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výplně otvorů

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma lStep-podlahy, s.r.o.

IČO 24287075

Sídlo Za Hládkovem 98/6,169 00 Praha 6

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Povlakové podlahy

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Alliance Laundry CE s.r.o.

IČO 29451914

Sídlo Místecká 1116, 742 58 Příbor

4



Příloha č. 4

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Technologie prádelny

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma ERILENS s.r.o.

IČO 45306371

Sídlo Papírenská 114/5,160 00 Praha 6

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Stropní zvedací systém

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma TRAMONTAŽ, spol. s.r.o.

IČO 15053881

Sídlo Škroupova 170, 537 01 Chrudim

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výtahy

5



Příloha č. 4

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Jamas - Teplo domova s.r.o.

IČO 28855868

Sídlo Myslivecká 453, 513 01 Semily

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Zdravotechnika topení

Uveďte dílčí část (A, B, A i B)

Část A

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních 
předpokladů?

NE

6



PŘÍLOHA č. 5 SOD

Městský úřad v Žacléři
Rýchorské náměstí 181

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Sp. zn.: 2291/2019/VÚP/ZR
Č.j.: 648/2020/VÚP/ZR

Oprávněná úřední osoba:
Karel Rychetský 
tel:
e-mail |stavebni@zacler.cz

Žacléř 26.2.2020
Spisový znak : 328.3
Skartační znak : A/5

SDĚLENÍ

Městský úřad v Žacléři, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako příslušný správní 
orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. 3289/2019/VÚP/ZR ze dne 2.1.2020

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
dne 31.1.2020 a je vykonatelné.

Karel Rychetský
Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP
Městského úřadu v Ž a c 1 é ř i

Za správnost vyhotovení: Zuzana Rocková

Obdrží:
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské nám. č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 11
Atip, a.s., IDDS: xc4cxhg

sídlo: Pražská č.p. 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1



M ě st ský úřad v Ža cIé ř i
Rýchorské náměstí 181

Odbor výstavby, územního plánováni a životního prostředí

Sp.zn.: 2291/2019/VUP/ZR
Č,j.: 3289/2019 VI P ZR

Oprávněná úřední osoba:
Karel Rychetský 
tel 
e-mail :

Žacléř 2.1.2020
Spisový znak : 328.3
Skartační znak : A/5

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Žacléři, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 pism. d) zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen ''stavební zákon"), ve společném územním 
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení”) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydaní 
společného povolení, kterou dne 29.8.2019 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, 
zastoupeny společností Atip, a.s., Ing. Míchal Bedrník, IČO 25261568, Pražská 169. 541 01 
Trutnov

(dale jen "žadatel" ), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. I stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje staveb ní z á m é r

na stavbu:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř

soubor staveb (dále jen "stavba”) na pozemcích st. p. 646/1, 646/2, 647, pare. č. 87, 969/3, .1160, 1480/1 
vše v katastrálním území Žacléř.

Stavba obsahuje:
SO-01 - Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř - st.Č. 646/1,646/2, parc.č. 1480/1 v kat. 
území Žacléř

SO-20 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy - st.č. 646/1, 646/2, parc.č. 1480/1. 969/3 v kat. 
území Žacléř

SO-31 - Venkov ní kanalizace
SO-31.1 - Přeložka jednotné kanalizace - parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř
SO-31.2 - Splašková kanalizace areálová - parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř
SO-31.3 - Dešťová kanalizace areálová - st.č. 646/2. parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř

SO-32 - Venkovní vodovod
SO-32.1 - Vodovod

- Řad VI - parc.č. 1480/1,969/3 v kat. území Žacléř

- Vnější odběrné místo požární vody - parc.č. 87, 1160 v kat. území Žacléř



SO-32.2 - Vodovodní přmoiky
- Přípojka Pí - st.č. 647 v kat. území Žacléř

- Přípojka P2 - st.č. 647. 646/2 v kar. území Žacléř
- Přípojka P3 - parc.č. 1480/1,969/3 v kat. území žacléř

SO-33 - Venkovní plynovod
SO-33. i - Přeložka STÍ. plynovodu - parc.č. 1480/! v kat. území Žacléř
SO-33.2 - Přípojka STL plynovodu • parc.č. [480/1 v kat. území Žacléř

SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu
SO-35.1 - Přeložka kabelu veřejného osvětlení - parc.č. I 480/1.969'3 v kal. území Žacléř
SO-35.2 Přeložka distribučního kabelu NN parc.č. 1480/1 v km. území Žacléř

SO-35.3 - Přípojka distribučního kabelu NN - parc.č. 1480/1 v kat. území žacléř
SO-36 - Venkovní rozvody síaboproudu

SO-36.1 - Přeložka kabelu SEK - metalický kabel - st.č. 646/1. parc.č. 1480/1 v kat. území 
Žacléř

SO-36.2 - Přeložka kabelové televize - podzemní vedení - pare.é. i480'1 v kat. území 
Žacléř

SO-36.3 - Přípojka kabelové televize ■ podzemní vedení - parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř

Sousední dotčené pozemky (osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jejichž právo muže být společným povolením 
dotčeno):
- st.č. 452. 648/2. 814, 815. 816. 817, 818. 819. 820, 821. 894, 101'7. 1018, 1619. 1020. 1021. 1022.

1066, 1072,1122.1158. 1394.1446,1467,1532.
parc.č. 909/2, 922, 946/3, 945/4, 94ó/8, 969/3, 1491,
objekty č.p. ill. 112, 113 vše v katastrálním území Žaciéř.

Druh a účel stavby:

Dokumentace řeší změnu dokončeno stavby. Přestavbu a celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, 
který je stavebně a provozně rozdělen na dvě časti. Severní část (objekt č.p.136) bude kompletně 
rekonstruována s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. Jižní část objektu (č.p. 576) bude kvůli 
špatnému stavebně technickému stavu /demolována a provedena nova výstavba s návazností 
a propojením se stávající severní částí. Po provedení stavebních úprav bude mít objekt jedno 
podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží.

Objekt se nachází v centru města Žacléř. podél ulice Mladých horníku, ze které je situován i hlavni 
vstup do objektu.

Na pozemcích stávajícího areálu budou upraveny přilehle plochy a zřízen parking pro návštěvníky 
Domova pro seniory.

Po rekonstrukci bude objekt využíván jako Domov pro seniory. V objektu se budou nacházet 
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientu včetně kompletního zázemí - kuchyň 
s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod.

Katastrální ůzerni. parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje 
a povoluje:

katastrální území Žacléř
pozemek st. p. 64(61 (zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 136), st. p. 646/2 ízastměná plocha a nádvoří, 
č.p. 576), st. p. 647 (zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 137);
pare. é. 87 (ostatní plocha), pare. č. 969/3 (ostatní plocha), pare č. i 166 (ostatní plocha), pare. 
Č. ! 486/1 (ostatní plocha).



Č,j. 3289/20! 9'VijP ZR

Umístění stavby na pozemku:
SO-OI - Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř

Stávající objekt č.p. 136 je umístěný na pozemku st.č. 646 ! v kat. území Žacléř. Tento objekt bude 
pouze rekonstruován s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. Maximální výška objektu bude 
odpovídat výšce 619.48 m.n.m. (,'+ 0,000 •= 604,94 m.n.m.), tj. kóta hřebene střechy + 15.340. 
Půdorysné rozměry - 11,820 x 36,890 m.

Stávající objekt č.p. 576 je umístěný na pozemku st. č. 646/2 v kat. území Žacléř, tento objekt bude 
zdemolován; na jeho místě bude umístěna nová přístavba, a to na pozemcích st.č. 646/2 a parc.č. 
1480/1 v kat. území Žacléř. Nová přístavba bude přímo navazovat na stávající objekt č.p. 136. Výška 
hřebene bude na kótě -i- 15,340. Půdorysné rozměry (nepravidelný půdorys) - 28,290 x 11,520 m: 
20,600 x 14,590 m.

SO-20 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy - budou umístěny na pozemku st.č. 646/1, 646/2, 
parc.č. 1480/1.969/3 v kat. území Žacléř.

SO-31 - Venkovní kanalizace
SO-31.1 - Přeložka jednotné kanalizace - Stoka Al - PP DN 300 - bude umístěna na pozemku 
parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř. Délka přeložky jednotné kanalizace 60,0 m.
- Revizní šachty (7 kusů betonové prefabrikáty) DN 1000 - budou umístěny na pozemku parc.č. 

1480/1 v kat. území Žacléř.

SO-31.2 - Splašková kanalizace areálová - Stoka Sl - PVC DN 150 - bude umístěna na pozemku 
parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř. Délka splaškové kanalizace 6,5 m.

SO-31.3 - Dešťová kanalizace areálová - Stoka Dl- PVC DN 250 bude umístěna na pozemku 
st.č. 646/2, parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř. Délka dešťové kanalizace 10,5 m.
- Podzemní vsakovací galerie (1 kus) bude umístěna na pozemku 1480/1 v kat. území Žacléř. 

Obdélníkový půdorys, rozměry - 14.4 x 3,6 x 0,52 m (zasakovací bloky). Objem25,6 m3.
- Sedimentační šachty (2 kusy - betonové prefabrikáty) DN 1500 - budou umístěny na pozemku 

parc.č. 1480/1 v kat. území. Žacléř.
- Regulační Šachta (1 kus - betonový prefabrikát) DN 2000 - bude umístěna na pozemku parc.č. 

1480/1 v kat. území Žacléř.

SO-32 - Venkovní vodovod

SO-32.1 - Vodovod
- Řad VI - PE 75x6,9 mm - bude umístěn na pozemku parc.č. 1480/1, 969/3 v kat. území Žacléř. 

Délka vodovodu 76,7 m.
- Vnější odběrné místo požární vody (napojení hydrantu - odbočka ze stávajícího vodovodního řad 

TL.T DN 80 - umístěni na pozemku parc.č. 87, 1160 v kat. území Žacléř. Délka 6 m.
- Nadzemní hydrant DN 80 (1 kus) - bude umístěn na pozemku parc.č. 87 v kat. území Žacléř.

SO-32.2 - Vodovodní přípojky
- Přípojka Pl - PE 63x5,8 mm - bude umístěna na pozemku st.č. 647 v kat. území Žacléř. Délka 

přípojky 4,3 m.
- Přípojka P2 - PE 63x5,8 mm bude umístěna na pozemku st.č. 647, 646/2 v kat. území Žacléř. 

Délka přípojky 3,0 m.
- Přípojka P3 - PE 40x3,7 mm bude umístěna na pozemku parc.č. 1480'1, 969/3 v kat. území 

Žacléř. Délka 82.0 m.

SO-33 - Venkovní plynovod
SO-33.1 - Přeložka STL plynovodu PE 32 a PE 63 bude umístěna na pozemku parc.č. 1480/1 
v kat. území Žacléř. Délka přeložky cca 58,1 m.
SO-33.2 - Přípojka STL plynovodu PE 32 bude umístěna na pozemku parc.č. 1480/1 v kal. 
území Žacléř. Délka přípojky cca 36,3 m.



SO-35 - Venkovní rozvody silnoproudu
SO-35.1 - Přeložka kabelu veřejného osvětlení 1-AYKY 4xló - bude umístěna na pozemku 
parc.č. 1480/1,969/3 v kať. území Žacléř. Délka přeložky kabelu veřejného osvětlení 193,0 m.
SO-35.2 - Přeložka distribučního kabelu NN 1-AYKY-J 3x120+70 - bude umístěna na pozemku 
parc.č. 1480/1 v kal. území Žacléf. Délka, přeložky 130,6 m.
SO-35.3 - Přípojka distribučního kabelu NN (přípojka k objektu Domov pro seniory) l-AYKY-J 
3x240+120 bude umístěna na pozemku parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř. Délka přípojky 71,4 m.

SO-36 - Venkovní rozvody slaboproudu
SO-36.1 - Přeložka kabelu SEK metalický kabel
- Přeložka kabelu do UR 5/31 (přípojka Domova pro seniory) - bude umístěna na pozemku st.č. 

64.6/1, v kat. území Žacléř. Délka přeložky 2,0 m.

- Přeložka kabelu do UR 8/12 (stávající kabel v kolizi $e stavbou Domova pro seniory ) - bude 
umístěna na pozemku parc.č. 1480/1 v kat. území Žacléř. Délka přeložky 37.3 m.

S O-36.2 - Přeložka kabelové televize (podzemní vedení) - bude umístěna na pozemku parc.č. 
1480/1 v kat. území Žacléř. Délka přeložky 24,0 m.

S O-36.3 - Přípojka kabelové televize (podzemní vedeni) bude umístěna na pozemku parc.č. 
1480/1 v kat. území Žacléř. Délka přípojky 86,8 m.

Popis stavbv:

SO (H - Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř

V současné době se na pozemcích nachází dva stávající objekty. Objekt v severní časti s číslem popisným 
136, který sloužil jako ubytovna s jednotlivými pokoji, sociálním zázemím k pokojům a sklady. Tento 
objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Tento objekt bude kompletně rekonstruován, 
s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. V jižní části se nachází objekt s číslem popisným 576, který 
sloužil jako varna, jídelna, sklady a technické zázemí. Tento objekt má jedno podzemní podlaží a jedno 
nadzemní podlaží. Z důvodu špatného technického stavu jednotlivých konstrukcí bude tento objekt 
komp let n.ě zdemo 1 ová n.

Příjezd k objektu Domova pro seniory je ulicí Mladých horníku. V severovýchodní části pozemku bude 
zbudováno parkoviště pro 13 osobních, automobilů včetně 2 parkovacích stání pro imobilní občany.

Navrhované parametry stavby:

Zastavěná plocha SO-01: 1200.10 nr
Obestavěný prostor SO-01: 17 495.6 trr

Užitná plocha SO-0!:
- UPP 702,83 nr
- 1.N.P 1020,31 nr
- 2.NP 1018,74 nr
- 3.NP 928,39 nr
- 4.NP 832.59 nr
Celkem 4502,86 m’

Venkovní zpevněné plochy:
- chodníky 531,03 nr
- komunikace .Město Žacléř 780,24 nr
- Komunikace KHK 400.15 nr
■■ parkovací stání 196.26 nr
- čisté terénní úpravy, zeleň 1161,00 nr
- plocha u garáží štěrková 472,86 nr



Kapacita íůnkčních jednotek:
- Počet lůžek l.NP
- Počet lůžek 2.NP
- Počet lůžek 3.NP
- Počet lůžek 4.NP________
Kapacita lůžek celkem

Celkové rozmety stavby:
Výšková úroveň:

Maximální rozměry stavby:
Maximální výška:

10 ks
15 ks
15 ks
12 ks
52 ks

+-0,000 = úroveň podlahy l.NP •■■■■■ 604,940 m.n.tn.
65,32 x 28.2 m
+ 15,34 m

Gastro provoz:
Kapacitní údaje: - charakter provozu

- kapacita jídelny
- kapacita kuchyně

kuchyně DPS 
100 míst 
200 J den

Prádelna:
Kapacitní údaje:

Bourací práce

- výkon prádelny
- počet směn
- složení prádla

350 - 400 kg denně
1
40% rovné. 40% pro plné sušení. 20% tvarové osobni

U stavebního objektu č.p. 136 na parcele st.č. 646/1 dojde k částečné demolici některých stavebních částí 
objektu - stropní konstrukce, příčky, střešní krytina, některé části krovu, podlahové konstrukce, 
jednotlivé výplně stavebních otvorů, odstraněni nášlapných vrstev podlah a omítek, odstraněni ocelového 
dvouramenného schodiště apod.

Objekt č.p. 576 na parcele st.č. 646/2 bude kompletně zdetnolován a bude provedena nová výstavba 
s návazností a propojením se stávajícím objektem č.p. 136 severní částí.

V celém stávajícím objektu budou demontovány veškeré technologie a rozvody od topení. Rovněž budou 
odstraněny rozvody vody, kanalizace a elektriky.

Bourací práce se dotknou i bytového domu č.p. 137. Jedná se kompletní demolici spojovacího krčku, 
který' sloužil původně jako kotelna bytového domu a skladové prostory. Tento spojovací krček má jedno 
nadzemní a dvě podzemní podlaží. Část suterénních prostor zasahuje pod přilehlý bytový dům. 
Suterénními prostory rovněž procházejí jednotlivá media, zásobující bytový dům. jako je přípojka vody, 
přípojka plynu, rozvod kabelového vedení NN, kabelové televize.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Základy - základové konstrukce budou zbudovány u nové budovaného objektu v jižní části. Výtahové 
šachty a akumulační nádrž na vodu bude založena na monolitické železobetonové desce. Ostatní 
základové konstrukce budou provedeny jako základové pasy.

Svislé konstrukce - stávající svislé konstrukce jsou provedeny v suterénních prostorech ze smíšeného 
zdivá z plných cihel a pískovcového kamene. Ostatní podlaží jsou provedena jako cihelné zdivo z cihel 
plných. Veškeré stávající zdivo nevykazuje žádné známky degradace či poškození.

Svislé konstrukce - nové svislé konstrukce budou provedeny jako zdivo z cihelných bloků - tvárnice 
plněné minerální vatou. Příčky..budou ve stávající části sádrokartonové s vloženou minerální izolaci, v
nové části budou z keramických tvárnic. Obvodové zdivo suterénu, které bude na celou výšku zasypáno, 
zdivo dešťové nádrže a zdivo výtahových šachet bude provedeno jako železobetonové monolitické.

Stropní konstrukce - je ve stávajícím objektu nad suterénem tvořena železobetonovým trámovým 
stropem s deskou, nad jednotlivými nadzemními podlažími jsou stropní konstrukce z ocelových 
kolejnicových nosníků a stropních desek I1URDIS. Nové vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako 
monolitické železobetonové.



Schodiště -- v objektu budou celkem iři vnitřní dvouramenná schodiště a dvě schodiště vyrovnávací. 
Jedno ze schodišť je stávající a bude zachováno, nová dvouramenná schodiště budou provedena 
s prefabrikovanými železobetonovými rameny. Vyrovnávací schodiště budou provedena jako ocelová 
konstrukce s pororošio ými stupni.

Výplně otvorů - veškerá okna, prosklené stěny a balkónové dveře budou provedena jako nové, dřevěné 
z EURO profilu, zasklené izolačním trojsklem. Vchodové dveře hlavního vstupu budou provedeny 
z hliníkových profilů. Vstupní dveře do zázemí a zásobování budou provedeny jako ocelové. Veškeré 
dveře po celém objektu budou dřevěné. Některé dveře budou provedeny s požární odolností dle požárně 
bezpečnostního řešení.

Úprava povrchů - obvodový plášť stávajícího objektu bude opatřen kontaktním zatepiovacím systémem. 
Nová konstrukce obvodového pláště bude tvořena keramickými tvárnicemi s výplni minerální izolací 
a obloženy cihelným keramickým obkladem. Ustupující části a kompletní 4.nadzemní podlaží bude 
opatřeno provětrávanýra obkladem z kompaktního laminátu v imitaci dřevěných palubek. Soklová část 
objektu a celé 1 ,PP na styku se vzduchem bude opatřeno soklovou omítkou v šedé barvě.

Střešní konstrukce - nosnou střešní konstrukci budou tvořil dřevěné příhradové vazníky, které budou 
uloženy na železobetonovou stropní konstrukci 4.NP. Střešní konstrukce bude v ploše stropní konstrukce 
zateplena deskami z čedičové vlny, střešní terasy budou zatepleny deskami z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytina z títanzinkového plechu.

Komíny - veškerá komínová tělesa v objektu budou sloužil pro odtah spalin od plynových spotřebičů. 
Komínová tělesa jsou navržena jako systémové řešení včetně zakládacích prvků, revizních otvorů, 
sopouchové připojení, těla samotného komínu a nadstřešní části.

Výtahy - do objektu Domova pro seniory jsou navrženy osobní výtahy bez strojovny (OTIS Gen2). 
Nosnost výtahů je 13 osob/1025 kg a 24 osob/1800 kg.

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
- Doprava místo stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z místní komunikace - ulice 

ML. horníků a z ulice Vězeňská.
Doprava v klidu - parkování u objektu je navrženo na nově vzniklé parkovací, ploše v počtu 13 
osobních automobilů. V rámci těchto parkovacích míst jsou dvě parkovací stáni pro osoby imobilní.
Nový vodovodní rad PE 75 bude napojen na stávající veřejný vodovod LT 60 na pozemku č. 969/3.

- Nová vodovodní přípojka PE 63 bude napojena na nový vodovodní řad PE 75 na pozemku č. 647.
- Nová vodovodní přípojka PE 40 pro objekt garáží na pozemku p.č. 894 bude přeložena.
- Stávající veřejná jednotná kanalizace DN 300 bude přeložena.

Splašková kanalizace objektu Domov pro seniory bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci 
DN 200 na pozemku č. 1480/1 severně od stávajícího bytového domu č.p. 137.

- Dešťová voda bude využívána ke splachování toalet, nevyužitá voda bude regulovaně odváděna do 
přeložené jednotné kanalizace.

- Stávající objekt je napojen na síť elektronických komunikací, toto napojeni zůstane zachováno.
- Stávající objekt je napojen na rozvod kabelové televize, toto napojení bude přeloženo.

Stávající vedeni kabelové televize pro objekt č.p. 137 bude přeloženo.
Stávající STL, plynovod bude přeložen.

- Objekt bude napojen novou plynovodní přípojkou PE 32 na přeložku STL plynovodu.
V rámci výstavby zpevněných ploch a komunikace dojde ke kolizi z podzemním vedení SEK. 
Sdělovací vedení bude přeloženo do nové trasy.

- Veřejné osvětlení stávající vedení bude přeloženo a prodlouženo do ulice Vězeňská. Přeložka bude 
provedena u odbočky z ulice Mladých horníků směrem k objektu garáží na pozemku parc.č. 894. 
Další přeložka je navržena v místě mezi č.p. 1.37 a garáží na p.č, 1066.
Výstavbou objekte dojde k požadavku na přeložení stávajících kabelových tras distribučního vedeni

- Napojení objektu na distribuční soustavu NN bude provedeno novou přípojkou NN. vedenou od nové 
rozpojovací skříně SR 402, osazené u stávající trafostanice TU_0252.



- Vytápění objektu teplovodní UT s centrálním zdrojem - plynovou kotelnou na zemni plyn 
umístěnou v I.PP objektu.

- Vzduchotechnika jednotlivá hlavní VZT zařízení budou mít autonomní regulaci nebo budou 
ovládána systémem měření a regulace (MAR).

SO-20 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Venkovní zpevněné plochy pochozf budou ze zámkové betonové dlažby, parkovací stání bude provedeno 
ze zatravňovacích dlaždic a veškeré komunikace z asfaltobetonu.
Komunikace určené pro provoz motorových vozidel

přestavba stávajících přístupových komunikací, napojených na místní komunikaci, ul. Mladých 
horníku - účelová komunikace ke garážím š. 5.5m a místní komunikace ul. Vězeňská š. 5,25ni 
s asfaltobetonovým krytem:

- přestavba stávajících obslužných ploch garáží a domova pro senior}- - účelové komunikace 
s asfaltobetonovým krytem vč. plochy u garáží a parkoviště z beton, zatravňovací dlažby.

Komunikace pro pěší provoz s krytem z beton, zámkové dlažby
přestavba chodníku podél ul. Mladých horníku š. 1.75m - součást místní obslužné komunikace;
navazující, nové chodníky ke vstupu do budovy vč. schodiště propojujícího chodník u vstupu 
s chodníkem ul. Mladých horníků;
nový chodník propojující nové parkoviště se vstupní stranou objektu.

SO-31 - V enkovní kanalizace

Objekt bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci města.

V ulici Vězeňská a kolem objektu č.p. 137 je vedena stávající jednotná kanalizace DN 300, která bude 
přeložena.

Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci DN 200 na pozemku č. 1480/1 
severně od stávajícího bytového domu č.p. 137.

SO-31.1- Přeložka jednotné kanalizace

Přeložka začíná napojením na stávající stoku DN 300 pomocí nové revizní šachty Š1 na pozemku 
č. 1480/1 a je ukončena na stejném pozemku revizní šachtou Š5. Trasa kanalizace je vedena před 
bytovým domem č.p. 137 pod komunikací a pokračuje kolem navrženého objektu volným terénem. 
Kanalizace bude provedena z PP trubek žebrovaných DN 300 SN 10. Trubky jsou spojovány hrdly 
s pryžovým těsnícím kroužkem. Na stoce je osazeno 5 betonových revizních šachet DN 1000. S ohledem 
na velké převýšeni terénu je revizní šachta Š3 navržena jako spadiště s obtokem.

SO-31.2 - Splašková kanalizace areálová
- Stoka S1
Stoka S1 odvádí veškeré splaškové odpadní vody s obsahem tuků z objektu SO-01 do stávající jednotné 
kanalizace. Stoka Sl začíná v nové revizní šachtě Š7 a je ukončena 1 m před vnějším lícem objektu 
napojením na ležatý svod vnitřní kanalizace. Na stoce je osazen lapák tuku, který zabrání zanášení 
jednotné kanalizace tuky. Stoka je navržena v dimenzi DN 150 a v délce 6.5 m. Trasa kanalizace je 
vedena pod zpevněnou štěrkovou plochou. Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8. 
Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky.
- Lapák tuku
Součástí objektu domova důchodců (objekt SO-01) je kuchyň a jídelna, kde se budou stravovat klienti 
a zaměstnanci domova důchodců. Kuchyň objektu bude sloužit zároveň jako centrální kuchyně pro 
stávající objekt v Lampertic-ích. kam bude strava převážena. K ochraně veřejné kanalizace před 
zanášením tuky je na stoce Si osazen lapák tuků.



SO-31.3 - Dešťová kanalizace areálová

- Stoka D 1
Většina dešťové vody ze střechy objektu bude akumulována a využita ke splachování toalet. K tomuto 
účelu je v objektu vybudována dešťová ®ádtž o objemu 35 m3. Stoka Di odvádí regulované pouze 
nevyužité dešťové vody ze střechy domova důchodců do veřejné jednotné kanalizace. Stoka Dl začíná 
napojením na přeloženou stoku jednotné kanalizace AI v revizní šachtě Š5 ti je ukončena v dešťové 
nádrži na vnějším líci objektu SO-Ol. Na stoce je osazena regulační šachta DN 2000, ve které je osazen 
vírový regulátor průtoku, zpětná klapka a bezpečnostní přepad. Odtok vody z dešťové nádrže bude 
regulován vírovým regulátorem na hodnotu 1,9 1/s. Regulační ventil umožňuje i manuální vyprázdněni 
.nádrže v případě poruchy zařízení.
Stoka je navržena v dimenzi DN 250 a v délce 10,5 m. Trasa kanalizace je vedena volným terénem. 
Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8. Plastové trubky jsou spojované hrdly 
nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky.
- Podzemní vsakovací galerie
Dešťové vody z příjezdové komunikace a parkovací stání domova důchodců budou odvedeny do 
podzemní vsakovací galerie o rozměrech 14,4x3,6x0,52 m a užitném objemu 25,6 m3. Jelikož 
propustnost horninového prostředí nezajistil vyprázdněni podzemní vsakovací galerie do 72 hodin, je toto 
zařízení opatřeno bezpečnostním přepadem DN 150 v délce 5.5 m. Přepad je napojen přes novou šachtu 
do stávající dešťové kanalizace. Nátok do galerie je řešen pomoci dvou sedimentačních šachet DN 1500. 
které jsou vybaveny nornými stěnami a mechanickými filtry, které zabrání možnému úniku ropných, látek 
do horninového prostředí.
- Kanalizační šachty
V projektové dokumentaci je navrženo celkem 7 revizních šachet. Vzhledem k požadavku na vodotěsnost 
kanalizace jsou kanalizační šachty navrženy jako integrované prvky vyráběné odbornými firmami.

SO-32 - Venkovní vodovod

SO-32.1 - Vodovod
Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vodovodního řadu (řad VI) PH 75 v ulici Vězeňská 
a osazení nového vnějšího odběrného místa požární vody na stávající vodovodní řad L1 100 v ulici Na 
Pilíři.
- Řad VI
Pro zásobování navrženého objektu domova důchodců a stávajícího bytového domu tak bude postaven 
nový vodovodní řad PF 75, který bude napojen na stávající vodovodní řad TI. 60 v ulici Mladých 
horníků. Na tento vodovodní řad budou napojeny přípojky Pl, která bude zásobovat pitnou vodou objekt 
stávajícího bytového domu č.p. 137 a přípojka P2. která bude dodával pitnou vodu do navrženého objektu 
domova důchodců (SO-01). Objekt stávajících garáži na pozemku p.č. 894 bude napojen novou přípojkou 
P3 přímo na stávající vodovodní řad l.T 60 v ulici Mladých horníků.
- Vnější odběrné místo požární vody
Vnějším odběrným místem požární vody pro navržený objekt SO-Ol bude nový nadzemní hydrant DN 
80, který bude osazen na stávající vodovodní řad TI. 100 v ulici Na Pilíři. Nové napojení hydrantu bude 
provedeno přes odbočku DN 100/80 na pozemku p.č. 1160 a p.č. 87. Přípojka je navržena z tvárné litiny 
DN $0 v délce 6.U m. Nadzemní hydrant bude osazen ve volném terénu na pozemku p.č. 87.

SO-32.2 - Vodovodní přípojky
- Přípojka Pl /napojeni bytového domu č.p 137/
Stávající objekt bytového domu č.p 137 bude napojen na přeložený vodovodní řad PF 75 samostatnou 
vodovodní přípojkou PF. 63. Napojení bude provedeno pomoci navrtávacího pasu., za kterým bude osazen 
uzávěr se zemní soupravou. Trasa přípojky je vedena volným terénem na pozemku p.č. 647. Přípojka je 
ukončena fakturačním vodoměrem v kotelně v LNP objektu. Přípojka bude provedena z polyethylenu PE 
100 RC 63x5,8 mm SDR 11 v délce 4.3 rn.
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- Přípojka P2 /napojení objektu domova důchodců (SO-Ol)/

Navržený objekt domova důchodců (SO-Ol) bude napojen na nový vodovodní řad PE 75 samostatnou 
vodovodní přípojkou PE 63. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, za kterým bude osazen 
uzávěr se zemní soupravou. Trasa přípojky je vedena volným terénem na pozemku p.č. 647 a 646/2. 
Přípojka je ukončena fakturačním vodoměrem v technické místnosti v l.PP objektu. Přípojka bude 
provedena z polyethylenu PE 100 RC 63x5,8 mm SDR I I v délce 3 m.
- Přípojka P.3 /napojení objektu garáží na pozemku p.č. 894/
Stávající objekt garáží na pozemku p.č. 894 bude napojen na stávající vodovodní řad LT 60 v ulici 
Mladých horníků samostatnou vodovodní přípojkou PE 40. Napojení bude provedeno pomocí 
navrtávacího pasu, za kterým bude osazen uzávěr se zemní soupravou. Trasa přípojky bude vedena pod 
příjezdovou komunikací k domovu důchodců na pozemku p.č. 969/3 a 1480/1. Přípojka bude ukončena 
napojením na stávající potrubí na vnějším líci stávajícího objektu, kde je osazen fakturační vodoměr. 
Přípojka bude provedena z polyethylenu PE 100 RC 40x3,7 mm SDR 11 v délce 82,0 ni. Po provedení 
vodovodní přípojky bude obnoven asfaltobetonový pojížděný povrch místní komunikace ulice Mladých 
horníků v cele její šířce.
- Příprava TV
Příprava teplé vody bude prováděna centrálně v zásobníkovými ohřívacích.

SO-33 - Venkovní plynovod

Stávající STL plynovod bude přeložen (SO-33.1) - přípojka k objektu bytového domu č.p. 137. 
Rekonstruovaný objekt Domov důchodců bude napojen novou STL plynovodní přípojkou (SO-33.2) na 
přeložku STL plynovodu.

SO-33.1 - Přeložka STL plynovodu
Stávající STL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 137 bude zrušena a nově bude provedena přeložka 
zmiňované stávající STL plynovodní přípojky pro zajištění dodávky zemního plynu z místní STL 
plynovodní sítě do objektu stávajícího bytového domu č.p. 137 za účelem jeho vytápění a ohřevu teplé 
vody.

SO-33.2 - Přípojka STL plynovodu
Nově bude zřízena STL plynovodní přípojka pro rekonstruovaný objekt č.p. 136 a č.p. 576. Přípojka bude 
zajišťoval dodávku zemního plynu pro vytápění, ohřev teplé vody a gastro zařízeni.

SO-35 - Venkovní rozvody silnoproudu

SO-35.1 - Přeložka kabelu veřejného osvětlení
Stávající trasa veřejného osvětlení bude v místě sjezdu ke garážím přeložena. U odbočky z ulice Mladých 
horníků bude stávající kabelové vedeni odkopáno a přerušeno. Nové kabelové vedení 1-AYKY 4x16 
bude vedeno k objektu p.č. 894, kde se naspojkuje do stávající trasy. Od nového vedení bude vedena trasa 
ke svítidlům pro osvětlení nových parkovacích stání.
Další přeložka je navržena v místě mezi č.p. 137 a garáží na p.č. 1066, kde se na stávající kabelovou trasu 
naspojkuje nové kabelové vedení 1-AYKY-J 4x16, které bude vedeno dále k nové navrženým svítidlům 
v prostoru zpevněné plochy před vstupem do l.PP Domu pro seniory a ke křižovatce ulic Mladých 
horníků a Vězeňská.

SO-35.2 - Přeložka distribučního kabelu NN
Stávající rozpojovací skříň SR602 (SJZ R107) na objektu č.p. 576, v l.PP, směrem do ulice Vězeňská, 
bude demontována. Stávající čtyři kabelová vedeni 1-AYKY-J 3x120+70 budou vytyčeny, ve vhodném 
místě porušeny a naspojkovány. Kabely se zasmyčkují do nové rozpojovací skříně SR 602, která se 
umístí u č.p. 137. Z této skříně bude napojen i rozvaděč pro potřeby stavby, který bude po dostavbě 
objektu demontován. Stávající kabelové vedení směr garáže bude od rozpojovací skříně R 107 
demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením 1-AYKY-J 3x120+70, které je navrženo od 
z rezervní sady distribuční trafostanice TU 0252. Kabelové vedeni je navrženo v nové trase až do 
stávající rozpojovací skříně SR 202 (SJZ R30) na stávajících řadových garážích.



SO-35.3 - Přípojka distribučního kabelu NN
Napojení objektu na distribuční soustavu NN bude provedeno novou pnpojkou NN ze sloupové 
trafostanice TU 0252 Žaciéř - VUD - U POLICIE. Pro navýšení soudobého příkonu bude provedena 
úprava stávajícího zařízeni. Bude vybudována nová rozpojovací skříň SR 402. Hodnota nového hlavního 
jističe bude 3x 315,0 A.

Technické parametry:
Provozní napětí : 3 PEN AC 50 Hz. 400 V / TN-C

: 1 NPE AC 50 Hz. 230 V / TN-S
: 3 NPE AC 50 Hz. 400 V / TN-S

Soustava : TN-C-S
Soudobý příkon : 180 kW
Hodnota hlavního jističe : 3x 315 A
Ochrana před úrazem el. proudem

Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje, doplněná
pospojováním a proudovými chrániči

Živých, části : izolaci, kryty

EPS - elektrická požární signalizace - ve všech prostorech. kromě prostor bez požárního rizika, bude 
instalován svstém elektrické požární signalizace.

Ochrana před bleskem - objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem, kterou bude tvořit jímací 
zařízení na střeše, svody a uzemnění.

SO-36 - \ enkovní rozvod) slaboproudu

SO-36.i - Přeložka kabelu SEK - metalický kabel
Sdělovací ’vedení bude přeloženo do nové trasy.
- Přeložka kabelu do UR 5/3]
Jedná se o přípojku Domova pro seniory. Přeložka je navržena ve dvou tazích. V první razí bude 
provedeno odpojeni kabelu ze stávající skříně, zroseni skříně účastnického rozvaděče a zaslepení kabelu 
cca 2m od objektu koncovkou. Ve druhé fázi po rekonstrukci obvodové zdi bude provedeno zasekání 
nové skříně do venkovní fasády.

Přeložka kabelu do UR 8/12
Trasa stávajícího kabelu je v kolizi se stavbou Domova pro seniory. Před prováděním stavby bude 
provedena přeložka do nové trasy.

SO-36.2 - Přeložka kabelové televize - podzemní vedení
Nová přeložka bude provedena od ul. Mladých horníku směrem k severnímu průčelí objektu č.p. 136.

SO-36.3 - Přípojka kabelové televize - podzemní vedeni
Z důvodu demolice spojovacího krčku u objektu č.p. 137, kterým prochází stávajíc! trasa kabelové 
televize je nutné provést novou přípojku. Přípojka povede ze skříně č. 136 okolo garáží až k severní 
straně čp. 137. kde bude zavedena do objektu a dále napojena na stávající trasu vedenou vnitřními 
rozvody objektu.

Zařízeni sta x eniSlě:

Staveniště stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturo z místní komunikace - ulice Ml. 
horníku a z ulice Vězeňská. Napojení na rozvody elektřiny bude provedeno po provedení přeložky kabelu 
NN z nové přípojkové skříně. Napojení na vodovodní řad bude provedeno nejprve na stávající vodovodní 
přípojku a po zbudování nové přípojky na rúto novou přípojku. Kanalizace bude řešena mobilními 
chemickými toaletami, po vybudování splaškové kanalizace bude zařízení staveniště na tuto kanalizaci 
ihned napojeno.

Staveniště bude odvodněno do stávající jednotné kanalizace.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby;

Stavba bude mít vliv na pozemky st.č. 646/1, 646/2 (vlastník žadatel - Královéhradecký kraj, právo 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Domov důchodců Lampertice), parc.č. 1480/1 v kat. území 
Žaciéř (vlastník město Žaciéř). na kterých bude umístěna, dále na pozemek parc.č. 969/3 v kat. území 
Žaciéř, po kterém bude zajištěn příjezd ke stavbě (stávající komunikace, vlastník město Žaciéř).

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební 
práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality.

Stavba po dokončeni nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jedna se o stavbu 
charakterizovanou jako domov pro seniory, situovanou ve stávající zástavbě bytových domů a objektů 
občanské vybavenosti.

Soulad umístěni stavby s cíli a úkoly územního plánování:

Záměr je navržen ve funkčních plochách vymezených Uzemním plánem města Žaciéř. schváleným na 
základě usneseni ZM Žaciéř č. 209/11-ZM-2004 ze dne 24.6.2004 a jeho následnými změnami., jako 
plochy ,.OV - Občanské vybavení, veřejná infrastruktura'" a „DS - Dopravní infrastruktura, silniční".

Dokumentace je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Žaciéř.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnuti (situace C.2). vypracovanou Ing. 

Martinem Justem (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, CKAIT 0601505), která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Vymezení nezbytného rozsahu staveniště:
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.č. 1480/1 v kat. území Žaciéř.
Celé staveniště bude oploceno během celé doby výstavby. Dočasné a trvalé zábory odpovídají 
hranici staveniště a jsou vyznačeny v situaci C.3 - Koordinační situační výkres. Oplocení staveniště 
bude umístěno na pozemcích parc.č. 1480/1 a 969/3 v kat. území Žaciéř.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro společné povolení zakázkové číslo: 190502. datum 

revize 07.2019, generální projektant: společnost ATIP, a.s., Architektonická, projektová a inženýrská 
společnost. IČ 25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov. Vedoucí projektu - Ing. Vladimír Vokatý 
(autorizovaný architekt, ČKA 1734); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu.

2. V území dotčeném předmětnou stavbou (souborem staveb) se dle vyjádření správců technické 
infrastruktury vyskytují podzemní inženýrské sítě. Jejich poloha je orientačně vyznačena ve 
výkresové dokumentaci. Před prováděním zemních prací je nutné, aby prováděcí firma vyzvala 
majitele a správce těchto sítí k vytýčení přesné polohy sítí (především společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., GridServices, s.r.o., Technické služby Žaciéř, spol. s r.o.. KABELOVÁ TELEVIZE CZ. s.r.o. 
a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Po provedeni bouracích prací.
b) Po dokončení hrubé stavby,
c) Kompletní dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka.



Podminkv s požadavky vyplývající ze závazzvctt stanovisek dorčem/ch orgánů:

• Podmínky stanoviska Policie CR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. 
Dopravního inspektorátu při Uzemním odboru Trutnov ze dne 3G.1U.2OÍ9., č.j.: KRPH-86244/Čj- 
2019-051006:

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace dle § 16 odst.2 písm. bj zákona č. 
13/1 997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
l) V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických 

požadavku na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.. kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisu.

Vyjádřeřií k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních Komunikaci ve smyslu ust. ý 77 
odsl. 2 písm. b) zákona č. 351/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:
T) Dopravní značení dále požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361 '2000 Sb.. o provozu na 

pozemních komunikacích: vyhláškou č. 294/20 [5 Sb.. kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích: v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značeni na pozemních 
komunikacích''.

• Podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov, ze dne 2.10.2019. č.j.: 
\H I N 81395/2019:

Vodní hospodářství . Městsky úřad Trutnov. Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad ':
související vodní tok.......................................................  Křenovský potok
1DVT................................................................................. 101673389
CHP..................................................................................... 1-01-02-0280-0-00
HGR................................................................................... 5161 - Dolnoslezská pánev-západní část
souřadnice v systému JTSK.......................... ...............začátek přeložky: Y = 6298 14. X - 993952
konec přeložky: Y = 629837 X = 993917
umístění jevu vůči toku..................................................mimo vodní lok
název a kód vodního útvaru.......................................... Ličná od pramene po lok Upa
Posuzovaná vedlejší stavba zahrnuje stavbu vodního díla:
- přeložka jednotné kanalizace v délce 60 m. DN 300
- 5x revizní betonová šachta DN 1000
- Ix regulační šachta DN 2000
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ..Domov pro seniory 

Lampertice, objekt Žaciéř - venkovní kanalizace”, kterou vypracoval Ing. Stanislav Březina, 
hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý. ATIP a.s. Pražská 169. 541 3i Trutnov v červenci 2019 
řeší přeložku kanalizace výstavby objektu domova důchodců v Lamperticích.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího posouzení vodoprávního úřadu.

2) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace - 
Technické služby Žaciéř. spol s.r.o. ze dne 09.09.2019.

3) Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu (MčU Trutnov. (Odbor životního prostředí, 
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov) konečnou fázi výstavby vodního díla (přeložka 
kanalizace) a na základě následné telefonické domluvy bude stanoven termín kontrolní prohlídky 
na místě stavby. Oznámení o dokončeni stavby vodního díla bude obsahovat: jméno stavebníka 
včetně telefonického kontaktu, termín dokončeni stavby vodního díla, popis případných změn 
oproti projektové dokumentaci .

4) Při kontrolní prohlídce stavebník prokáže funkčnost stavby vodního díla a budou předloženy 
následující doklady:
o předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby nebo doklad o autorizovaném 

dozoru nad stavbou;
■ souhlas s napojením na veřejnou kanalizaci:
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dokiad o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí;
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
o prohlášení o shodě na použité materiály, atesty, certifikáty apod.
Do doby kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Ochrana ovzduší 'Městsky úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy 
ochrany ovzduší/:

1) Provozovatel je povinen plnit povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů vyplývajících z § 17 
zákona o ochraně ovzduší,

2) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu se zákonem o ochraně ovzduší 
a prováděcí vyhláškou ě. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťováni a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení a v souladu s technickou dokumentací zdrojů,

3) V plynových kotlích bude spalováno pouze palivo určené výrobcem - zemni plyn.

Doprava na pozemních komunikacích /Městsky úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení dopravy 
a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad.:
1) Dopravní napojení, musí být řešeno v souladu s technickými podmínkami požadovanými pro 

připojování sousedních nemovitostí uvedených v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Ochrana přírody a kraiinv /Městsky úřad Trutnov. Odbor životního prostředí jako orgán ochrany 
přírody a krajiny/:
1) V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na 

ochranu dřevin č. CSN 83 90 61.

• Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany prostředí a vodního hospodářství (vodoprávní úřad) ze dne 6.11.2019, č.j.: MUTN 
92589/2019 - souhlas k provedení záměru „Domov pro seniory Lampertice. objekt Žaciéř - 
venkovní vodovod“:

Stavba vodního díla se nachází na pozemních p.p.č. 969/3, 1480/1, 1160, 87 a st.p.č. 647 v k.ú. 
Žaciéř. obci Žaciéř, v kraji Královéhradeckém

související vodní tok........ . ...........................................Křenovský potok
IDVT............................................................................... 101673389
ČHP............................................................... . ................  1-01-02-0280-0-00
HGR..................................................................................5161 - Dolnoslezská pánev-západní část
souřadnice v systému JTSK....................................... začátek vodovodu: Y = 629861, X = 993943
konec vodovodu: Y = 629807 X = 993932
umístění jevu vůči toku...............................................mimo vodní tok
název a kód vodního útvaru...................................... Ličná od pramene po tok Upa
Stavba vodního díla obsahuje:
- Vodovodní řad VI - PE 100 RC 75X6,9 mm, SDR1! v délce 76.7 m včetně 1 ks podzemního 
hydrantu;
- Odbočka vodovodního řadu DN 100/80 v délce 6 m včetně 1 ks nadzemního hydrantu.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ..Domov pro seniory 

Lampertice, objekt Žaciéř - venkovní vodovod“, kterou vypracoval Ing. Stanislav Březina, hlavní 
architekt Ing. Vladimír Vokatý, ATIP a.s. Pražská 169. 541 31 Trutnov v Červenci 2019, která 
řeší výstavbu vodovodního řadu VI pro objekt domova důchodců v Žacléři. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího posouzeni vodoprávního úřadu.

2) Budou dodrženy podmínky uvedené ve
- vyjádřeni provozovatele vodovodu a kanalizace - Technické služby Žaciéř. spol s.r.o. ze dne 

09.09.2019;
- závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje pod sp.zn. S- 

KTISHK 27154/2019. 2, č.jKHSHK 28391/2019/EPI.TU/Em. ze dne 30.08.2019.



3) Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu (MěU Trutnov, Odbor životního prostředí, 
Slovanské náměstí 165, 54i i6 Trutnov) konečnou fázi výstavby vodního díla (venkovní 
vodovod) a na základě následné telefonické domluvy bude stanoven termín kontrolní prohlídky 
na místě stavby. Oznámení o dokončení stavby vodního díla bude obsahovat: jméno stavebníka 
včetně telefonického kontaktu, termín dokončení stavby vodního díla, popis případných změn 
oproti projektové dokumentaci.

4) Pří kontrolní prohlídce stavebník prokáže funkčnost stavby vodního díla a budou předloženy 
následující doklady:
o předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby nebo doklad o autorizovaném dozoru 

nad stavbou:
o souhlas s napojením na veřejný vodovod:
o závazné stanovisko Krajské hygienické stanice K.HK:
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby:
o prohlášení o shodě na použité materiály, atesty, certifikáty apod.
Do doby kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

• Podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní 
pracoviště Trutnov, ze dne 30.8.2019, č.j.: KHSHK 28391/20!9/EPl.TU/Em:________

1) K žádosti o vydáni závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně 
způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody. mikrobiologické ukazatele
kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pilné 
vody: místo odběru dřez pro oplach zeleniny v hrubé přípravně zeleniny. Odběr musí být proveden 
odborně způsobilou osobou.

6. Žadatel je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti Technické služby Žaciéř, spoi. s r.o. 
(provozovatel vodovodu a kanalizace města Žaciéř). ze dne 9.9.2019:

1) Přeložka vodovodu a kanalizace bude probíhat v koordinaci s provozovatelem.
2) Provozovatel odsouhlasí před zahájením prací kladečské schéma a materiálové složení vodovodu a 

kanalizace.
3) Napojení na veřejný vodovod a kanalizaci provede provozovatel nebo bude provedeno pod jeho 

od b o rn ý m d o hledem.
4) V průběhu přeložky vodovodu a kanalizace bude prováděna fotodokumentace, která bude po 

dokončeni předána provozovateli.
5) Po dokončení stavby bude provozovateli před ložena DSPS včetně geodetického zaměřeni.
6) Provozovatel požaduje doplnit dešťovou retenční nádrž o fakturační vodoměr k měření 

splaškových odpadních vod.
7. Žadatel je povinen dodržet podmínky stanoviska k předložené PD z pohledu dotyku na plynárenská 

zařízení společnosti GridServices, s.r.o.. ze dne 4.12.2019, zn.: 5002050143.
8. Žadatel je povinen dodržet podmínky stanoviska k projektové dokumentaci plynárenského zařízení 

STL přípojky PE dn 32. měření a OPZ pro ..Domov pro seniory Lampertice objekt Žaciéř", 
společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 22.7.2019, zn.: 5001968783.

9. Žadatel je povinen dodržet podmínky stanoviska k projektové dokumentaci plynárenského zařízeni - 
Přeložky PZ PE 40 plynovodem PE63 a přípojkou PE32 Žaciéř p.č. 1480/1, společnosti 
GridServices, s.r.o., ze dne 16.8.2019. zn.: 5001983533.

10. Žadatel je povinen respektoval informace uvedené ve sdělení o výskytu sítí společnosti GridServices. 
s.r.o., ze dne 2.5.2019. zn.: 5001921449.

11. Žadatel je povinen dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti CEZ Distribuce, a.s., ze dne 6.8.2019, zn.: 
1105135266.

12. Žadatel je povinen respektovat vyjádření o existenci energetického zařízení v majetku společnosti 
CEZ Distribuce, a.s.. ze dne 2.5.2019. zn.: 0101 104919 a dodržel ..Podmínky pro provádění činností 
v ochranných pásmech podzemních a nadzemních, vedení a elektrických stanic", které jsou přílohou 
vyjádření.



13. Žadatel je povinen dodržet podmínky vyjádřeni o existenci sítě elektrotechnických komunikací 
společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. ze dne 22.8.20'8, č.j.; 701806/18, 
včetně všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací.

14. Vlastníci objektu na pozemku st.č. 894 v kat. území Žaciéř (objekt bez Č.p.) požadují po zhotoviteli 
stavby . časné informování o provádění prací na přístupové komunikaci a zpevněných plochách, dále 
o prováděni nové vodovodní přípojky k objektu na pozemku st.č. 894 a s tím souvisejícím případném 
zamezení přístupu kobjektu na pozemku st.č. 894 směrem od ul. Mladých horníku sohledem na 
užívání a zásobování tohoto objektu (využití objektu - dílny a garáže). Informování bude probíhat 
min. se 14-ti denním předstihem.

15. Vlastníci řadových garáži na pozemcích st.č. 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821. 1017, 1018. 
1019, 1020, 1021. 1022, 1066, 1072, 1158, 1467 v kat. území Žaciéř budou ze strany zhotovitele 
stavby včas informováni o prováděni prací na přístupové komunikací a zpevněných plochách 
a případném zamezení přístupu ke garážím směrem od ul. Mladých horníků s ohledem na užívání 
garáži. Informování bude min. se 14-ti denním předstihem.

16. Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ. s.r.o.. Ruská 473. 101 00 Praha 10, požaduje po 
zhotoviteli stavby projednání realizace přeložky vedení kabelové televize alespoň s měsíčním 
předstihem.

17. Žadatel je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítí elektronických 
komunikaci společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ. s.r.o., ze dne 11.6.2019. zn.: 190611 2 LK.

18. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem:
20. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který- bude určen na základě výběrového řízení. 

Název a sídlo stavebního podnikatele žadatel oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
21. Dokončenou stavbu lze užívat na základe kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 stavebního 

zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede 
identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončeni. Pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy. Stavebník zajisti, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastnici řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Město Žaciéř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žaciéř
Domov důchodců Lampertice. Lampertice 204, 541 01 Lampertice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499, 602 00 Brno
Technické služby Žaciéř, spol. s r.o.. Nádražní 237, 542 01 Žaciéř
KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o.. Obchodní místo: Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žaciéř. Ruská
473. 101 00 Praha 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
Miroslav Fiedler, Bobr 63, 542 01 Žaciéř
Milan Kopper, Mladých horníků II 77, 542 01 Žaciéř
Vladimír Hanuš. Rýchorské náměstí 14, 542 01 Žaciéř
Jan Nejezchleba, Na Pilíři 396. 542 01 Žaciéř
Lubomír Živný, Mírová 342, 542 01 Žaciéř
David Říha, .1. A. Komenského 22, 542 01 Žaciéř

Odůvodnění:
Dne 29.8.2019 podal žadatel žádost o vydáni společného povoleni na výše uvedenou stavbu. Žadatele 
v řízení zastupuje společnost ATIP, a.s., a to na základě plné moci ze dne 16.4.2019;

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.



Navrhovaná stavba není kulturní památkou, ochrana podle jiných právních předpisů není.

Stavební úřad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne i4.1 i.2019 
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídí: ústní 
jednáni spojené s ohledáním na místě na den 1'8.12.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad podle § 94m odst. 2 
stavebního zákona doručil oznámeni o zahájení stavebního řízeni účastníkům řízení podle § 94 k písm. a) 
až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; ostatním účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení řízení 
doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámeni bylo zveřejněno na úřední desce dne 18,11.2019 a sejmuto dne 
.3.12.2019, a současně bylo oznámení uveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Účastníci 
řízeni podle § 94k písm. e) byli v souladu s § 94m odst. 2) v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikováni označením pozemku a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru,

Stavební úřad se v průběhu společného řízení zabýval souladem umístění stavby s cíli a úkoly územního 
plánování. Stavba je umisťována do plochy vymezené Uzemním piánem města Žaciéř, schváleným na 
základě usnesení ZM Žaciéř č. 209/1 l-ZM-2004 ze dne 24.6.2004 a jeho následnými změnami, jako 
plocha pro stavby občanského vybavení. Pozemky se nachází v zastavěné části obce. Realizace výše 
uvedené stavby je v souladu splatnou územně plánovací dokumentací. Dle předloženého závazného 
stanoviska organu územního plánování (.víz. uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů) je 
realizace záměru přípustná.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveni § 941 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízeni, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil 
stavební záměr podle ustanoveni § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy.

Jedním z nich je vyhláška č. 501'2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších úprav, která stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch 
a pozemku, při stanovování podmínek jejich využití a umísťování staveb na nich a rozhodováni o změně 
vlivu stavby na využití území. V části první jsou vymezeny základní pojmy, část druhá řeší požadavky na 
vymezování plodí. Ustanovení části třeli a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků 
a umísťováni staveb na nich. V souladu s cíli a úkoly územního plánováni a s ohledem na souvislosti 
a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovováni podmínek jejich 
využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnot území.

Umístění nové přístavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba bude užívána jako 
domov pro seniory se zázemím a je situována v oblasti, zastavěné bytovými domy a stavbami občanského 
\ \ bavení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o společné územní a stavební řízeni, stavební úřad rovněž zjišťoval, zda 
stavba splňuje požadavky předepsané vyhláškou č, 268'2009 Sb,. o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších úprav, lato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do 
působnosti obecných stavebních úřadů.

Stavební úřad ověřil, že navržená stavba v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro společné 
řízení není v rozporu s uvedenou částí citované vyhlášky.

Stavba odpovídá technickým požadavkům na stavby.

Vzhledem k charakteru stavby předložený návrh řeší současně i možnost užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 "O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb." Přístup do objektu a pohyb po jednotlivých 
podlažích je řešen jako bezbariérový. Vertikální pohyb po objektu je řešen kromě schodišťových 
konstrukci dvěma osobními výtahy. V jednotlivých podlažích je vždy navržena jedna kabina WC pro 
imobilni osoby. Přistup pěších osob do objektu je řešen rekonstruovaným terénním schodištěm z ulice 
Mladých horníků do úrovně 1. nadzemního podlaží. Imobilni občané mohou využít chodníku podél 
objektu Domova pro seniory, který navazuje na parkovací stání na vnitřní straně budovy. V rámci 
parkovacích kapacit jsou navržena parkovací stání pro imobilni osoby.
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Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje náležitostí podle 
přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém úvodu stanoví, že dokumentace 
pro vydání společného povolení obsahuje uvedené části (označené A až D) a dokladovou část.

Hlavním projektantem dokumentace pro vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu je 
společnost ATIP, a.s., IČ 25261568, Pražská 169, 54! 01 Trutnov. Vedoucí projektu - Ing. Vladimír 
Vokatý (autorizovaný architekt, CKA 1734). Další části dokumentace pro vydání společného povoleni 
vypracovali - Ing. Martin Just (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAÍT 0601505) - SO-01 
Architektonicko stavební řešení. Prádelna; Ing. Alena Homigová (autorizovaný inženýr pro požární 
bezpečnost staveb, ČKAÍT 0601278) - SO-01 Požárně bezpečnostní řešení; Ing. Pavel Rus (autorizovaný 
inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAÍT 0601368) SO-01 
Silnoproudé rozvody. Slaboproudé rozvody. Elektrická požární signalizace, SO-35 Venkovní rozvody 
silnoproudu; Ing. Hynek Stieh.1 (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAÍT 0600810) - 
SO-01 Stavebné konstrukční řešení; Ing. Jan Maurer (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, 
specializace stavby zdravotnétechnické. ČKAÍT 0600516) SO-01 Zdravotně technické instalace;
Miroslav Otradovský (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápěni 
a vzduchotechnika a zdravotní technika, technologická zařízení staveb 0600440) - SO-01 Ústřední 
vytápěni. Plyn, SO-33 Venkovní plynovod; Ing. Jaromír Klazar (autorizovaný inženýr pro techniku 
prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAÍT 0601629) - SO-01 Vzduchotechnika; Ing. Petr 
Brancuský (autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízeni. 
ČKAÍT 0700969) - SO-01 Měření a regulace; Ing. Tomáš Dyntar (autorizovaný inženýr pro 
technologická zařízení staveb. ČKAÍT 0602148) - SO-01 Gastronomická zařízení; Ing. David Pauzar 
(autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAÍT 0601281) - SO-20 Venkovní úpravy; Ing. Stanislav 
Březina (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, technika 
prostředí staveb, zdravotní technika, CKAIT 0601727)..SO-31 Venkovní kanalizace, SO-32 Venkovní
vodovod; Ing. Dalibor Nováček (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb. ČKAÍT 
0601668) - SO-36 Venkovní rozvody slaboproudu).

Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Projektová dokumentace je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dalším hlediskem pro posouzení uvedené stavby je podle § 94o odst.l písm. c) stavebního zákona soulad 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporu. Proto 
je nutné vymezení okruhu dotčených orgánů. Protože se jedná o stavbu občanského vybavení, která bude 
využívána jako domov pro seniory, stavební úřad ke společnému řízení přizval Městský úřad Trutnov, 
odbor životního prostředí, Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, odd. silničního hospodářství 
a dopravy, Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování, Krajskou hygienickou 
stanici KHK, územní pracoviště Trutnov, Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Trutnov a Policii 
CR, Dopravní inspektorát. Uzemní odbor Trutnov, jako příslušné správní úřady, které zvláštní právní 
předpisy háji. Žádný z dotčených orgánů nevyjádřil k navrhované stavbě svůj nesouhlas.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměnu.

Podkladem pro vydání rozhodnuti byla stavebnímu úřadu následující vyjádření účastníků řízení 
a stanoviska dotčených orgánů;

stanovisko k předložené PD z pohledu dotyku na plynárenská zařízení společnosti GridServices, 
s.r.o., ze dne 4.12.2019. zn.: 5002050143 (v zájmovém prostoru dojde k dotyku s plynárenskými 
zařízeními: povinnost dodržet podmínky uvedené ve stanovisku stavební úřad zahrnul do podmínek 
pro provedení stavby);
stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dopravního 
inspektorátu při Územním odboru Trutnov ze dne 30.10.2019, č.j,: KRPH-86244/Čj-2019-051006 - 
stanovisko k návrhu stavby pozemní komunikace; stanovisko k stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikací (podmínky byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby);
koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, ze dne 2.10.2019. č.j.: MUTN 
81395/2019 (podmínky byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby);
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vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje města, odd. územního plánování. ze dne 
3.9.2019, č.j.: MUTN 72349/2019 - vyjádření z hlediska územního plánu (záměr stavby není 
v rozporu s Uzemním plánem města Žacléř):
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Trutnov, ze dne 27.9.2019, č.j.: HSHK- 4290-2/2019 (souhlasné závazné stanovisko, bez podmínek);
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov', 
ze dne 30.8.2019, č.j.: K.HSHK 28391/2019/EPl.TU/Em (souhlasné stanovisko, podmínka byla 
zahrnuta do podmínek pro provedení stavby);
stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, 
o.s.. Salvia - Středisko sociálních služeb, z.ú., ze dne 6.8.2019. zn.: 04.5/2019/Kap (bez připomínek);
vyjádření společnosti Technické služby Žacléř. spol. s r.o. (provozovatel vodovodu a kanalizace 
města Žacléř). ze dne 9.9.2019 (podmínky byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby):
vyjádřeni Jiřího Buly (senior specialista pro ochranu sítě), CETIN a.s.. e-mail ze dne 6.8.2019 (bez 
připomínek):
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení 
společnosti CEZ Distribuce, a.s., ze dne 6.8.2019. zn.: 1105135266 Gouhlasí. povinnost dodržet 
podmínky uvedené v souhlasu stavební úřad zahrnul do podmínek pro provedení stavby);
vyjádřeni k požadavku o přeložku stávajícího kabelového vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s.. ze dne 6.8.2019, zn.: 8120071 172 (podmínky řešení přeložky odpovídají vypracované projektové 
dokumentaci - část SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu, vypracované Ing. Pardem Rusem - 
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKA1T 
0601368);
smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie č.: Z_S14_12 8120071172, uzavřené mezi společností CEZ Distribuce, a.s., 
a Královéhradeckým krajem;
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě č.: 19_SOBS()1_4I2I550352, uzavřené dne 29.7.2019 mez: společností CEZ Distribuce, 
a.s., a Královéhradeckým krajem;
stanovisko k projektové dokumentaci plynárenského zařízení STÍ., přípojky PE dn 32, měření 
a OPZ pro ..Domov pro seniory Lampenice objekt Žacléř“, společnosti Grid Services; s.r.o., ze dne 
22.7.2019, zn.: 5001968783 (povinnost dodržet podmínky uvedené ve stanovisku stavební úřad 
zahrnul do podmínek pro provedení stavby);
stanovisko k projektové dokumentaci plynárenského zařízení - Přeložky PZ PE 40 plynovodem PE63 
a přípojkou PE32 Žacléř p.č. 1480/1, společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 16.8.2019, zn.: 
5001983533 (povinnost dodržet podmínky uvedené ve stanovisku stavební úřad zahrnul do podmínek 
pro provedení stavby):
sděleni o existenci energetického zařízeni v majetku společnosti CEZ Distribuce, a.s.. ze dne 
2.5.2019, zn.: O10I 104919 (v zájmovém území se nachází podzemní sít' N\, nadzemní síť VN. 
stanice NN: povinnost dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních 
a nadzemních, vedení a elektrických stanic“ stavební úřad zahrnul do podmínek pro provedení 
stavby);
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti CEZ JCT Services, a.s., ze dne 2.5.2019. zn.: 
0700046037 (v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení);
sdělení o existenci komunikačního vedeni společnosti Telco Pro Services, a.s..(Ze dne 2.5.2019. zn.: 
02009(15494 (v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení);
sdělení o výskytu sítí společnosti GridServices, s.r.o.. ze dne 2.5.2019, ,-m.: 5001921449 (v zájmovém 
území se nachází provozovaná plynárenská zařízení; povinnost dodržel ÍXormace uvedené ve sděleni 
stavební úřad zahrnul do podmínek pro provedení stavby);



vyjádření o existenci sítě elektrotechnických komunikací společností CETIN, česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., ze dne 22.8.2018, č.j.: 701806/18 (dojde ke střelu; povinnost dodržet podmínky 
vyjádření včetně všeobecných podmínek ochrany siré elektronických komunikací stavební úřad 
zahrnul do podmínek pro provedeni stavby);

vyjádření k umístění stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury společnosti T-M'obiie 
Czech Republic, a.s.. ze dne 28.6.2019, zn.: E25390/19 (souhlasné stanovisko, nedojde ke kolizi 
s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.):
vyjádření k akci ..Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř“ společnosti Vodafone Czech 
Republic, a.s.. ze dne 2.7.2019. zn.: 190628-0915125746 (souhlasí s realizací projektu, v zájmovém 
území a uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti Vodafone 
Czech Republic, a.s.);
vyjádřeni o existenci šití elektronických komunikací společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o., 
ze dne 11.6.2019, zn.: 190611_2_LK (dojde ke střetu; povinnost dodržet podmínky uvedené ve 
vyjádření stavební úřad zahrnul do podmínek pro provedeni stavby);

souhlas vlastníka pozemku (nebo stavby) podle § 184a stavebního zákona - města Žacléř ze dne 
3.9.2019 (bez připomínek, souhlas byl vyznačen na situačním, výkresu projektové dokumentace);

souhlas vlastníka pozemku (nebo stavby) podle § 184a stavebního zákona od vlastníků objektu na 
pozemku st.č. 894 v kat. území Žacléř v souvislosti s navrhovanou novou vodovodní přípojkou 
k tomuto objektu - Miroslava Fiedlera, Bobr č.p. 63, 542 01 Žacléř I; Milana Koppera, Mladých 
horníků II č.p. 77, 542 01 Žacléř 1; Vladimíra Hanuše, Rýchorské náměstí č.p. 14, 542 ()] Žacléř 1; 
Jana Nejezchleby, Na Pilíři č.p. 396, 542 01 Žacléř I; Lubomíra Živného, Mírová č.p. 342, 542 01 
Žacléř 1 a Davida Říhy, J. A. Komenského č.p. 22, 542 01 Žacléř 1. ze dne 18.12.2019 (souhlasy 
byly vyznačeny na situačním výkresu projektové dokumentace, podmínka vznesená při ústním 
jednání dne 18.12.2019, zaznamenaná v protokolu, byla zahrnuta do podmínek pro provedeni stavby):

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dále stavební úřad obdržel:

plnou moc k zastupování Královéhradeckého kraje udělenou společnosti ATIP. a.s., ze dne 
16.4.2019;
plnou moc společnosti ATIP, a.s., udělenou Ing. Michalu Bedmíkovi, ze dne 15.5.2013; 
plán kontrolních prohlídek stavby.

Stavební úřad ověřil prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, že vlastníkem objektu 
č.p. 136, č.p. 576, pozemku st.č. 646/1, 646/2 v kat. území Žacléř je Královéhradecký kraj. Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, tedy žadatel. Právo hospodařeni se svěřeným majetkem kraje - 
Domov důchodců Lampertice, č.p.2047. 54101 Lampertice.

Vlastníkem pozemků st.č. 647, parc.č. 87, 969/3, 1160, 1480/1 v kat. území Žacléř, kterých se stavba 
přímo dotýká, je město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř. Pro účely tohoto správního řízení 
o vydání společného povoleni žadatel předložil k těmto pozemkům souhlas vlastníka pozemku (nebo 
stavby) podle § 184a stavebního zákona města Žacléř ze dne 3.9.2019. Souhlas byl vyznačen na 
situačním výkresu projektové dokumentace.

Současně byly doloženy souhlasy (stanoviska) od vlastníků. (správců) stávajících inženýrských sítí, 
u kterých je navrhovanou stavbou vyvolaná překládka do jiné trasy. Jedná se o společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., GridServices. s.r.o.. Technické služby Žacléř, spol. s r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ, 
s.r.o. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dále byl doložen od vlastníků objektu na pozemku st.č. 
894 v kat. území Žacléř v souvislosti s navrhovanou novou vodovodní přípojkou k tomuto objektu. 
Souhlasy byly rovněž vyznačeny na situačním výkresu projektové dokumentace.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení. Podle § 94k stavebního zákona účastníkem společného 
územního a stavebního řízení je:
• dle § 94k písm. a)

Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 11
- zastoupený společností Atip. a.s.. Pražská č.p. 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov l
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• dle § 94k písm. b)
Město Žaciéř, Rýchorské náměstí č.p. 181, 542 01 Žadéř í

• dle § 94k písm. c)
Domov důchodců Lampertice, Lampertice č.p. 204, 541 0! Trutnov 1
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1. Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby Žaciéř, spol. s T.o., Nádražní č.p. 237, 542 01 Žaciéř 1
KABELOVÁ TELEVIZE CZ. s.r.o.. Obchodní místo: Rýchorské náměstí I 18, 542 01 Žaciéř. Ruská 

č.p. 473/8, 101 00 Praha 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
Miroslav Fiedler. Bobr č.p. 63, 542 01 Žaciéř 1
Milan Kopper, Mladých horníků II č.p. 77, 542 01 Žaciéř 1
Vladimír Hanuš, Rýchorské náměstí č.p. 14. 542 01 Žaciéř i
Jar. Nejezchleba, Na Pilíři č.p. 396, 542 01 Žaciéř I
Lubomír Živný. Mírová č.p. 342. 542 01 Žaciéř 1
David Říha. .1. A. Komenského č.p. 22. 542 01 Žaciéř 1

• dle § ;Mk písm. d)
Město Žadéř, Rýchorské náměstí č.p. 181,542 01 Žadéř 1

• dle § 94k písm. c)
vlastníci sousedních dotčených pozemků a staveb
st.č. 452. 648/2, 814. 815. 816, 817. 818. 819. 820, 821. 894. 1017. 1018. 1019, 1020, 1021. 10:22, 
1066, 1072,1122. 1158, 1394, 1446, 1467. 1532
parc.č. 909 2. 922. 945/3, 945 4, 945/8, 969/3, 1491
objekty č.p. lil. 112. 113 vše v katastrálním území Žaciéř

Při stanovení okruhu účastníku společného řízení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby, 
včetně jejího možného vlivu na zájmy chráněně stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Podle 
důkladného posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším 
pozemkům a stavbám nemohou byt tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníku:
Připomínka vlastníků objektu na pozemku sí.č. 894 v kat. území Žadéř, kteří jsou stavbou přímo 
dotčení v souvislosti s navrhovanou novou vodovodní přípojkou k jejich objektu, vznesená při ústním 
jednání dne 18.12.2019 byla zahrnuta do podmínek pro provedení stavby. Jednalo se o požadavek 
včasného informováni o případném zamezení přístupu kjejich objektu, využívanému jako dílny 
a garáže.
Ostatní účastnici nevyužili možnost uplatnil návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníku k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k. podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování 
a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak. aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí je nepřípustné.



Stavební úřad po dm nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povoleni vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu.

před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu: rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze Štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedeni kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebráni vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožuji životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Kajte! R y ch e t s k ý
Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP
Městského úřadu v Ž a c 1 é ř i

Za správnost vyhotovení: Zuzana Rocková

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1. písm. Ij ve 
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč. položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč, položky 18 
odst. I písm. li) ve výši 1500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 34000 Kč byl 
zaplacen dne 20.11.2019.



C,j. 3289/2Q19/VÚP/ZR

Obdrží: 

účastníci ídodeÍKy)
Královéhradecký krai, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské nám. č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 1 i
Atip, a.s., IDDS: xc4cxhg

sídlo: Pražská č.p. 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov l
Město Žacléř. Rýchorské náměstí č.p. 181. 542 01 Žacléř 1
Domov důchodců Lampertice, IDDS: eabkhzt

sídlo: Lampertice č.p. 204. 541 01 Trutnov 1
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS; v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8. Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServioes, s.r.o.. IDDS: jnnyjsó

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice. 602 00 Brno 2
Technické služby Žacléř, spol. s r.o., IDDS: igd6;sg

sídlo: Nádražní č.p. 237, 542 01 Žacléř I
KABELOVÁ TELEVIZE CZ. s.r.o.. Obchodní místo: Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, IDDS: 
c4tes6h

sídlo: Ruská č.p. 473/8, 101 00 Praha 10
Česká telekomunikační infra struktura a.s.. IDDS: qa74251

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
Miroslav Fiedler. Bobr č.p. 63, 542 01 Žacléř 1
Milan Kopper. Mladých horníků II č.p. 77, 542 01 Žacléř 1
Vladimír Hanuš, Rýchorské náměstí č.p. 14. 542 01 Žacléř 1.
Jan Nejezchleba, Na Pilíři č.p. 396, 542 01 Žacléř 1
Lubomír Živný, Mírová č.p. 342. 542 01 Žacléř 1
David Říha. .1. A. Komenského č.p. 22, 542 01 Žacléř i

dotčené správní úřady
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí. IDDS: 3acbs2c

sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, 541 16 Trutnov l
Městský úřad frutnov, odbor výstavby, odd. silničního hospodářství :< dopravy. IDDS: 3acbs2c

sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitrní Město. 541 01 Trutnov i
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánováni, IDDS: 3achs.2c

sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město. 541 16 Trutnov 1
Krajská hygienická stanice KHK, územní pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r

sídlo: Upická č.p. I 17, Horní Předměstí. 541 17 Trutnov I
Hasičský záchranný sbor KHK. územní odbor Trutnov, IDDS: yvfabóe

sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí. 541 03 Trutnov 3
Policie ČR. Dopravní inspektorát. Uzemní odbor Trutnov, IDDS: urnaiód

sídlo: Horská č.p. 78, 541 li Trutnov 1

doručení veřejnou vyhláškou
osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich, jejichž právo může být společným povolením dotčeno (sousední dotčené 
pozemky)

st.č. 452. Ó48/2. S14. 815, 816. 817. 818, 819, 820. 821. 894, 1017. 1018.10Í9. 1020.1021. 1022.
1066,1072.1122,1158,1394,1446,1467,1532
parc.č. 909/2, 922. 945/3. 945/4. 945/8, 969/3. 1491
objekty č.p. tli. 112, 1 13 vše v katastrálním území Žacléř
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