








Telefon: 
E-mail: 
IČO: 
DIČ:

495 540 211 
eva.vortelova@uskh k.eu 
708 89 546
CZ70889546

Královéhradecký kraj

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/002-21/KO

Vyřizuje/linka 
Ing. Vorteiová /18

Hradec Králové dne

11. 05. 2321
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

Zadavatel č. 2

Sídlem

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521,

Zastoupený Ing. Dušanem Térem, předsedou představenstvem

IČO: 481 72 928

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „m/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
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Zadavatelé výše uvedené zakázky dne 26. 4. 2021 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
Právní forma: akciová společnost

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH.
IV. Seznam vyřazených účastníků

Netýká se

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových 
směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN aTKP 7. $ minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel 
připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou 
vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní 
hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 

aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. 

Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle 
vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací 
prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na 
staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu 
provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení 
objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.
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Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) k obalovně společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. v Červeném Kostelci:
a. Čestné prohlášení k obalovnám ze dne 3.5. 2021;

’ a. Dojezdová vzdálenost;
b. Kmenový list obalovny ze dne 20. 7. 2018;
c. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951 -CPR-1103902 ze dne 12. 2. 2021;
d. Protokol o výsledku posuzování 12. 2. 2021;
e. Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 11. 1. 2019 uzavřená mezi společnostmi Liberecká obalovna

s.r.o. a STRABAG a.s.;
f. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-006-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., provozovna

Červený Kostelec, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70), ze dne 20. 3. 2019;
g. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-007-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., provozovna

Červený Kostelec, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70) ze dne 26. 3. 2019;
h. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-013-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., provozovna

Červený Kostelec, typové označení AC 16 podkladní 50/70 (ACP I6+, 50/70) ze dne 18. 3. 2019;
b) Kontrolně zkušební plán, ze dne 26. 4. 2021 pro zadavatele Královéhradecký kraj;
c) Plán jakosti stavby, ze dne 22.4. 2021 pro zadavatele Královéhradecký kraj;
d) Kontrolně zkušební plán, doručen dne 6. 5. 2021 pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.;
e) Plán jakosti stavby, doručen dne 6. 5. 202 i pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.;
f) Harmonogram, ze dne 3. 5. 2021 (společný pro oba zadavatele).

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím
podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může
podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen
podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 14.4. 2021
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „III/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa“

PRO: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 
Kladská 1521, 547 01 Náchod

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH
DPH (21%) 
cena celkem

3 859 403,81
810 474,80

4 669 878,61

korun českých
korun českých 
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. jdo 30.6. 2020. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev, veškeré činnosti 
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ 60838744



  

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521
547 01 Náchod

Název a adresa Zhotovitele

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Geodet

1.1.2.3,1.3 STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Korespondenční adresa:
Odštěpný závod Praha, oblast Hradec
Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Ing. Lukáš Hlaváček
Tel.: +
e-mail:
Jaromír Novotný
Tel.: +
e-mail
Ing. Radim Mikula

Kontaktní osoba Ve věcech Smlouvy
o dílo

Pavlína Jiříčková
Tel.: + 420 730 162 222
e-mail: 

Obalovna
(konkrétní obalovnu doplní vybraný
dodavatel před podpisem smlouvy)

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,1.3 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521
547 01 Náchod

Ing. Dušan Tér
tel. 491 419 235
mob. 
e-ma

Ing. Alexandra Chobotská
tel. 491 419 229
mob. 
e- ma

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)

1.1.3.3 22 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla 22 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,5 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trváni takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.281) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení



4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).



Název Díla: 111/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa

Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociaci konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic- 
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách.“

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky)."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinností Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikaci, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“.
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ -

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je vdaném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.
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3 Správce stavby
3 1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článku 
těchto Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku:
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozdéji v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel'nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody á 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou."

4.4
PodzhotoVitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“

5
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4.6.
Spolupráce '
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí. Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny."
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací jíž nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na pozemních komunikacích za 
provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o, pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli.smluvní pokutu)."

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 6
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„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy, Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušeni této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty ná Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednáni nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-čtánku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
Škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:

7
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Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajisti Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájeni. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Bankovní záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstraněni vad)'.

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranění 
vad musí být vydána právnickou osobou z Členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzeni o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povoleni pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 8
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zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu)-.
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-ii Správce stavby i přes upozorněni Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)-,
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci)-,
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality)-,
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty)-,
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích)-,
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení);
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady);
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem zá porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů neni možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 9
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pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích)-. 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedeni systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plněni požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí.
Plnf-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků. 10
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Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

69 '
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6,9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

610
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve Ihútě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení.

11
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: .
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekci (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
,,V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“.

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod- 
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplněni závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmi jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

12
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10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději
I měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“

II Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovi.tel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“

13
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11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."

12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 14
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(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3,5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavcú
(c) a (d). nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků Zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 15
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b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC" vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015= 100.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ" = „2111 - Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“). , .
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku,
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 16
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Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)" a nahrazují se 
tečkou.“
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné“.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování.
V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“.
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-člártkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtováni vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovné zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby III/3024 Broumov - 
šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa, a registrační číslo projektu (nenl-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby 18
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byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele:

• a předkládány pro zadavatele Královéhradecký kraj prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobné: 
Ing. Irena Vaněčková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhkeu

• a předkládány pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. prostřednictvím Správce stavby na
adrese Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521,547 01 Náchod nebo osobně: 
Ing. Alexandra Chobotská, tel. 491 419 229, mob. 602 679 401, e-mail: chobotska@vakna.cz 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15 2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo"
Poslední věta Ppd-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
0) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Půdodstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí."

16.4
Platba při odstoupení 
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
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V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní čí obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená.licence se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 20
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Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových škod 
typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, 
záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození 
Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění.

Stavebně montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění:

• pojištění záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo 
montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničení nebo 
poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem v průběhu činností, 
prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla nebo které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu.);- ;pojištění okolního majetku (pojištění věcí vztahující se na stávající majetek pro případ 
škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla);

• pojištění předčasného užívání stavby (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz),

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanoveni vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo

■ b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plněni bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 21
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Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“

8.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
20 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“.
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“

20.2 22
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Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pód-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-Článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 
h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 
Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáíy, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.
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________ Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT Název objektu Cena bez dph
SO 001 Všeobecní a předběžné položky 599 617,54
SO 101 Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540 7 935 526,26

SO 101.1 Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540 6 513 724.71
SO 101.2 Sanace podloží silnice UI/30324 od km 0,000 do 0,540 1 421 801,55|so 151 Dočasné dopravní opatření 265 284,27

SO 301 Dešťová kanalizace 4 292 651,52
INABÍDKOVÁ CENA bez DPH 13 093 079,59
DPH 21% 2 749 546,71

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ví. DPH 15 842 626,30

Zadavatel í. 2 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
| OBJEKT Název objektu Cena bez dph

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2 555 428,77
SO02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK 1037 119,19
SO03 LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE 266 855,85
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 3 859 403,81
|l)PH 21% 810 474,80
InABÍDKOVÁ CENA CELKEM ví. DPH 4 669 878,61]

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
||Zadavatel NÁZEV CENA BEZ DPH

Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj
13 093 079,59

11. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
3 859 403,81

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)
16 952 483,40



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1296
Stavba: Broumov - kanalizace ulice Lidická

KSO:
Místo: k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IC:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
L. Brandá, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A.Čermák, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 859 403,81

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
3 859 403,81

0,00

Výše daně
810 474,80

0,00

Cena s DPH V CZK 4 669 878,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

•

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1296

Stavba: Broumov- kanalizace ulice Lidická

Místo: k.ú. Broumov Datum: 7.12.2020

Zadavatel: 
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Projektant: 
Zpracovatel:

L. Branda, DiS. 
A.Čermák, DiS.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 859 403,81 4 669 878,61

S01 splašková kanalizace 2 555 428,77 3 092 068,81
S02 přepojení stávající kanalizace 1 037119,19 1 254 914,22
S03 odstranění stávající kanalizace 266 855,85 322 895,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S01 - splašková kanalizace

KSO:
Místo: k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
L. Branda, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A.Čermák, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 555 428,77

dph základní 
snížená

Základ daně
2 555 428,77

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
536 640,04

0,00

Cena s DPH v CZK 3 092 068,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S01 - splašková kanalizace
Místo: k.ú. Broumov

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 7.12. 2020

Projektant: L. Branda, DiS.
Zpracovatel: A.Čermák, DiS.

Cena celkem [CZK]

2 555 428,77

2 478 564,29

1 - Zemní práce 2 157 027,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 009,58

4 - Vodorovné konstrukce 60 151,51

8 - Trubní vedení 167 363,62

998 - Přesun hmot 55 011,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 864,48

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 867,92

VRN3 - Zařízení staveniště 28 259,00

VRN9 - Ostatní náklady 23 737,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Objekt:
Broumov - kanalizace ulice Lidická

S01 - splašková kanalizace
Místo: k.ú. Broumov Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

L. Branda, DiS.
A. Čermák, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 555 428,77

D HSV Práce a dodávky HSV 2 478 564,29

D 1 Zemní práce

Ll K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 216,000

w
w

"dny x hodiny" 27*8
Součet

216,000
216,000

2 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo m3 66,880

w
w

"ks x (délka x šířka x hloubka)" 38*(1 *0,80*2,2)
Součet

66,880
66,880

3 K 131201100R Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč.
zpětného, zásypu ks 2,000

w
w

"sonda: ks" 2
Součet

2,000
2,000

4 K 132254204 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 488,955

w
w

"Š1-Š2" 15,80*1*(2,46+1,87)/2
”$2-Š3" 50*1*(1,83+1,83)72

34,207
91,500

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

"Š3-Š4" 50*1*(1,83+1,83)/2
"Š4-S5" 50*1 *(1,83+1,83)/2
"Š5-Š6" 59,70*1 *(1.83+1,83)/2
"Š6-Š7” 35*1*(1,83+183)72
"é7-Š8" 48*1 *(1,83+1,83)/2
"Š8-Š9" 43*1 *(1,83+2,44)/2
"Š9-Š10" 36,90“ 1 *(2,44+2,53)12
"Š1O-Š11” 50*1 *(2,53+2,48)72
"Š11-Š12" 39,40‘1*{2,48+1,83)/2

Mezisoučet
"rozšíření pro šachty 12 ks" 12*0,60*2
Součet
"50% zeminy tř. 3" 977,91*0,50

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

5 K 132354204

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do .500 m3

m3 488,955

w "Š1-S2" 15,80*1 *(2,46+1,87)72 34,207
"Š2-Š3" 50*1 *(1,83+1,83)/2
"Š3-Š4" 50*1 *(1,83+1,83)/2
"Š4-Š5" 50*1 *(1,83+1,83)/2
"Š5-Š6" 59,70*1 *(1,83+1,83)/2
"Š6-Š7" 35*1 *(1,83+1,83)/2
"Š7-Š8" 48*1 *(1,83+1,83)/2
"Š8-Š9" 43*1 *(1,83+2,44)/2
"Š9-Š10" 36,90*1 “(2,44+2,53)/2
"Š10-Š11" 50*1 *(2,53+2,48)/2
”Š11-Š12" 39,40*1 *(2,48+1,83)/2

Mezisoučet
"rozšíření pro šachty 12 ks" 12*0,60*2
Součet
"50% zeminy tř. 4" 977,91*0,50

91,500
91,500
91,500

109,251
64,050
87,840
91,805
91,697

125,250
84,907

963,507
14,400

977,907
488,955

956,000
956,000

6 K 151101102
Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do
4 m

m2 956,000

w
w

"50% pažení" 478*2
Součet

956,000
956,000

7 K 151101112
Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 956,000

W
W

956
Součet
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174101101

W
W

Poznámka k položce:
skládka do 20 km
"násobeno váhovým koeficientem 2" 997,91*2
Součet ______ ____________
Zásyp sypaninou z jakéRolív horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto wkopávkách________

1 995,820
1 995,820

671,970

671,970
671,970

"vytěženo-lože-obsyp" 977,91-47,80-258,14
Součet

119,368

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 276,021
w
w

"násobeno váhovým koeficientem 1,9" 671,59*1,90
Součet

1 276,021
1 276,021

20 K 175151101

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhoanycn hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni
svnaninv

m3 258,133

W
"délka x šířka x tloušťka - trúba" 225,50*1*0,60-
225,50*(3,14*0,150*0,150)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "délka x šířka x tloušťka" 252,30*1*0,55 138,765
w Součet 258,133

21 M 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový t 516,260 5
w "násobeno váhovým koeficientem 2" 2*258,13 516,260
w Součet 516,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8
22 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 478,000 2

w 478*1 478,000
w Součet 478,000

23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová
kanalizace m 478,000 6

w 478*1 478,000
w Součet 478,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 47,800 1

w "délka x šířka x tloušťka” 478*1*0,10 47,800
w Součet 47,800

25 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 95,600 3
w "násobeno váhovým koeficientem 2" 2*47,80 95,600
w Součet 95,600

26 M 6131R prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V
625/60 62.5x6x10 cm kus 12,000 01

Poznámka k položce
p materiál VAK Na a.s.

materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
w 12 12,000
w Součet 12 000

I27
M 59224012R prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V

625/80 62.5x8x12 cm
kus 6,000

Poznámka k položce
p materiál VAK Na a s

materiál dle PDav připadá zmány konzultace s projektantem
w 6 6,000
w Součet 6,000

28 M 6133R prstenec betonový vyrovnávací ke krytu Šachty AR-V
625/100 62.5x10x10 cm kus 1,000
Poznámka k položce:
materiál VAK Na a.s
materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem
1
Součet

1,000
1,000

w
w

29 M PFB.11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10 kus 2,000 01

p
Poznámka k položce:
materiál VAK Na a.s.
materiál dle PDav připadá zmány konzultace s projektantem

30 K 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 21,000
21,000
21,000

21
Součet

D 8 Trubní vedení

I3' M ELM.250126S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 
250x6000mm PVC-U kus 43,000
Poznámka k položce:

P materiál VAK Na a.s
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem

W "252,30/6=42,05 + prořez" 43 43,000
W Součet 43,000

32 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % ON 250

m 252,300

W 252,30 252,300
W Součet 252,300

33 M ELM.315126S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12
315x6000mm PVC-U kus 38,000
Poznámka k položce:

P materiál VAK Na a. s.
materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem

W "225,50/6=37,58 + prořez" 38 38,000
W Součet 38,000

34 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 315

m 225,500

W 225,50 225,500
W Součet 225,500

35 M TBS0719 Šachtové dno K SU-M 1000x685 kus 4,000 1

p

w
w

Poznámka k.potoice:
materiál VAK Na o s. t
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
4
Součet

4,000
4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M TBS0319R Šachtové dno U SU-M 1000x785 kus 6,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a.s
materiál dle PD a v případě změny konzultace s projektantem
6
Součet

6,000
6,000

37 M PFB.1135104R Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q. 1 100/672
KOM tl. 15 cm

kus 1,000

Poznámka k položce:
P materiál VAK Na a s.

materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem
W 1 1,000
W Součet 1.000

38 K 894414111 Osazeni dílců pro šachty základových (dno) kus 11,000
W 11
W Součet

11,000
11.000

39 M PFB. 1122191A Skruž výšky 1000 mm TBS-Q. 1 100/100/10 kus 2,000
Poznámka k položce

P materiál VAK Na a.s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem

W 2
W Součet

2,000
2,000

40 M TBS1019 Skruž SR-M 1000x250 kus 2,000
Poznámka k položce:

P materiál VAK Na a.s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem

W 2
W Součet

2,000
2,000

41 M TBS1119 Skruž SR-M 1000x500 kus 7,000
Poznámka k položce

. P materiál VAK Na a.s
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem

W 7 7,000
W Součet 7,000

\42 M TBS1219 Skruž SR-M 1000x1000 kus 3,000
Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
3
Součet

w
w

3,000
3.000

43 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných kus 14,000

w 14 14,000
w Součet 14,000

44 M WR D400
TINOVY S ODVĚTRÁNÍM 600/40T kus 10,000

p

45 M

rám - BEGU-R-1
poklop - GU-S-K D400
materiál VAK Na a.s.

___ _______________ materiál dle PD a_ v případě změny konzultace s projektantem
i WVN.RF730Ó00 POKLOP BEGU LITINOVÝ 600/40T D400 bez
IWR1 ______ I od větrá vání_______________________________ kus 2,000

Poznámka k položce:
rám - BEGU-R-1
poklop - GU-B-1 D400
materiál VAK Na a s.

P

46 K

materiál dle PDavpřípadě změny konzultace s pm/ektantern____
_ [Osazení poklopůíitinovýcn a ocelových včetně rámů

889104112 iDr0 třídu zatíženi D400. E600 kus 12,000

w 12 12,000
W Součet 12,000

47 M 59224348
těsněni elastomerové pro spojení šachetních dílů DN
1000

kus 3,000

p

w
w

Poznámka k položce
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
3 3,000
Součet 3,000

48
.. PFB.00060020Z
M R

Těsněni elastomerové pro spojení šachtových dílů DN
1000 Q.1

kus 22,000

Poznámka k položce:
P materiál VAK Na a s

materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
W 22 22,000
W Součet 22,000

49 M BET.KSHF1060R BEST-ŠACH.KONUS/SH-M 1000/625x670 kus 10,000
Poznámka k položce:

P materiál VAK Na as.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem

w 10 10,000
W Součet 10,000

50 M PFB.1121115R Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 1,000

P
Poznámka k položce
materiál VAK Na a.s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K '894412411 'Osazeni betonových nebo železobetonových dilcú pro
šachty skruži přechodových kus 11,000

w 11 11,000
w Součet 11,000

52 M PFB.1121601 | Deska zákrytová TZK-Q. 1 100-63/17 kus 1,000
Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PD aypbpadá zmánykonzultace s pio/Mantem
Osázeni železobetonových dílců pro šachty desek
zákrytových................................................. .............. .
1

53 | K 894414211

1.000

kus 1,000

478,000

54 M 0719R Monolitické dno 875 mm, včetně práce kus 1,000

55 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo
350 m 478,000

Součet

56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 478,000
Poznámka k položce
materiál VAK Na a.s.
montáž nechat nacenit
"délka výkopu" 478
Součet

478,000
478,000

D 998 Přesun hmot

57 K 998274101

Přesun nmot pro trubnivedem hloubené z trub
betonových nebo železobetonových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 42,886

p Poznámka k položce
Automatický výpočet programu KROS

58 K 998274128

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost přes 3000 do 5000 m

t 42,886

Poznámka k položce
AutpmaticMr výpočet programu KROS

59 K 998276101

Přesun nmot pro trubní vedeni hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15m

t 42,886

P Poznámka k položce
Automatický výpočet programu KROS

60 K 998276128

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

t 42,886

Poznámka k položce:
Automatický výpočet programu KROS.

D

D

VRN

VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
F

K 012203000 Průzkumné/geodetické a projektové práce geodetické
práce při prováděni stavbv soub 1,000 i

D VRN3 Zařízení staveniště
62 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000

D VRN9 Ostatní náklady    
63 K 090001000 Ostatni náklady soub 1,000
64 K 090001001 Vytyčeni sítí soub 1,000
65 K 090001002 Ostatní náklady - zábor soub 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S02 - přepojení stávající kanalizace

KSO:
Místo: k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
L. Branda, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A.Čermák, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 037119,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 037 119,19 21,00% 217 795,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 254 914,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: ___________________ Razítko_____  Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S02 - přepojení stávající kanalizace
Místo: k.ú. Broumov

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7.12. 2020

Projektant: L. Branda, DiS.
Zpracovatel; A. Čermák, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 037 119,19

1 037 119,19

1 - Zemní práce 898 867,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 873,70

4 - Vodorovné konstrukce 16 116,12

8 - Trubní vedení 71 000,50

998 - Přesun hmot 37 261,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S02 - přepojení stávající kanalizace
Místo:

Zadavatel.
Uchazeč:

k.ú. Broumov

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis

Datum: 7.12. 2020

Projektant: L. Branda, DiS.
Zpracovatel: A.Čermák, DiS.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 037119,19

W "zemina zpět tř. 4" (977,91-47,80-258,14-671,59)72 0,190

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 037 119,19

4
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 112,000
w
w

"dny x hodiny" 14*8
Součet

112,000
112,000

2 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo m3 58,080

w
w

"ks x (délka x šířka x hloubka)" 33*(1 *0,80*2,20)
Součet

58,080
58,080

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 156,124

w
w
w
w

"přepojeni splaš. + déšť, kan" 169,70*0,80*2,30
Součet
"50% zeminy tř. 3" 312,248*0,500
Součet

312,248
312,248
156,124
156,124

4 K 132354204

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3

m3 156,124

w
w
w
w

"přepojeni splaš. + déšť, kanal " 169,70*0,80*2,30
Součet
"50% zeminy tř. 4" 312,248*0,500
Součet

312,248
312,248
156,124
156,124

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
vedeni přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do
4 m

m2 339,400

w
w

"50% pažení" 169,70*2
Součet

339,400
339,400

6 K 151101112
Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 339,400

w
w

339,40
Součet

339,400
339,400

7 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce
výkopu přes 4 do 8 m

m3 78,062

w
w

"50% podíl svislého přemístění tř 3" 156,124*0,500
Součet

78,062
78,062

8 K 161151113

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy téžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce
výkopu přes 4 do 8 m

m3 78,062

w
w

"50% podíl svislého přemístěni tř.4" 156,124*0,50

Součet
78,062
78,062

9 K 162251102

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypániny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřes 20 rin 60 m

m3 0,005

w
w

"zemina zpět tř. 3" (262,02-13,57-67,88-180,56)/2
Součet

0,005
0,005

10 K 162251122

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 0,190
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170;000
170,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
I

Cena celkem [CZK]

w Součet 0,190

11 K 162751117

vodorovné přemístěni výkopku neDo Sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřes Q nnn rln 1 o nno m

m3 131,010

w
w

"odvoz zeminy" 262,02/2-0
Součet

131,010
131.010

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 131,010

w
w

262,02/2-0
Součet

131,010
131.010

13 K 167151111
Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100
m3, z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 131,010

w
w

"vytĚženo - zásyp 12" 262,02/2
Součet

131,010
131,010

14 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100
m3, z hornin třídy téžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 131,010

w
w

"vytěženo - zásyp 12" 262,02/2
Součet

131,010
131,010

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 262,020
w
w

"odvoz zeminy: vytěženo-zásyp" 262,02-0
Součet

262,020
262,020

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1 995,820

p
w
w

Poznámka k položce:
skládka do 20 km
"násobeno váhovým koeficientem 2" 997,91*2
Součet

1 995,820
1 995,820

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny š uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem obiektú v těchto vvkoDávkách

m3 180,560

w
w

"vytěženo-lože-obsyp" 262,02-13.58-67,88
Součet

180,560
180,560

18 M 58344197 Stěrkodrť frakce 0/63 343,064
w
w

"násobeno váhovým koeficientem 1,9" 180,56*1,90
Součet

343,064
343.064

19 K 175151101

Obsypaní potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
synaninv

m3 67,880

w
w

"délka x šířka x tloušťka - trúba" 169,70*0,80*0,50
Součet

67.880
67.880

| 20 M 58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový C ' 135,760
w
w

"násobeno váhovým koeficientem 2" 2*67,88
Součet

135,760
135,760

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

I21 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 170,000
w
w

170*1
Součet

170,000
170,000

22 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová
kanalizace

m 170,000

170’1
Součet

W
W

D 4 Vodorovné konstrukce

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 13,576

w "délka x šířka x tloušťka" 169,70*0,80*0,10 13,576
w Součet 13,576

Poznámka k položce:
P materiákVAK Na as.

24 M 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 27,160
w
w

"násobeno váhovým koeficientem 2" 2*13,58
Součet

27,160
27,160

D 8 Trubní vedení

25 M ELM.20086S
Trubka kanalizační ULTRA SOUD PVC SN 8
200x6000mm PVC-U

kus 30,000

materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
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Poznámka k položce:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

"164,70/6=27,45 + prořez" 30
Součet

30,000
30,000

26 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 165,000

w
w

165
Součet

165,000
165,000

27 M ELM.16086S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 8
160x6000mm PVC-U kus 1,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s,
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
"5 m" 1
Součet

1,000
1,000

28 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %J2N 160

m 5,000

w
w

5
Součet

5,000
5,000

29 M 1111R Univerzální sedlová odbočka pro hladké potrubí
300/200 ks 12,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
12
Součet

12,000
12,000

30 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN
300

kus 12,000

w
w

12
Součet

12,000
12,000

I 31
M 1112R Univerzální sedlová odbočka pro hladké potrubí

300/200 ks 10,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
10
Součet

10,000
10,000

32 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
250

kus 10,000

w
w

10
Součet

10,000
10,000

33 M 1113R Univerzální sedlová odbočka pro hladké potrubí
300/200

ks 7,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
7
Součet

7,000
7,000

34 K 877390320
Montáž tvarovéE ha kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
400

kus 7,000

w
w

7
Součet

7,000
7,000

35 M 1114R Univerzální sedlová odbočka pro hladké potrubí
300/200 ks 4,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
4
Součet

4,000
4,000

36 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN
200

kus 4,000

w
w

4
Součet

4,000
4,000

37 M 1115R Pružná přechodová spojka Flexseal DN 200 ks 28,000 |

P

28,000

materiál VAK Na a s.
materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem
28W

P materiál VAK Na a.s
materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem
4
Součet

4,000
4,000

w
w

K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo
redukcí DN 150

kus 4,000
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Poznámka k položce:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 4 4,000
w Součet 4,000

41 M
vvviv.rtró iUUUU
\A/ TEGRA 600 - DNO KG 250 PŘÍMĚ kus 1,000

Poznámka k položce:
P materiál VAK Na a.s

materiál dle PDav připadá změny konzultace s projektantem
w 1 1,000
W Součet 1.000

42 M
WVN.RP010000
W

TEGRA 600-ŠACHT. KORUG. ROURA 600/1000 kus 1,000

Poznámka k položce:
P materiál VAK Na a.s.

materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
VV 1 1,000
w Součet 1.000

43 K 877440440
Montáž tvarovek na kanalizačním plástovém potrubí z
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kus 2,000

W 2 2,000
W Součet 2.000

44 M
WVN.KhWUUUV
ÍA/ TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC kus 1,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na a.s.
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
1 1,000
Součet 1.000

45 M VVVN.rtrWWUUU
M/ TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC kus 1,000

p

w
w

Poznámka k položce:
materiál VAK Na as
materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
1 1,000
Součet 1.000

46 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod
poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 2,000

W 2 2,000
W Součet 2,000

i 47 M
WViv.RF? iuuuu
\A/ POKLOP LITINOVÝ 600/12,5T B125 kus 1,000

Poznámka k položce:
P materiál VAK Na a.s.

materiál dle PDav případě změny konzultace s projektantem
w 1 1,000
w Součet 1.000

48 K 899103112
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů kus 1,000

W 1 1,000
W Součet 1,000

E9 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo
350

m 170,000

W 170 170,000
W Součet ’ 170,000

50 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 170,000

P materiál VAK Na a.s.

170,000
170,000

D 998 Přesun hmot 

W "délka výkopu" 170
W Součet

51 K 998274101

Přesuň hmot pro trubní vedeni hloubené z trub
betonových nebo železobetonových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 29,048

p
Poznámka k položce:
Automatický výpočet programu KROS.

52 K 998274128

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost přes 3000 do 5000 m

t 29,048

p
Poznámka k položce:
Automatický výpočet programu KROS

53 K 998276101

Přesuň hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 29,048

p
Poznámka R položce:
Automatický výpočet programu KROS

54 K 998276128

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

t 29,048

Poznámka k položce
Automatický výpočet programu KROS.

Strana 6 z 6

  

 

  

  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  

  

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



krycí list soupisu prací
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S03 - odstranění stávající kanalizace

KSO:
Místo: k.ú. Broumov

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
L. Branda, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A.Čermák, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 855,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 266 855,85 21,00% 56 039,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 895,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S03 - odstranění stávající kanalizace
Místo: k.ú. Broumov Datum: 7.12. 2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: 
Zpracovatel:

L, Branda, DiS.
A.Čermák, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 855,85

HSV - Práce a dodávky HSV 266 855,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 260 887,65

8 - Trubní vedení 1 899,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 069,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Broumov - kanalizace ulice Lidická
Objekt:

S03 - odstranění stávající kanalizace
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú. Broumov

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7. 12. 2020

L. Branda, DiS.
A.Čermák, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 266 855,85

3

HSV Práce a dodávky HSV 266 855,85

Rozsah bouraní potrubí a zalití cementopopllkem není úplě jednoznačný
a bude se počítat dle skutečnosti při stavbě.
10*(0,2*1*2,50)
Součet

1 K 358315115
Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvorů
průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdivá z
prostého betonu

m3 5,000

5,000
5,000

20,000
20,000

2 K 369317311 Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné
obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché m3 135,000

p

w
w

Poznámka kpololce
Rozsah bouraní potrubí a zalítl cementopopllkem není úplě jednoznačný
a bude se počítat dle skutečnosti při stavbě
"dle PD” 135
Součet

135,000
135,000

D 8 Trubní vedení

3 K 899101211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů,
hmotnostijednotlivé do 50 kq kus 10,000

w
w •

"dle PD" 10
Součet

10,000
10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 919735122 Řezáni stávajícího betonového krytů nebo podkladu
hloubky přes 50 do 100 mm m 20,000
Poznámka k poloijx
Rozsah bouraní potrubí a zalití cementopopllkem není úplě jednoznačný
a bude se počítat dle skutečnosti při stavbě
"upřesni se dle skutečnosti" 20
Součet
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: >,111/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměty všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik neni stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybaveni, pracovní síty; dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

e) Stručné, popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazuji podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšeni jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak, Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.

2. Provizorní položky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.ccna)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle ČI. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a ncni-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být Částka uvedená v soupisu práci žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určováni ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách ůměmě rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky - obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné a předběžné 
položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována ocenčnim předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončeni a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EŽAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládáni oceněného výkazu výmčr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízeni dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 
ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výmčr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Dita: 111/30324 Broumov * Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Zhotovitel
Podzholoviteíá
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Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj —1
SO 101.1 Silni™ 111/30324 nd Irm fi ÍMWl rin

112034 a KÁCENI STROMŮ D KMENE PŘES 0.9M S ODSTR PAŘEZŮ STRABAG i.S. •
113328 a ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL STRABAG a*

113728 a FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH SAT i.r.O.

132738 a HLOUBENÍ RÝH SIŘ OO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I STRABAG ■».

56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM STRABAG «.b.
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM STRABAG *.». i
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM STRABAG «.a. i
815211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DZ Náchod AT.O.

91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ STRABAG aa. 1 1

SO 101.2
1

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I STRABAG a*. g
j

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 STRABAG aa. 1

SO 151 Dočasné dopravní opatření ■
SO 301 Dešťová kanalizace l : z:1 i

152739 a HLOUBENÍ RYH SIŘ DO 2M PAŽ l NEI »ažtr. i BSS ».r.a’
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTÓVYCH OOP ADNICH DN DO 300MM BSŠ »XO.

399652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN D0300MM BSS U® i •
959246 VYBOURANÍ PŮTRUBI DN DO 4QQMM KANALIZAC BSS >.r.o. 1

Zadavatel t. 2: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. r i

Splaškové kanalizace

SO01 SPLAŠKOVÁ kanalizace BSS axo.
SO 02 BSS axo,

S0M 1 IKůl^H Rf JR>J :ii>íiff=ix BSS túro.

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

Zhotovitel (název a sídlo)
STRABAG a.s., Kaálrkova 932/4,168 00 Praha 6 - Jinonice

31.05.2021
31.10.2021
12.12.2021
22 týdnů * 6 týdnů

  
 

 



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

III/3024 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540,1. etapa

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Netýká se

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Předpokládáme plnění předmětu zakázky vlastními kapacitami.

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ 60838744



STRABAG
PLÁN KVALITY

1> Pouze v případě uzavření smluvního vztahu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 0 STAVBĚ

Název stavby: Silnice III/30324 Broumov Šonov km 0,000 - 0,5401 etapa
(KHK)

Číslo stavby:

Objednatel / zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 
Náchod

Správce: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská
59 Hradec Králové - Plačíce 500 04

Stavební dozor:

Dodavatel / uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha5

Projektant: MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Stavební úřad:

Číslo smlouvy:1’

Odpovědní pracovníci za přípravu a realizaci stavby:

Vedoucí projektu jmenovaný 
vedením direkce 2)

Odpovědný technický vedoucí 
oblasti:

Ing. Radek Novotný

Odpovědný vedoucí provozní 
jednotky:

Ing. Lukáš Hlaváček

Pověřený stavbyvedoucí: Tomáš Hofman

Kontrola kvality - technolog 
stavby:

Mgr. Vladimír Stiblík

Plán zpracoval: Mgr. Vladimír Stiblík

Datum: 6.5.2021

Plán přezkoumal:

2> Pokud je zakázka definovaná jako projekt, je jmenován vedoucí projektu a následující text, který platí 
pro stavbu, platí i pro projekt.

Rozdělovník:
Výtisk č.: 1-Složka NS

2 - Objednatel
3 - Stavbyvedoucí



Plán kvality stavby STRABAG

1. ÚVOD
1.1 Účel a předmět plánu kvality stavby
Plán kvality specifikuje požadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci nebo ve smlouvě.
Plánem kvality je stanovena organizační struktura odpovědností a pravomocí spojených 
s prováděním stavby. Dále jsou definovány a popsány procesy realizované v průběhu výstavby 
a postupy pro dodržení sjednaných specifikací v každé etapě provádění stavby, a to buď přímou 
specifikací nebo odvolávkou na další dokumenty systému kvality společnosti.
Všechny postupy a podmínky pro zajištění kvality stavby včetně jejich členění v následujících 
článcích jsou v souladu s normou ČSN ISO 10 005.

1.2 Popis stavby
Zakázka představuje rekonstrukci silnice III/30324, výměnu podkladních konstrukčních vrstev, 
pokládka asfaltových vrstev.

Přehled objektů stavby:
SO 101 Silnice III/30324 Broumov Šonov km 0,000 - 0,540 I etapa

Dokumentace od zadavatele/investora je zpracována ve stupni: DSPS
Specifická rizika stavby byla vyhodnocována již v rámci nabídkového řízení - viz OS-S-05 
„Nabídka a zakázka“. Za zpracování nabídky byl odpovědný vedoucí OTÚ ve spolupráci 
s pověřeným zpracovatelem nabídky (kalkulantem). Na vyhodnocování rizik se podíleli další 
zaměstnanci a útvary, např. vedení direkce, vedení oblasti, vedoucí provozní jednotky, centrální 
nákup, příp. CML, BRVZ.

V rámci stavby budou vlastními zaměstnanci realizovány vybrané technologické postupy, pro něž 
jsou v rámci ISŘ certifikována technologická pravidla TP:

□ zaškrtněte
TP 1 Výroba asfaltových směsí
TP 2 Doprava a pokládka asfaltových směsí
TP 3 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém v konstrukci vozovky
TP 4 Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací

TP 5 Stabilizované podklady □
TP 6 Nestmelené vrstvy Kl
TP 7 Frézování krytů vozovek za studená

TP 8 Beton pro konstrukce
TP 9 Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý

TP 10 Prolévané vrstvy □
TP 11 Pokládka litého asfaltu □
TP 12 Vozovky na mostech □
TP 13 Kanalizace □
TP 14 Dlažby □
TP 15 Opravy mostů a betonových konstrukcí □
TP 16 Osazení mostních závěrů □
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TP 17 Protihlukové stěny □
TP 18 Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů □
TP 19 Provádění gabionových konstrukcí (drátokamenných) □
TP 20 Železniční spodek □
TP 21 Cementobetonové kryty vozovek □
TP 22 Osazení mostních ložisek □
TP 23 Vodovodní sítě a objekty s nimi spojené □
TP24 Předpínání a kotvení lan a závitových tyčí mostních konstrukcí z vyztuženého 
betonu

□
TP 25 Injektování kanálků předpínací výztuže mostních konstrukcí z vyztuženého betonu □
Technologické postupy, které jsou realizovány externími dodavateli:

Po získání zakázky předal vedoucí OTÚ celou její složku pověřenému TGL.

2. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A KOMUNIKACE
2.1 Odpovědnosti a pravomoci
Společnost realizuje stavbu podle dokumentů uvedených v nabídce, podle smlouvy, zadávací 
dokumentace, realizační dokumentace a dokumentů systému managementu kvality.
Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané kvalitě, za provádění plánovaných 
kontrol a zkoušek je pověřený odpovědný stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto Plánu kvality).
Pracovník odpovědný za kontrolu realizace stavby je odpovědný technický vedoucí oblasti (viz 
strana 1 tohoto plánu kvality).

Další odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v tabulce.
Proces/ pracovní postup název funkce jméno
Založení složky NS vč. ukládání dokumentů BLT Tomáš Hofman
Převzetí staveniště TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumání projektové dokumentace TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumání smlouvy s objednatelem TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumání harmonogramu TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Provádění a řízení technologických postupů

- BLT Tomáš Hofman,
- BLT Tomáš Hofman

Koordinace činností stavbyvedoucích TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Kontrola kvality (dodržování četnosti zkoušek, 
vyhodnocování výsledků zkoušek, 
shromažďování atestů)

BLT Tomáš Hofman

Provedení nápravného opatření při zjištění 
neshody v průběhu výstavby

BLT Tomáš Hofman

Výběr podzhotovitelú TGL/BLT Tomáš Hofman, 
Ing. Lukáš Hlaváček
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Proces/ pracovní postup název funkce jméno
Přezkoumání smluv s podžhotoviteli TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Kontrola činnosti podzhotovitelů BLT Tomáš Hofman
Zajištění nápravy při zjištění neshody u 
podzhotovitele

BLT Tomáš Hofman

Koordinace činnosti podzhotovitelů TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Hodnocení činnosti podzhotovitelů
Výběr dodavatelů výrobků a materiálů
Kontrola kupních smluv/objednávek
Přejímka materiálů (vstupní kontrola, uskladnění 
a identifikace)

BLT Tomáš Hofman

Zajištění nápravy při zjištění neshody u 
vstupního materiálu (množství, kvalita)

BLT Tomáš Hofman

Zabudování výrobků/ materiálů BLT Tomáš Hofman
Hodnocení dodavatelů výrobků/ materiálů
Nárokování a dodání mechanismů TBL BMTI
Vedení SD BLT Tomáš Hofman
Zpracování souhrnné zprávy o hodnocení kvality 
stavby

BLT/TNL Tomáš Hofman 
Mgr. Vladimír Stiblík

Připravenost stavby k přejímacímu řízení BLT Tomáš Hofman
Zajištění hodnocení stavby objednatelem BLT Tomáš Hofman
Řízení reklamací TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Provádění záručních oprav TGL Ing. Lukáš Hlaváček

2.2 Komunikace
Komunikaci s objednatelem stavby zajišťuje vedoucí provozní jednotky, resp. pověřený 
stavbyvedoucí, a to přímo na stavbě prostřednictvím technického dozoru objednatele nebo na 
kontrolních dnech stavby.
Komunikace s odpovědnými pracovníky podzhotovitele je daná smlouvou a probíhá přímo nebo 
na kontrolních dnech.

2.3 Kompetence
Výcvik všech pracovníků probíhá v souladu s organizační směrnicí OS-S-04 „Personální činnost“ 
a plánem výcviku pracovníků. Na stavbě pracují v zodpovědných funkcích zaměstnanci řádně 
proškolení v příslušných technologiích. Odpovědný vedoucí provozní jednotky je autorizovaný 
inženýr.

3. ŘÍZENÍ KVALITY
3.1 Systém kvality
Certifikovaný systém managementu kvality zaručuje splnění všech požadavků objednatele 
(zadavatele) na kvalitu jednotlivých prováděných prací včetně kvality celé stavby. Vrcholným 
dokumentem, který určuje dodržování kvality u společnosti je Příručka integrovaného systému 
řízení OS-S-OO Je zpracována manažerem kvality společnosti a odpovídá v plném rozsahu 
procesům kvality daném ČSN EN ISO 9001.
Neřízený výtisk Příručky ISŘ může být předložen objednateli (zadavateli) na jeho vyžádání.
Kvalita při provádění stavby je zaručena dokumentovanými postupy v dokumentaci systému 
managementu kvality úrovně B, tj. organizačními směrnicemi, které určují systém managementu
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kvality ve společnosti od vypracování nabídky až po provedení stavby a její dokončení a předání 
objednateli - víz OS-S-01 „Řízení dokumentace“.

3.2 Cíle kvality
Cílem je dokončit dílo v souladu s požadavky zákazníka. Stavbyvedoucí je pověřením zavázán 
dokončit stavbu v požadovaném termínu, vysoké kvalitě a hospodárně.

3.3 Audity
Ve směrnici na provádění auditů OS-S-03 „Interní audity“ je uveden postup pro jejich konání, tj. 
program, cíle a četnost. Pokud bude tato stavba zařazena do programu auditů, je povinností BLT 
plně akceptovat požadavky auditorů a v případě zjištěné neshody ji v určeném termínu odstranit. 
Audity účinně působí jako jedno z preventivních opatření proti opakujícím se neshodám.

3.4 Řízení neshod
Identifikované neshody jsou průběžně odstraňovány v průběhu výstavby, ať už to je nevyhovující 
výsledek mezioperační kontroly, neshoda při přejímce vstupního materiálu, nekvalitní práce 
podzhotovitele atd.
Identifikace a řízení neshod je popsáno v OS-S-07 “Realizace a závěr projektu“. Dodržováním 
uvedených postupů je znemožněno, aby byl neshodný materiál zabudován do stavby, aby se 
pokračovalo v dalším technologickém postupu, aniž by byla neshoda odstraněna.
Příčiny neshod musí být analyzovány z vyšší řídící úrovně a přijata taková opatření, která nejen 
odstraní zjištěné neshody, ale i zamezí opakovaný výskyt neshod. Postupy pro nápravná opatření 
jsou popsány v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu".

4. DODÁNÍ PROJEKTU/STAVBY
4.1 Přezkoumání smlouvy
Přezkoumání návrhu smlouvy (s objednatelem nebo subdodavateli) provádí odpovědný 
pracovník, který svým podpisem potvrzuje přezkoumání dle postupu vOS-S-05 „Nabídka 
a zakázka“. Přezkoumání kupních smluv se řídí směrnicí OS-S-10 „Nákup“.

4.2 Proces nákupu
Při výběru dodavatelů hlavních materiálů stavby, výrobků a subdodávek prací včetně požadavku 
na jejich kvalitu, hodnocení a výběr je postupováno v souladu s OS-S-07 „Realizace a závěr 
projektu“, OS-S-10 „Nákup“, resp. 60-3/2012_SK/CZ a pokynem P-S-06 „Zásady nákupu u 
vybraných dodavatelů“. Vždy, pokud je to možné, se vybírá z více dodavatelů.
Za přejímku materiálů, výrobků a prací podzhotovitelú na stavbě odpovídá odpovědný 
stavbyvedoucí - viz kap. 2.1.

4.3 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
U materiálu dodaného zákazníkem jsou stanoveny postupy, jak je takový výrobek na stavbě 
identifikován, uložen, řízen a verifikován, jak splňuje specifické požadavky, a to v OS-S-07 
„Realizace a závěr projektu“. Majetek zákazníka je vždy chráněn.

4.4 Identifikace a sledovatelnost výrobku
Jednotná identifikace stavby ve všech dokumentech a záznamech je dána názvem stavby a jejím 
číslem (viz strana 1 tohoto Plánu kvality).
Postup pro identifikaci a sledovatelnost výrobků na stavbě je uveden v OS-S-07 „Realizace 
a závěr projektu“.

4.5 Řízení výroby a uvolňování produktu
Jednotlivé procesy vedoucí ke zhotovení stavby řídí pověřený odpovědný stavbyvedoucí 
v souladu se zadávací dokumentací, PD, smlouvou o dílo, dokumentací ISŘ a příslušnými 
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legislativními předpisy. Při provádění jednotlivých technologií se řídí příslušnými technologickými 
pravidly a schváleným harmonogramem prací. Postup pro realizaci stavby a její uvolňování je 
uveden v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu“.

4.6 Kontrola a zkoušení
Vlastní organizace kontrol a zkoušek na stavbě se řídí stanovenými postupy, které jsou 
specifikovány OS-S-07 „Realizace a závěr projektu“ a všech navazujících dokumentů kvality 
úrovně B, technologickými pravidly, schváleným harmonogramem prací a kontrolním 
a zkušebním plánem. Výsledky zkoušek musí být dostatečně zaznamenány v SD o kontrolách 
a v protokolech o zkouškách, jak je popsáno v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu“.
Odpovědný stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly vykonány všechny kontroly a zkoušky 
dle plánu kontrol a zkoušek ve stanovených četnostech.
Při neshodě kontrolních nebo mezioperačních zkoušek musí být výrobky, které nevyhověly, 
označeny v seznamu zkoušek jako nevyhovující a musí být neshoda řešena.

4.7 Ochrana a dodávání výrobku
Postupy pro manipulaci s materiálem, jeho skladování včetně uložení, ochrana materiálu 
případně jednotlivých vrstev před poškozením jsou popsány v OS-S-07 „Realizace a závěr 
projektu“. Předání a převzetí díla objednatelem je prováděno protokolárně. Součástí předání je 
i dokument Návod na používání komunikace.
Odpovědnost za dodržení předání a převzetí díla má odpovědný stavbyvedoucí.

5. ŘÍZENÍ DOKUMENTOVANÝCH INFORMACÍ
5.1 Řízení dokumentů
Všechny interní řídící dokumentované informace jsou umístěny v elektronické podobě na 
vnitropodnikové síti STRAnet a jsou k dispozici každému zaměstnanci. Popis tvorby, evidence 
a distribuce je uveden vOS-S-01 „Řízení dokumentace". Přístup k externím dokumentům 
(normy, zákony atd.) má stavbyvedoucí zajištěn prostřednictvím internetových odkazů na 
STRAnetu.

5.2 Řízení záznamů a údajů
Všechny dokumenty a údaje od zpracování nabídky, přípravy stavby až po dokumentaci vlastní 
stavby včetně realizační dokumentace je ukládána ve složce nákladového střediska v papírové 
nebo digitální podobě. Členění rejstříku pro ukládání dokumentů stavby je uvedeno vOS-S-14 
„Spisový a skartační řád. ; ■ ■

6. PŘÍLOHY
6.1 Kontrolní a zkušební plán
Kontrolní a zkušební plán bude vypracován v případě získání zakázky.
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Kontrolní a zkušební plán : 111/30324 Broumov ulice Lidická

SO 01 Splašková kanalizace STRABAC?
Konstrukční vrstva, Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, 

záznam Provede

Kontrola uložení potrubí Směrové uložení průběžně, viuálně průběžně zápis do SD SV + TDI

podsyp pod potrubím tloušťka vrstvy TP 146 průběžné, viuálně průběžně zápis do SD SV + TDI

splašková 
kanalizace

SO 01
délka; 253 m 

obsyp potrubí ŠP; 258 m3 kontrolní
Hutnění v zóně obsypu potrubí ŠP

D ž 98 %
D 2 97 % (pro GW.GP.G-F, 

SW, SP, S-F)
RDS, TP 146 1/50 m délky rýhy a 1 m 

hloubky 5 protokol TPA

zásyp ŠD 0/63; 671 m3 Hutnění v zóně zásypu ŠD 0/63 a v aktivní 
zóně pod plání, míra hutnění PS D 2 98 % RDS 1/50 m délky rýhy a 1 m 

hloubky 10 protokol TPA

objemová hmotnost protokol TPA

monitoring kamerová zkouška 1 1 kamerový 
záznam odborná firma

SO 02 Přepojení stávající kanaliazce

Konstrukční vrstva, Zatříděni Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, 
záznam Provede

Kontrola uložení potrubí Směrové uložení průběžně, viuálně průběžně zápis do SD SV + TDI

podsyp pod potrubím tloušťka vrstvy TP 146 průběžné, viuálně průběžně zápis do SD SV + TDI

splašková 
kanalizace

SO02 
délka; 170 m kontrolní

Hutnění v zóně obsypu potrubí ŠP D 2 98 %
D 2 97 % (pro GW,GP,G-F, RDS, TP 146

1/50 m délky rýhy a 1 m 
hloubky 3 protokol TPA

obsyp potrubí ŠP; 68 m3 SW, SP, S-F)
zásyp ŠD 0/63; 181 m3 Hutnění v zóně zásypu ŠD 0/63 a v aktivní 

zóně pod plání, míra hutnění PS D 2 98 % RDS 1/50 m délky rýhy a.1 m 
hloubky 6 protokol TPA

objemová hmotnost protokol • TPA

monitoring kamerová zkouška 1 1 kamerový 
záznam odborná firma

Vypracoval dne 6.5.2021 Mgr. Vladimír Stiblík
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