
Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Strana 1 (celkem 29)

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel  Královéhradecký kraj

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení                    
číslo účtu                    

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel  DCI Czech a. s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze sekce B,

oddíl 21039

se sídlem  Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČO   045 01 624

DIČ   CZ04501624

zástupce  Vít Voláček, předseda představenstva

Petr Kysučan, místopředseda představenstva

Jiří Poláček, člen představenstva

bankovní spojení                     
číslo účtu                

dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako společně jako „smluvní strany“)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné

zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či

„ZZVZ“).

Název veřejné zakázky „Obměna chladícího agregátu pro POO (ARO, OS -
operační sály)“

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající

postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého

rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání

veřejných zakázek.
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2 Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,                                
                            (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy)

b) zástupce objednatele ve věcech technických:                                                
                               

c) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen

„technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude zhotoviteli oznámen před zahájením

realizace díla e-mailem

d) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jako

„koordinátor BOZP“), bude zhotoviteli oznámen před zahájením realizace díla e-mailem

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“):

společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Slezské

Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, tel.: 603 180 823, e-mail:

mrazek@atelier11.cz

f) zástupce uživatele objektu: Ing. Josef Kubíček,                           
                      

g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. Změna zde uvedených

zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným

oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního

deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná

osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem.

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Tomáš Kratochvíl

                                                             

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických: Karol Drahňák

                                                          

c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Kawulok

                                                 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

2.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou

změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů.
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3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 17. 1. 2022 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

Projektová dokumentace díla pro provedení stavby zpracována společností ATELIER 11 

HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 47450347 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Harmonogram  

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu plnění 

Příloha č. 3 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  

Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace (není relevantní)  

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky; 

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně 

překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné 

nejasnosti, chyby, rozpory opomenutí nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou 

žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 2594 

občanského zákoníku).  

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v tomto 

článku odst. 2, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 

spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k 

jejich poškození během prací na díle. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. 
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3.7 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší 

síly takto: oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová 

dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

3.8 Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím stavby se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu 

při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí). 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků.  

4.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

5 Předmět díla a povinnosti zhotovitele 

5.1 Předmětem díla je zejména dodávka a montáž nové chladící jednotky s realizací stavebních 

prací, které spočívají v řádném zhotovení stavebních prací podle příslušné projektové 

dokumentace. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou obsaženy 

zejména v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v dalších částech smluvní a projektové 

dokumentace. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních 

požadavků a záměru objednatele.  

5.2 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné: 

a) vybudování zařízení staveniště; 
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b) provádění a řízení stavebních prací; 

c) obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

d) vedení stavebního deníku; 

e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k 

posouzení a ke schválení; 

f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

objednatele; 

g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

i) zaškolení pracovníků uživatele; 

j) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 

k) dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 

l) poskytnutí záruk na celé dílo; 

m) servis a odstraňování vad v záruční době; 

n) zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 

o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

q) zkušební provoz včetně provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 

vystavení dokladů o jejich provedení; 

r) provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků na 

náklady zhotovitele v délce trvání 72 hodin; 

s) součinnost při zprovozňování díla 

5.3 Předmětem díla jsou také dodávky. Zhotovitel je povinen ke koordinaci veškerých dodávek 

během výstavby i případného zkušebního provozu.  

5.4 Technická kritéria pro dodávku: 

a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí); 

c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí; 

d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

5.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
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platnými v době provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

5.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

ustanovení § 156 stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se 

k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení certifikáty prokazujícími 

splnění požadovaných vlastností. 

5.8 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

5.9 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na 

své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném 

znění (dále také jen tako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů souvisejících. Zhotovitel 

je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti 

původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit 

objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

5.10 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

5.11 Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu od 7:00 hod do 18:00 hod (pondělí až neděle), 

postup prací je zhotovitel povinen přizpůsobit provozu nemocnice. Mimo tuto dobu je možné 

práce provádět pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět 

pouze v pracovních dnech, a to v době od 8:00 hod do 16:00 hodin. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových 

opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

Všechny práce budou prováděny pouze osobami odborně způsobilými a řádně poučenými. 

5.13 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i provozovatel požádat  

o operativní přerušení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi  

a přístupových komunikacích. 

5.14 Součástí díla je také zkušební provoz a zaškolení pracovníků. 

6 Doba a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem 

nejpozději do doby stanovené níže:  

Celková doba realizace (předání kompletního díla):  

do 16 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště 

(z toho 8 týdnů na přípravu, např. objednání a zajištění chladící jednotky apod., 4 týdny na 

realizaci stavebních prací a 4 týdny zkušební provoz) 

6.2 Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.  
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6.3 Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 

kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a 

faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky podané 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a jsou reálně splnitelné. 

6.5 Objednatel není povinen zhotovitele na dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně 

jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele. 

6.6 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a 

zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, 

o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací muže objednatel 

i ve smyslu článku 17 této smlouvy. 

6.7 Místem plnění je:  

Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín, budova na p.č. st. 3693, v k. ú. Jičín. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, oplocení stavby, 

režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla 

a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu - výkazu výměr, jehož úplnost je zaručena, činí:  

Celková cena díla v Kč bez DPH 2 867 000,00 Kč 

(dva miliony osm set šedesát sedm tisíc korun 
českých) 

DPH samostatně 602 070,00 Kč 

(slovy: šest set dva tisíc sedmdesát korun českých) 

Celková cena díla včetně DPH 3 469 070,00 Kč 

(tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc sedmdesát 
korun českých) 

 

7.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 
Strana 8 (celkem 29) 

 

7.5 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 

ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 

vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány, 

postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího odstavce.  

7.6 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 

průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 

těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). 

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 

soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 

smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací 

dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,95. Pokud konkrétní 

položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen 

v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 

po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v 

souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.   

7.7 Vyvstane-li během realizace díla potřeba víceprací, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 

technický list změny (změnový list) sestávající se ze schválení změny rozsahu a ceny díla 

(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný 

položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy 

a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 

včetně označení revize. 

7.8 V případech neuvedených v tomto článku, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou 

v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí 

skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem budou smluvní strany postupovat vždy v souladu s § 222 ZZVZ a 

přiměřeně dle ustanovení tohoto článku. 

8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených 

prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 

provedených prací.  

8.2 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 

příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, 

potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním 

jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve 

smyslu předchozího odstavce. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v 

případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 
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zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

8.3 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro 

vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 

předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož 

součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a 

zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této 

smlouvy. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek. Zhotovitel 

je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 

(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je 

zhotovitel oprávněn fakturovat po oboustranném potvrzeném odstranění vad a nedodělků 

vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu. 

8.5 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje 

se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 

smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

8.6 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné 

částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále 

zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud 

zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 

poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8.7 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8.8 Daňové doklady budou opatřené číslem a názvem díla, budou adresovány na objednatele a 

budou mít náležitosti dle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel 

oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

8.9 Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 
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dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 

provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS 

a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. V případě jeho 

neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh 

zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací 

TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených 

prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou 

i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS. 

8.10 Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 

8.11 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS,  
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
p) protokol o odevzdání a převzetí díla   

8.12 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 

Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady 

škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

8.13 Plátce (smluvní strana) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 

po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění (druhé smluvní strany). 
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9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 

alespoň 4 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit 

objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné účinné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení 

pojišťovny o trvání pojistné smlouvy do 5 dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení plnění a 

dále vždy do 5 dnů od požádání. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na 

niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou 

objednateli dle pojistné smlouvy. 

9.2 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

9.3 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 

jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

10.1 Kontroly průběhu výstavby 

10.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 

určí podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 

tohoto odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele 

jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších 

osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.  

10.1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. 

10.1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 1x za 7 dnů. 

10.1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto 

mimořádné kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.  

10.1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 

nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

10.1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky,  

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, 

že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné 

dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil 

vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, 

odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl 

řádným způsobem.  

10.1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 

neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a 
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objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 

povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn 

zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

10.1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby 

a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

10.1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 

zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 

nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 

nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 

provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na 

uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

10.1.11 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, 

EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

10.1.12 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle 

přílohy této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části díla z 

hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu 

podléhají schválení objednatele. 

10.1.13 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 

10.1.14 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci 

pouze za účelem realizace díla. 

10.1.15 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanovenými předpisy. 

10.2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

10.2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných 

konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve 

stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím 

a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 

Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 

oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS 

zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

10.2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V 
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případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 

jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 

dokumenty ohledně těchto částí díla. 

10.2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, 

nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního 

deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

10.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 

nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto 

část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt 

s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného 

provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

10.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na 

požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich 

odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 

za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

10.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel 

sdělí zhotoviteli. 

10.2.7 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem, odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části 

díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením 

vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je 

vyžádala.  

10.3 Zkoušky 

10.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 

způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 

hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

10.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 

výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných 

státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, 

projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 

tvořících součást zhotovovaného díla. 

10.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 

plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 

podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 

podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, 

jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být 

přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující 

– tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel 
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objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 

požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 

rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

10.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 

strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 

jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 

zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 

rozsahu. 

10.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

10.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 

potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 

zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám 

10.4 Stavební deník 

10.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 152 odst. 6 a 157 stavebního zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

10.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno 

oběma stranami zápisem ve stavebním deníku. 

10.4.3 Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii 

denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k 

dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 

denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. Je-li stavební deník veden v elektronické 

formě, umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS k jeho 

obsahu kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv 

pořízení kopie stavebního deníku.  

10.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů.  

10.5 Staveniště a jeho zařízení 

10.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  

s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku této smlouvy, o 

čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 

povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 

území a který se stane přílohou této smlouvy.   

10.5.2 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou 

úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 

staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, 

a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 

vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 

a zodpovídá za jeho správnost. 
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10.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 

odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 

poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

10.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, 

byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  

10.5.5 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 

životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 

pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 

pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

10.5.6 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 

právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 

zhotovitel.  

10.5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se 

souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

10.5.8 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 

staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 

Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 

protokolu. 

10.5.9 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 

objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných 

stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla 

nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu 

s objednatelem či uživatelem. 

10.5.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 

jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

10.5.11 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 

za případné škody v průběhu prací v plném rozsahu.   

10.5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po 

celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné 

omamné a psychotropní látky. 

10.6  Použití poddodavatelů 

10.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako 

„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 

poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 
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10.6.2 Identifikační údaje poddodavatelů a předpokládaný rozsah jejich plnění je uveden 

v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy.  

10.6.3 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 

objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít 

bez závažného důvodu. 

10.6.4 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, po uzavření smlouvy pouze 

s předchozím souhlasem objednatele a zároveň pouze ve výjimečných případech, 

kterými jsou zejména situace, kdy: 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval za zhotovitele v 

zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

10.6.5 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 

zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 

skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 

poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 

poddodavatelem (tedy tato nová osoba splňuje příslušné kvalifikační předpoklady 

stejně či lépe než osoba původní). Doklady o kvalifikaci se předkládají v prostých 

kopiích. 

10.6.6 Zhotovitel je povinen realizovat příslušnou část plnění prostřednictvím jiné osoby 

(poddodavatelem), kterou prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné 

zakázky. Zhotovitel je však oprávněn z objektivních důvodů tuto osobu změnit za 

předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné 

kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. 

Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat 

před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle 

zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

10.7 Harmonogram 

10.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli).  

10.7.2 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 

zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková 

navržená doba realizace zůstává nezměněna.  

10.7.3 Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu objednání a 

zajištění chladící jednotky, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení 

stavebních prací, lhůtu pro zkušební provoz, lhůtu pro předání a převzetí stavby (díla), 

lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční 

lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 

do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 
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10.8 Zkušební provoz 

10.8.1 Je-li součástí předmětu plnění také zajištění zkušebního provozu, je zhotovitel povinen 

po dokončení stavebních prací poskytnout objednateli a všem jeho dalším dodavatelům 

případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování těchto souvisejících 

dodávek, zejména jim umožnit vstup, a to až do doby ukončení zkušebního provozu či 

až do doby ukončení kolaudace. 

10.8.2 Zhotovitel má také povinnost zejména hlídat uložené a zabudované věci ve stavebním 

díle, během zkušebního provozu, až do ukončení zkušebního provozu či až do doby 

ukončení kolaudace. 

10.8.3 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz ihned ode dne 

ukončení stavebních prací. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 4 

týdnů. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději 

15 dnů přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho 

odsouhlasení stává pro zhotovitele závazným. 

10.8.4 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení 

zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, 

poruchových a havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu 

a související technické dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního 

provozu je zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků 

10.8.5 Detailní popis náplně zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat k 

odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději do 15 dnů před zahájením zkušebního 

provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předá své připomínky do 5 pracovních dnů 

od předání příslušeného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis 

předat objednateli, TDS a AD nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením zkušebního 

provozu.  

10.8.6 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na 

zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit 

přítomnost objednatelem určených odborných zaměstnanců objednatele. 

10.8.7 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit 

provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v 

rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně 

použijí ustanovení odst. 10.8.4 tohoto článku s tím, že se předává přímo originál 

protokolu o provedené zkoušce.  

10.8.8 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o 

provedení a výsledcích zkušebního provozu.  

10.8.9 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního 

provozu pouze v případě, že řádné dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné 

etapě zkušebního provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny 

objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto smlouvou a příslušná etapa 

zkušebního provozu prokázala žádnou funkci veškerých technologických zařízení a 

technologických celků tvořících součást stavby.  

10.8.10 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního 

provozu, a to v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění 

parametrů díla (příslušné etapy) dle bodu 10.8.4 a jsou splněny podmínky pro postup 

dle bodu 10.8.9. 
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10.9  Zaškolení pracovníků 

10.9.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem 

školení, který zhotovitel zpracuje do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění 

a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla 

vždy ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky 

díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). 

10.9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních 

zkoušek všech technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit 

veškerá zaškolení do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla. 

10.9.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým provozním 

souborům (dále jen jako „PS“) na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a 

rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků. 

10.9.4  Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS 

umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými 

osobami, zejména musí zahrnovat alespoň: 

- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických 

zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní 

technologické a stavební části plnění,  

- seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich 

řešení, 

- seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu 

zaškolení. 

10.9.5  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání 

každého zaškolení nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze 

oznámení je povinen předložit objednateli ke schválení program zaškolení, který bude 

obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě 

technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li 

zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané 

objednateli. 

10.9.6  Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 

pracovních dnů sdělit a zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program 

školení objednateli nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušného 

zaškolení. 

10.9.7  Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se 

smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti 

pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je 

objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 

7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po neúspěšné dohodě.     

10.9.8  O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude 

název příslušného PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného 

zaškolení, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a 

příjmení proškolených osob. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení 

odsouhlasený objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami a 

pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 
Strana 19 (celkem 29) 

 

11 Předávání a přejímání prací 

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn kumulativně zajištěním dodáním a montáží nové 

chladící jednotky, řádnou realizací stavebních prací a řádným ukončením a předáním díla. Dílo 

se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků. Podmínkou řádného 

předání a převzetí je podpis protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé. 

11.2 Předání a převzetí díla – stavby 

11.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 

předem, k předání a převzetí díla (stavby) v místě stavby. Organizaci předávacího 

řízení včetně pořízení zápisu o předání a převzetí zajistí objednatel. Objednatel 

k předání a převzetí díla (stavby) přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. 

Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle 

dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 

ve výzvě zhotovitele.  

11.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel 

podle první věty předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce 

nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení 

s předáním díla (stavby). Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu 

o předání a převzetí objednatelem. 

11.2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle 

dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 

ve výzvě zhotovitele.  

11.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 

řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla (stavby), zejména protokol o 

dokončení stavebních prací. 

11.2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 

dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks, na 

záznamovém datovém nosiči (ve formátu *dwg ,*dgn, *doc, *xls nebo jiném 

editovatelném formátu) v počtu 3 ks a na záznamovém nosiči (v tiskových formátech 

.pdf.) v počtu 3 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí 

díla (stavby) nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo 

(stavbu) nebo jeho část nepřevzít. 

11.2.6 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo (stavbu) nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním 

řízení). 

11.2.7 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a 

nedodělky, které brání užívání díla (stavby), nebo které brání správné funkci díla 

(stavby), je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o 
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jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat 

protokol o předání a převzetí díla (stavby), ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

11.2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a 

nedodělky, které nebrání užívání díla (stavby), nebo které nemají vliv na správnou 

funkčnost díla (stavby), mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol 

dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro 

odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě takového protokolu je zhotovitel 

oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a nedodělků dle protokolu bude 

stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla 

(stavby) s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

11.2.9 Jestliže objednatel odmítne dílo (stavbu) nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, 

v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 

předání. 

11.2.10 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo (stavba) nebo jeho část 

převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 

možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 

(stavba) nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla (stavby) je uzavřen 

podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11.2.11 Ke dni předání a převzetí díla (stavby) zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště 

(svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 

zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 

staveniště. 

11.2.12 Při předání předmětu díla (stavby) předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající 

se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 

proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu 

dle požadavků objednatele. 

12 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 

12.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

12.2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke 

škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

12.3 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 
Strana 21 (celkem 29) 

 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

d) a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

12.4 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

12.6 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

12.7 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 

informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 

prováděním díla podle této smlouvy. 

13 Odpovědnost za vady díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke 

zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 

měsíců ode dne podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 

je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
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zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

13.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také 

na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 

13.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 6 

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů 

od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

13.5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

13.6 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle). 

13.7 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
a) Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
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nahlášení požadavku.

b) Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

c) na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00

d) na e-mailové adrese:                     v režimu 7x24x365

e) Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

13.8 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 13.4

tohoto článku, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se

zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne

doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako

celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na

garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

13.9 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

13.11 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci

a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

14 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat

následující smluvní pokuty:

14.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této

smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného

ukončení příslušné části díla.

14.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 10.000 Kč za každý i započatý

den prodlení.

14.3 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.
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14.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

14.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

14.6 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč. 

14.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

14.8 Smluvní pokuta dle čl. 12 odst. 12.8 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

14.9 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

14.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

14.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.12 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.13 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i jen započatý den 

nevyklizení staveniště. 

14.14 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

14.15 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

14.16 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

14.17 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

14.18 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

15 Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 
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15.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

15.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v 

této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 13.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

15.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 

vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 

Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, 

pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 

20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

15.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o 

smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

15.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
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16 Další ujednání 

16.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při uzavření této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují stvrdit dodatkem k této smlouvě. 

16.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

16.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je 

povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

16.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 

doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy 

a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 

kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

16.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na uživatele díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

16.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

16.7 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

16.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2031 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. Zhotovitel se zavazuje minimálně po tuto dobu 

poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění této smlouvy a 

projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění 

této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.9 Zhotovitel je si vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

17 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

17.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 17 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 17 odst. 

4 této smlouvy. 

17.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 17 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

17.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

17.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) - nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

17.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

17.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

17.7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
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pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

18 Závěrečná ustanovení 

18.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České 

republiky. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu 

doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc 

upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím 

danou záležitost. 

18.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

18.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

18.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

18.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).  

18.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy  

a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 

které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 

objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

18.7 V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení 

tohoto dokumentu. 

18.8 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

18.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

18.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy.  
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18.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené elektronické

uznávané podpisy.

18.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královehradeckého kraje

č. RK/7/213/2021 ze dne 21. 2. 2022.

Za objednatele dne ………    Za zhotovitele dne …………..

                

Mgr. Martin Červíček     Petr Kysučan
hejtman Královehradeckého kraje   místopředseda představenstva

     
Jiří Poláček
člen představenstva



„Obměna chladícího agregátu pro POO 

(ARO, OS - operační sály)“

Týden

Převzetí staveniště

Objednání materiálu

Stavební část

Elektroinstalace

Měření a regulace

Vzduchotechnika

Oživení
Provedení komplexní zkoušky

Školení obsluhy objednatele

Předání DSPS a díla

14. týden 15. týden 16. týden

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST REALIZAČNÍ ČÁST
9. týden 10. týden 11. týden 12. týden6. týden5. týden 7. týden 8. týden2. týden 3. týden 4. týden1. týden 13. týden
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:

„Obměna chladícího agregátu pro POO (ARO, OS – operační sály)“

Název účastníka (vč. právní formy): DCI Czech a.s.
Sídlo: Štěrboholská 1404/104,102 00 Praha 10
IČO: 04501624

Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám v
úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

               
Petr Kysučan
Místopředseda představenstva



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ji_nem_chlazeni_CU21

Stavba:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

3 469 070,00CZK

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 

 

    a) Souhrnný list 

       - údaje o Uchazeči 

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

    b) Rekapitulace objektů 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 

 

    a) Krycí list 

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu 

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 

 

    b) Rekapitulace rozpočtu 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

    c) Celkové náklady za stavbu 

       - ceny u položek 

       - množství, pokud má žluté podbarvení 

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

ji_nem_chlazeni_CU21

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

DCI Czech a.s.

2 867 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 867 000,0021,00% 602 070,00

0,0015,00% 0,00

2 465 763,412 037 821,00

Elektroinstalace

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

27. 7. 2021

 

vzd Vzduchotechnika

187 550,00155 000,00vrn Vedlejší a ostatní náklady

el 133 006,00 160 937,26

317 794,40MaR Měření a regulace 262 640,00

stav 278 533,00Stavební část 337 024,93

2 867 000,00 3 469 070,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 533,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 533,00 21,00% 58 491,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 024,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

stav - Stavební část

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

stav - Stavební část

DCI Czech a.s.

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

Strana 2 z 14

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 533,00

HSV - Práce a dodávky HSV 225 084,87

    2 - Zakládání 24 782,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 143,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 858,25

    997 - Přesun sutě 50 525,09

    998 - Přesun hmot 6 776,27

PSV - Práce a dodávky PSV 53 448,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 007,56

    712 - Povlakové krytiny 31 728,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 840,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 872,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278 533,00

D HSV Práce a dodávky HSV 225 084,87

D 2 Zakládání 24 782,00

1 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,232 55 200,00 12 806,40

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 4,9*2,5*2*0,001*4,11*1,15*2 0,232

2 K 278382551 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I m3 2,450 4 888,00 11 975,60

PP

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu  s bedněním, 

odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu 

souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I

VV 4,9*2,5*0,2 2,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 143,26

3 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 9,200 173,00 1 591,60

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod.

VV (1,2+1,7*2)*2 9,200

4 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 6,675 547,00 3 651,23

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená, včetně 

penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV (5,95+7,4)*2*0,25 6,675

5 K 63631111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30cm na 

sucho na terče z umělé hmoty o výšce přes 150 mm
m2 30,460 230,00 7 005,80

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  

o rozměru dlažby 30x30 cm, o výšce terče přes 150 mm

VV 30,46 30,460

6 M 5924800
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x40mm 

přírodní
m2 33,506 355,00 11 894,63

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x40mm přírodní

VV 30,46*1,1 33,506

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 858,25

7 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 44,030 113,00 4 975,39

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV a3 44,030

8 K 9539501 DMTŽ stáv stožáru hr 2,000 460,14 920,28

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

stav - Stavební část
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PP DMTŽ stáv stožáru 

9 K 9539502 Odpojení inženýrských sítí a medií hr 6,000 460,00 2 760,00

PP Odpojení inženýrských sítí a medií

10 K 9539503
DMTŽ chladící jednotky a příprava na její přemístění na 

zem
hr 12,000 460,00 5 520,00

PP DMTŽ chladící jednotky a příprava na její přemístění na zem

11 K 9539505

Jeřáb nosnost 55t vyložení 46m pro dopravu nové 

jednotky na místo, popř pro dopravu ostatního nutného 

materiálu - dle skut

hr 20,000 2 300,00 46 000,00

PP
Jeřáb nosnost 55t vyložení 46m pro dopravu nové jednotky na místo, 

popř pro dopravu ostatního nutného materiálu - dle skut

12 K 9539506 Stavební výpomoce profesím hr 12,000 460,00 5 520,00

PP Stavební výpomoce profesím

13 K 9539507

Zpětná mtž slaboproudu - návrat stožáru na místo nebo 

nové, propojení se staávajícími rozvody - dle situace na 

místě

hr 10,000 460,00 4 600,00

PP
Zpětná mtž slaboproudu - návrat stožáru na místo nebo nové, propojení 

se staávajícími rozvody - dle situace na místě

14 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 2,345 2 013,00 4 720,49

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV a2 1,75*6,7*0,2 2,345

15 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 2,345 920,00 2 157,40

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 

svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

VV a2 2,345

16 K 965081423
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 

sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2
m2 30,980 69,00 2 137,62

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 

mm, plochy přes 1 m2

VV a1 30,98 30,980

17 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 4,957 3 335,00 16 531,60

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV a1*0,16 4,957

18 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 13,350 339,00 4 525,65

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV a5 "sokl"  (5,95+7,4)*2*0,5 13,350

19 K 985131411
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 

vzduchem
m2 44,030 104,00 4 579,12

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným 

vzduchem

VV a3 5,95*7,4 44,030

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 13,350 638,00 8 517,30

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

VV a5 13,350

21 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 13,350 404,00 5 393,40

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 

1 mm

VV a5 13,350

D 997 Přesun sutě 50 525,09

22 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s omezením mechanizace
t 16,055 1 438,00 23 087,09

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 

m

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 16,055 161,00 2 584,86

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 224,770 12,00 2 697,24

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 16,055*14 'Přepočtené koeficientem množství 224,770

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 16,055 1 380,00 22 155,90

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 6 776,27

26 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 10,705 633,00 6 776,27

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 53 448,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 007,56

27 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 54,430 92,00 5 007,56

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

VV "geotextilie"  a1 30,980

VV "folie"  1,75*6,7*2 23,450

VV Součet 54,430

D 712 Povlakové krytiny 31 728,13

28 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 44,030 75,00 3 302,25

Strana 4 z 14



PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 

za studena  nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV a3 44,030

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 54 050,00 702,65

PP lak penetrační asfaltový

VV a3*0,0003 0,013

30 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 49,370 115,00 5 677,55

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  

NAIP v plné ploše

VV a6 a3+(7,4+5,95)*2*0,2 49,370

31 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 56,776 138,00 7 835,09

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV a6*1,15 56,776

32 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 19,110 52,00 993,72

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  položenou 

volně s přilepením spojů

VV a7 3,9*2,45 9,555

VV a7*2 19,110

33 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 

2,0mm šedá
m2 21,977 334,00 7 340,32

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá

VV a7*2*1,15 21,977

34 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 49,370 58,00 2 863,46

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  

provedení vrstvy textilní podkladní

VV a6 49,370

35 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 56,776 44,00 2 498,14

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV a6*1,15 56,776

36 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,439 1 173,00 514,95

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 840,00

37 K 7213009 Pročištění vpustí do D 300 kus 2,000 920,00 1 840,00

PP Pročištění   vpustí do Ø 300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 872,44

38 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 23,720 174,00 4 127,28

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

VV "dveře"  1,2*1,7*4 8,160

VV "oplechování"  7,4*0,8*2+3,1*0,3*4 15,560

VV a4 Součet 23,720

39 K 783344201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 23,720 151,00 3 581,72

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

polyuretanový

VV a4 23,720

40 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 47,440 151,00 7 163,44

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 

polyuretanový

VV a4*2 47,440
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133 006,00 21,00% 27 931,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 937,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

el - Elektroinstalace

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

el - Elektroinstalace

DCI Czech a.s.

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 006,00

PSV - Práce a dodávky PSV 133 006,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 133 006,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 006,00

D PSV Práce a dodávky PSV 133 006,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 133 006,00

1 K 7411101 Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr kč 1,000 133 006,00 133 006,00

PP Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

el - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 262 640,00 21,00% 55 154,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 794,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

MaR - Měření a regulace

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

MaR - Měření a regulace

DCI Czech a.s.

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 640,00

PSV - Práce a dodávky PSV 262 640,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 262 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 262 640,00

D PSV Práce a dodávky PSV 262 640,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 262 640,00

1 K 7421101 Měření a regulace dle samostatného výkazu výměr kč 1,000 262 640,00 262 640,00

PP Měření a regulace dle samostatného výkazu výměr

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

MaR - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 037 821,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 037 821,00 21,00% 427 942,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 465 763,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

vzd - Vzduchotechnika

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

vzd - Vzduchotechnika

DCI Czech a.s.

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 037 821,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 037 821,00

    751 - Vzduchotechnika 2 037 821,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 037 821,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 037 821,00

D 751 Vzduchotechnika 2 037 821,00

1 K 7511101 Vzduchotechnika dle samostatného výkazu výměr kč 1,000 2 037 821,00 2 037 821,00

PP Vzduchotechnika dle samostatného výkazu výměr

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

vzd - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 000,00 21,00% 32 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

DCI Czech a.s.

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 83 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Oblastní nemocnice Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

2 K 013294000 Ostatní dokumentace kč 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace dle požadavků

D VRN3 Zařízení staveniště 83 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Zařízení staveniště

4 K 035103001
Pronájem ploch zařízení staveniště - zábor veřejného 

pozemku - dle skut
kč 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Pronájem ploch

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

5 K 043194000 Ostatní zkoušky - dle skut kč 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Ostatní zkoušky

D VRN7 Provozní vlivy 23 000,00

6 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provozní vlivy

7 K 07210301 Zajištění DIO komunikace kč 1,000 13 000,00 13 000,00

PP Zajištění DIO komunikace  

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

8 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na zkušební provoz

Pavilon operačních oborů - Výměna chladící jednotky

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 27. 7. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 stav Stavební část

a1 30,980

a1 30,98 30,980

Použití figury:

965081423
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy 

přes 1 m2
m2 30,980

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 54,430

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 4,957

a2 2,345

a2 1,75*6,7*0,2 2,345

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl pře 4 m2
m3 2,345

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 

mm
m3 2,345

a3 44,030

a3 5,95*7,4 44,030

Použití figury:

985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 44,030

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 44,030

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 49,370

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 44,030

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013

a4 23,720

"dveře"  1,2*1,7*4 8,160

"oplechování"  7,4*0,8*2+3,1*0,3*4 15,560

a4 Součet 23,720

Použití figury:

783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 23,720

783344201 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 23,720

783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 47,440

a5 13,350

a5 "sokl"  (5,95+7,4)*2*0,5 13,350

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 13,350

985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 13,350

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 13,350

a6 49,370

a6 a3+(7,4+5,95)*2*0,2 49,370

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 49,370

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 49,370

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 56,776

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 56,776

a7 9,555

a7 3,9*2,45 9,555

Použití figury:

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 19,110

28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 21,977
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CHLAZENÍ

1-2400

           KASTT® spol. s r.o. tel :+420 495 404 070

              projekce,výroba, montáž a servis vzduchotechniky

              klimatizace, MaR,technologických celků

                   Jižní 870, 500 03 Hradec Králové E-mail: sediva@kastt.cz

CHLAZENÍ

Akce : OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - 

PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ

VÝMĚNA CHLADÍCÍ JEDNOTKY

Poz. Popis mj Počet dodávka montáž

celkem celkem

01 Demontáž chladící jednotky

01.01 demontáž vodní přípojky DN125 kpl 1 23 000

vypuštění, demontáž izolace a topných 

kabelů, demontáž armatur, řezání potrubí (cca 

6m) 

01.02 demontáž elektrického napojení - provede 

profese EL

 - 0

01.03 demontáž a likvidace chladící jednotky kpl 1 42 550

jeřáb, doprava, odsátí a likvidace chladiva 

R22 a oleje, rozřezání a likvidace "železa"  

02 Bloková chladící jednotka (BCHJ) - zdroj 

chladu

02.01 zdroj chladu - bloková chladící jednotka ve 

verzi:

kpl 1 1 139 476 17 250

venkovní instalace, vzduchem chlazený 

kondenzátor, axiální ventilátory, pouze 

chlazení, nízkohlučné provedení 

chladící výkon  353 kW (tolerance 340 až 

360kW)

chlazené medium - voda, 6/12°C

elektrický příkon do 130 kW; 400V,50Hz; 

206A/269A/start 430A      /M1/

kompresor scroll; 2 chladivové okruhy

chladivo R32

hladina akustického tlaku do 56 dB(A) ve 

vzdálenosti 10m

tlaková ztráta výparníku do 40 kPa

hmotnost do 2400 kg

rozměry do 3690x2253mm; výška do 

2528mm

Příslušenství (dle nabídky výrobce):

izolátory chvění, pryžové podložky

nízkohlučné provedení

softstarter kompresorů
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CHLAZENÍ

hlavní vypínač

průtokový spínač

komunikační karta ModBus

případně další nutné příslušenství dle nabídky 

výrobce

02.02 neobsazeno

02.03 pomocný profilový nebo deskový ocelový 

materiál (cca do 100kg)

kpl 1 13 800 5 750

02.04 montáž zdroje chladu - jeřáb kpl 1 78 200

02.05 šéfmontáž - kompletace, nastavení, 

zprovoznění

kpl 1 23 000

03 Rozvody chladné vody - přípojka BCHJ

03.01 neobsazeno

03.02 topné kabely 25W/m, samoregulační, 2x 16m 

(potrubí 2x8m)   /M7/

kpl 1 12 098 2 875

03.03 neobsazeno 

Poznámka:

Níže uvedený výpis obsahuje specifikaci 

základního materiálu. 

Dodávka akce se předpokládá včetně 

souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení 

bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na vztahují. 

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou 

myšleny včetně potřebných protipřírub, 

těsnění, šroubů atd. 

Manometry jsou včetně smyčky a 

manometrových kohoutů, teploměry jsou 

včetně jímky a návarku. 

Potrubí z trubek ocelových bezešvých 

hladkých a závitových, jakost materiálu 

11353.1 a 11373.1, vč. kolen, přírub, 

přechodů a uložení typovými prvky. 

03.04 Armatury vč.montáže, izolace, protipřírub, 

spojovacího materiálu atd.: 

uzavírací armatura - klapka motýlková, 

mezipřírubová (UK):

DN125 ks 3 2 614 2 243

vypouštěcí kohout  (VK):

DN15 ks 2 136 1 035

odvzdušňovací nádobka - automatický 

odvzdušňovací ventil např.Giacomini R88, 

IvarCS apod. (ON):

kpl 2 382 1 495

filtr mechanických nečistot (F)

DN125 ks 1 2 852 748

gomový kompenzátor (GK):

DN125 ks 2 3 117 1 495

spojka Victaulic

DN80 ks 2 906 805

příruba přivařovací 

DN125 ks 2 1 104 1 495

03.05 Měřící přístroje a příslušenství vč.návarků na 

potrubí (teploměry, manometry, teplotní a 

tlaková čidla): 
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CHLAZENÍ

manometr diferenciální vč. manometrové 

smyčky přivařovací, tlakoměr.přípojky, 

manometrového kohoutu, těsnění a 

manometrové matky (rozsah do 400kPa)  (DI)

kpl 1 3 727 518

teplotní čidlo vč. jímky (dodávka M+R)¨ (Ti) kpl 2 1 035 1 035

návarky pro měřící přístroje ks 4 2 070 2 070

03.06 neobsazeno

03.07 Potrubí ocelové bezešvé včetně 

izolace,závěsů, montáže, přivařovacích 

tvarovek atd.: 

potrubí ocelové bezešvé:

DN15 m 2 120 1 495

DN20 m 2 159 1 955

DN125 m 16 10 065 24 840

přechody závitové, přírubové do DN125 ks 2 1 840 1 495

tvarovky ocelové přivařovací 

(kolena,atd.doDN125-cca)

ks 10 5 175 6 325

závěsy, profilový materiál pro zavěšování 

vodorovného i svislého  potrubí, podpěry, 

pomocné závěsy atd. v minimální kvalitě např. 

HILTI 

kpl 1 9 200 2 875

izolace: kpl 1 38 571 10 444

Izolace budou provedeny kaučukovou izolací 

s parotěsnou zábranou, tloušťka podle 

dimenze potrubí, materiál např. Armaflex, 

Kaimanflex apod.  (výměry viz. potrubí a 

armatury) 

tloušťka izolace min.13-19mm (např. 

Armaflex/AF řada AF/3 - proměnná tloušťka 

dle průměru potrubí)

typová izolační objímka se závěsem do 

DN125    cca 6 ks

příslušenství: 

samolepící páska, lepidlo, čistící prostředky 

atd.

  - ve venkovním prostoru budou izolace 

opatřeny oplechováním

03.08 neobsazeno

03.09 nátěry - základní a vrchní nátěr, čistící 

prostředky (kartáče, brusný papír apod.), 

ředidlo, štětce, válečky atd.: 

kpl 1 1 150 5 175

Veškeré kovové části, které nebudou 

opatřeny povrchovou úpravou (pozinkování, 

poniklování atd.) budou opatřeny ochrannými 

základními nátěry v případě neizolování i 

nátěry vrchními dvojnásobnými s příslušným 

odstínem.

pomocné konstrukce – základní a vrchní nátěr

nátěr základní barvou 

nátěr vrchní krycí barvou (odstín dle pokynů 

investora) 

čistící prostředky (kartáče, brusný papír 

apod.)

ředidlo 

(výměry viz potrubí a příslušenství)

04 Výměna oběhových čerpadel (suterén) 

vč.demontáží

04.01 demontáž oběhových čerpadel  (5 ks) kpl 1 17 250
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CHLAZENÍ

uzavření - zprovoznění uzavíracích armatur; 

vypuštění; odpojení od elektroinstalace 

provede EL; demontáž izolací+ demontáž 

vlastních čerpadel

04.02 hlavní oběhové čerpadlo zdvojené - větev 

BCHJ   /M2.1; M2.2/

ks 1 108 002 3 450

průtok vody 49,5 m3/h - pracovní tlak 100kPa 

(nebo 80kPa pro tlak.ztr.BCHJ do 20kPa)

příkon 2,2kW - napětí 400V,50Hz 

hmotnost 84 kg

např. Grundfos TPE2D80-180N (nebo 

TPE2D80-150N)

04.03 sekundární oběhové čerpadlo zdvojené - 

větev I.   /M3.1; M3.2/

ks 1 92 454 3 450

průtok vody 23,3 m3/h - pracovní tlak 105kPa

příkon 1,4kW - napětí 230V,50Hz - 6,3A 

hmotnost 54 kg

např. Grundfos Magna3D65-150F

04.04 sekundární oběhové čerpadlo zdvojené - 

větev II.   /M4.1; M4.2/

ks 1 92 454 3 450

průtok vody 24,6 m3/h - pracovní tlak 110kPa

příkon 1,4kW - napětí 230V,50Hz - 6,3A 

hmotnost 54 kg

např. Grundfos Magna3D65-150F

04.05 sekundární oběhové čerpadlo jednoduché - 

větev III.   /M5/

ks 1 12 294 2 300

průtok vody 2,8 m3/h - pracovní tlak 100kPa

příkon 0,188kW - napětí 230V,50Hz - 1,51A 

hmotnost 5 kg

např. Grundfos Magna1 25-120

04.06 sekundární oběhové čerpadlo zdvojené - 

větev G (gastroenterologie).   /M"G"/

ks 1 29 077 2 300

průtok vody 2,2 m3/h - pracovní tlak 60kPa

příkon 0,151kW - napětí 230V,50Hz - 1,22A 

hmotnost 17 kg

např. Grundfos Magna1D32-80F

04.07 neobsazeno

04.08 pomocný montážní a spojovací materiál, 

příruby, šroubení apod. vyvolané jinou 

konstrukční délkou čerpadel - odhad

kpl 1 8 625 3 450

04.09 izolace - oprava izolací potrubí a armatur a 

nové izolace čerpadel:

kpl 1 8 050 3 450

Izolace budou provedeny kaučukovou izolací 

s parotěsnou zábranou, tloušťka podle 

dimenze potrubí, materiál např. Armaflex, 

Kaimanflex apod.  (výměry viz. potrubí a 

armatury) 

tloušťka izolace min.13-19mm (např. 

Armaflex/AF řada AF/3 - proměnná tloušťka 

dle průměru potrubí)

příslušenství: 

samolepící páska, lepidlo, čistící prostředky 

atd.

05 Ostatní práce a vedlejší rozpočtové 

náklady:

kpl 1 18 400 119 600

orientační štítky na zařízení a šipky na potrubí 
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CHLAZENÍ

doplňkový montážní materiál

propláchnutí systému a vyčištění filtrů 

provozní náplně a naplnění     

tlaková zkouška 

vyregulování systému (čerpadel)  a 

vyzkoušení 

komplexní zkoušky vč.protokolů, atestů 

zařízení apod. 

předání zařízení, předávací protokoly, 

zaškolení obsluhy a údržby atd. 

mimostaveništní doprava

přesun hmot 

lešení 

dokumentace skutečného provedení

zařízení staveniště

součet 1 618 953 418 868
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Výkaz výměr

Název akce:

Firma: 0

K rukám: Číslo akce: 6285
Adresa: Vyřizuje: David Růžička

DIČ: Datum: 20.10.2021

Telefon / Mail: Poznámka:

Telefax: Zpracoval: Ing.Martin Krois

P
o

s.

Typ

M
n

o
žs

tv
í/

(

je
d

n
o

tk
a

)

Popis Cena za kus 

(Kč) Cena za položku (Kč)

1 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem CELKEM: 18 837

2 1.1 Dispečerské pracoviště (kpl) Pozice: Celkem: 18 837

3 1 SW modul hl.dispečink ProCop3 - základ 1 podstanice 200 DB, BACnet/IP PC1 13 455 13 455

4 1 SW modul pobočný dispečink ProCop3 - základ 1 podstanice 200 DB, BACnet/IP PC2 2 691 2 691

5 1 SW modul pobočný dispečink ProCop3 - základ 1 podstanice 200 DB, BACnet/IP PC3 2 691 2 691

6 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC  - dodávka celkem 51 961

7 2.1 Rozvaděč BA02.1 (ks) Pozice: 26 059

8 1 BA02.1-4X02 1 106 1 106

9 1 BA02.1-4X02 6 392 6 392

10 1 BA02.1-4X02 4 433 4 433

11 1 BA02.1-4X02 4 769 4 769

12 1 BA02.1-4X02 9 359 9 359

13 2.2 Rozvaděč BA00506 (ks) Pozice: 25 902

14 1 BA0506-2X06 1 106 1 106

15 1 BA0506-2X06 6 392 6 392

16 2 BA0506-2X06 4 433 8 866

17 2 BA0506-2X06 4 769 9 538

18 3. PERIFERIE  - dodávka celkem 6 662

19 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C 2/1b 1 204 1 204

20 1 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V 2/2 4 254 4 254

21 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C 8/2a 1 204 1 204

22 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem 18 975

23 4.1 Rozvaděč BA02.1 - úprava a doplnění (kpl) 8 740

Oblastní nemocnice Jičín

POO - chladící jednotka

Sběrnicový modul, pojistka 10A

Univerzální modul, 8 I/O

Modul digitálních vstupů, 16 I/O

Modul digitálních výstupů, 6 I/O

Sběrnicový modul, pojistka 10A

Univerzální modul, 8 I/O

Modul digitálních vstupů, 16 I/O

Modul digitálních výstupů, 6 I/O

Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů)
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o
s.

Typ

M
n

o
žs

tv
í/

(

je
d

n
o

tk
a

)

Popis Cena za kus 

(Kč) Cena za položku (Kč)

24
Rozvaděč MaR - úprava a doplnění 1 8 740 8 740

25 4.2 Rozvaděč BA0506 - úprava a doplnění 10 235

26

Rozvaděč MaR  - úprava a doplnění 1 10 235 10 235

27 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 25 454

28 5.1 Kabelové rozvody (m) 25 454

29 CYKY2Ox1,5 35 kabel CYKY2Ox1,5 14 490

30 CYKY3Jx1,5 40 kabel CYKY3Jx1,5 20 800

31 CYKY5Jx1,5 40 kabel CYKY5Jx1,5 30 1 200

32 CYKY7Jx1,5 30 kabel CYKY7Jx1,5 40 1 200

33 FTP 4x2x0,5 100 kabel FTP 4x2x0,5 13 1 300

34 JYStY 1x2x0.8 70 kabel JYStY 1x2x0.8 7 490

35 JYStY 2x2x0.8 35 kabel JYStY 2x2x0.8 12 420

36 JYStY 4x2x0.8 315 kabel JYStY 4x2x0.8 20 6 300

37 JYTY 2x1 10 kabel JYTY 2x1 12 120

38 JYTY 4x1 30 kabel JYTY 4x1 18 540

39 Protipožární ucpávky 2 Zajištění protipožárních ucpávek (ks) kabelovách tras MaR 633 1 266

40 Kabelové trasy 1 Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl 11 328 11 328

41 6. SLUŽBY 123 351

42 6.1  Software (hod.) 50 274

43 SW DDC - MODBUS 8 Uživatelský sw pro syst.regulátor pro integrace, BACNet/IP - MODBUS RTU 1323 10 584

44 SW DDC - úprava 16 Uživatelský sw - úprava v rozvaděčích BA02 a BA0506 1323 21 168

45 SW DISP HL. 10 Uživatelský sw pro hlavní dispečerské pracoviště - doplnění 1323 13 230

46 SW DISP POB. 4 Uživatelský sw pro pobočné dispečerské pracoviště - doplnění 1323 5 292

47 6.2  Uvedení do provozu (hod.) 22 896

48 Koordinace 8 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 748 5 984

49 Zprovoznění DDC 5 Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování 1323 6 615

50 Zprovoznění MODBUS RTU 2 Uvedení do provozu sběrnice MODBUS RTU 1323 2 646

51 Školení 1 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek 1323 1 323

52 Test periferií 2 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice  518 1 036

53 Zkoušky 4 Komplexní zkoušky systému MaR 1323 5 292

54 6.3 Montážní práce (hod.) 28 490

55 Montáž 4 Montáž periferií 518 2 072

56 Kabelové trasy 32 Vybudování kabelových tras 518 16 576

57 Položení kabelů 14 Položení kabelů do kabelových tras 518 7 252

Odpojení ovládání a signalizace stávajících čerpadel od vstupů a výstupů podstanice, připojení nových 

čerpadel na stávající vstupy a výstupy, drobný montážní materiál (relé, průchodky, svorky atd). 

Odpojení stávajícího chl.zroje od vstupů a výstupů podstanice, připojení nového zdroje chladu na 

stávající vstupy a výstupy, drobný montážní materiál (relé, průchodky, svorky atd). 
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Typ

M
n

o
žs

tv
í/

(

je
d

n
o

tk
a

)

Popis Cena za kus 

(Kč) Cena za položku (Kč)

58 Zapojení 5 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR 518 2 590

59 6.4 Ostatní služby (hod.) 21 691

60 Návody 1 Návody pro obsluhu 1323 1 323

61 Revize 8 Výchozí revize elektro 863 6 904

62 Projekt - výrobní 16 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 748 11 968

63 Projekt - skutečný stav 2 Dokumentace skutečného stavu 748 1 496

64 7 OSTATNÍ CELKEM: 17 400

65

7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a 

náklady
(kpl) Celkem: 17 400

66 Služby 1 Ostatní služby nutné pro provedení díla 500

67 Dodávky 1 Ostatní dodávky nutné pro provedení díla 500

68 Náklady 1 Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) 16 400

REKAPITULACE
1 GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem 18 837

2 ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem 51 961

3 PERIFERIE - dodávka celkem 6 662

4 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 18 975

5 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 25 454

6 SLUŽBY 123 351

7 OSTATNÍ 17 400

CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 262 640 Kč
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VÝKAZ VÝMĚR
STAVBA:  Oblastní nemocnice Jičín - pavilon operačních oborů

AKCE:  Výměna chladící jednotky

PROFESE: Silnoproudá elektrotechnika

JKSO: 801 11 21

P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem
Technický ( doplňkový) popis položky / 

výpočet množství

1 2 3 4 5 6 7 8

PRÁCE A DODÁVKY CELKEM 133 006 Kč

1 Úpravy přístrojů a zapojení ve stávajícch rozvaděčích S.RVZD-2 a HRO 16 328 Kč

1 Demontáž motorových jističeů čerpadel 3 pólových 9,00 ks 68,00 612 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

2 Nový jistič 10A/B/3 , 10 kA, včetně montáže a napojení kabelu 2,00 ks 449,00 898 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

3 Nový jistič 10A/B/1, 10 kA,  včetně montáže  a napojení kabelu 7,00 ks 112,00 784 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

4 Odpojení kabelu na kontaktech stykače 9,00 ks 68,00 612 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

5 Montáž průchodky P16 na rozvaděč 9,00 ks 82,00 738 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

6 Ostatní úpravy v rozvaděči S.RVZD-2 2,00 hod 4 682,00 9 364 Kč  viz výkresová dokumentace rozvaděče

7 Demontáž pojistkového spodku S3PB1 včetně patron 1,00 ks 68,00 68 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

8 Nový pojistkový spodek S3PB2 1,00 ks 2 415,00 2 415 Kč

9 Pojistka nožová 315 A/ aM 3,00 ks 279,00 837 Kč

2

Nosné ocelové drátěné žlaby galvanicky pozinkované pro volné uložení kabelů včetně 

montáže 33 701 Kč

Žlaby budou dodány kompletní, tj. včetně 

upevnění, kotvení a ostatního příslušenství

10
Kabelový žlab drátěný 50/50 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na 

stěnu, strop a konstrukci.
26,00 m 966,00 25 116 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

11
Kabelový žlab neperforovaný rozměr š.150mm, v.60mm s integrovanou spojkou pro volné 

uložení kabelů, včetně víka, rohových dílů, podpěrné konstrukce na podlahu.
5,00 m 1 717,00 8 585 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

3 Kabely s Cu jádrem s dvojitou izolací PVC,  včetně montáže, prořezu a ukončení 43 120 Kč

12 CYKY 3Jx150+70 mm2 10,00 m 2 782,00 27 820 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem
Technický ( doplňkový) popis položky / 

výpočet množství

1 2 3 4 5 6 7 8

13 JYSTY 1x2x0,8 mm2 180,00 m 85,00 15 300 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

4 Uzemňovací vedení, včetně montáže a prořezu 1 840 Kč

14 Vodič jednožilový CY 25 žlutozelený 10,00 m 152,00 1 520 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

15 Uzemňovací svorka pro pospojení  SP 2,00 ks 160,00 320 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

5

Kabely a elektrorozvody pro ohřev potrubí chlazení vč. montáže a upevňovacích 

pásků 4 436 Kč

16 Topný kabel pro ochranu potrubí ADPSV 10250 - 250 W, 230 v. l = 23,6m 2,00 ks 1 745,00 3 490 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

17 Kabelová spojka smršťovací do 4x10mm2 2,00 ks 473,00 946 Kč odečteno z dokumentace programem ACAD

6

 Revize, zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, demontáže a montáže. 

Ekologická likvidace odpadu. 33 581 Kč

18 Výchozí revize 5,00 hod 1 357,00 6 785 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

19 Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů pro chlazení 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

20 Koordinační spolupráce s profesemi 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

21 Posunutí antény na střeše u CHJ 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

22 Demontáž přívodního kabelu k chladící jednotce, ekologická likvidace 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

23 Demontáž topného kabelu potrubí chlazení, ekologická likvidace 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

24 Odpojení napojovacích kabelů stávajících čerpadel 2,00 hod 518,00 1 036 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

25 Připojení kabelů nových  čerpadel 27,00 ks 400,00 10 800 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek

26 Demontáž stávajících kabelů od demontovaných zařízení a jejich ekologická likvidace. 20,00 hod 489,00 9 780 Kč odhadnuto ze zkušenosti jiných zakázek
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