



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/026-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
23.05.2022

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

S odvoláním na aktuální situaci na trhu s materiály, které jsou zastoupeny v položkách plnění této veřejné zakázky, zejména ocel, asphalt, pohonné hmoty a beton a výrobky z něj, se na Zadavatele obracíme s žádostí o úpravu článku 13.8 zvláštních obchodních podmínek FIDIC RED BOOK. Stávající úprava článku (dále Valorizační doložka) počítá s odkladem uplatnění valorizace provedených prací až o 24 měsíců od Základního data, cit.:

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.

S ohledem na aktuální situaci, kdy i velcí dodavatelé materiálu poskytují nabídky s platností v řádu dnů (nežádá kdy i hodin) je stanovení ceny plnění pro Účastníka značným a nepředvídatelným rizikem. Toto riziko je navíc umocněno i výše uvedeným odkladem použití Valorizační doložky. Jsme přesvědčeni, že se jedná o naprosto nepřiměřenou smluvní podmínku, která Účastníky vystavuje riziku, jež není možné předvídat a ve výsledku může způsobit neporovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. Domníváme se, že tuto situaci již nelze považovat za běžné podnikatelské riziko a uvedené podmínka má vliv popsany např. v rozhodnutí ÚOHS č.j. S0591/2016 ze dne 18. 8. 2017, ke je uvedeno: „č.j. S0591/2016 ze dne 18. 8. 2017, kde se zabýval nepřiměřenou smluvní podmínkou způsobující nepředvídatelné riziko a uvedl, že „důsledek stanovení takových obchodních podmínek je totiž v zásadě dvojitý: mnoho potenciálních dodavatelů, zcela způsobilých pro plnění dané veřejné zakázky, na účast v zadávacím řízení rezignuje (přičemž není vyloučeno, že právě tito dodavatelé by při stanovení přiměřených obchodních podmínek nabídli zadavateli výhodnější podmínky plnění), a ti, co případně nabídku podají, zohlední nepřiměřené riziko v nabídkové ceně (logicky s důsledkem menší výhodnosti nabízených podmínek plnění pro samotného zadavatele). Na úrovni čistě spekulativní je pak dokonce možno vést úvahu, že se takového zadávacího řízení zúčastní pouze takoví dodavatelé, kteří budou (z nejrůznějších důvodů) předpokládat, že k uplatnění daných excesivních smluvních podmínek ve skutečnosti nedorazí, a to ani za situace, kdy by podmínky pro jejich uplatnění byly splněny.“

Žádáme Zadavatele, aby provedl úpravu zvláštních obchodních podmínek tak, aby byl odstraněn odklad použití Valorizační doložky, čímž by došlo alespoň k částečné eliminaci uvedeného zcela nepředvídatelného rizika.

Z uvedeného důvodu navrhujeme úpravu zvláštních obchodních podmínek, konkrétně Podčlásku 13.8:

- odstranění ustanovení „Úprava se nepoužije“;

- v ustanovení „Úprava, která se použije“ odstranit stávající znění a nahradit jej následujícím zněním: „Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce, a to na všechny práce dle této Smlouvy s výjimkou prací, uvedených v následující větě.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce.“

Následující znění Podčlásku 13.8 zůstává beze změny.

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Zadavatel si je vědom složitosti současné situace na trhu stavebních materiálů, a z toho důvodu v rámci Vysvětlení, změny č. 2 zadávací dokumentace ze dne 27.04.2022, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele, nahradil Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, Zvláštními podmínkami, které byly součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V rámci této úpravy Zvláštních podmínek došlo ke zkrácení doby, po kterou není možné využít ustanovení (bod 13.8. Zvláštních obchodních podmínek) umožňující úpravu ceny v důsledku změn nákladů z 24 měsíců na 12 měsíců.

Tato úprava je dle názoru zadavatele dostačující k tomu, aby minimalizovala míru rizika pro dodavatele a zadavatel o další úpravě zadávacích podmínek neuvažuje.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření