

## Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakázka:</b>       | <b>"Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádraží"</b>                    |
| <b>Zadavatel:</b>     | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                                                                |
| <b>Způsob zadání:</b> | Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) |

---

**Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.**

### **Dotaz č. 1:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci od zadavatele je v článku č. 6 Termíny plnění zakázky a místo plnění zakázky uveden předpokládaný termín zahájení stavebních prací: leden 2015 a předpokládaný termín ukončení stavebních prací: nejpozději září 2016. Což činí 21 měsíců a dle informací v oznámení o zakázce uveřejněného dne 1.7.2014 (a následných opravných formulářů) je uvedena předpokládaná lhůta plnění: 19 měsíců - *informace jsou v rozporu, 19 nebo 21 měsíců ?*

Dále zadavatel uvádí realizaci veřejné zakázky ve 2 etapách:

etapa A - leden 2015 - listopad 2015 (9 měsíců) - *nesouhlasí počet měsíců, mělo by být 11 měsíců ?*

etapa B - březen 2016 - září 2016 (7 měsíců)

a zimní přestávka bude v termínu: prosinec 2015 - únor 2016 (3 měsíce).

Jaká je správná předpokládaná lhůta realizace, rozdělená i v etapách?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že celková doba realizace (leden 2015 – září 2016) činí 21 měsíců. V celkové realizaci je započtena i zimní přestávka. Po jejím odečtení (prosinec 2015 – únor 2016) 3 měsíce činí čistá délka realizace 18 měsíců. V Oznámení o zakázce došlo k chybě v psaní.

etapa A: leden 2015 - listopad 2015 (11 měsíců)

etapa B: březen 2016 - září 2016 (7 měsíců)

a zimní přestávka bude v termínu: prosinec 2015 - únor 2016 (3 měsíce)

### **Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr je v objektu SO 202 Mostní provizorium položka č. 2 Provizorní mosty – nájemné. V rozšiřujícím textu pod položkou je uvedeno „Cena složená z nájemného na den a rezervy: 444 400. Chápe uchazeč správně stanovení celkové ceny této položky pevnou částkou ve výši 444 400 Kč?

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zmíněná částka, která se objevila v doplňující poznámce ve výkazu výměr pro objekt SO 202 Mostní provizorium, slouží pouze jako odhadovaná cena ke stanovení celkové ceny stavby pro investora. Jednotková cena týkající se nájmu mostního provizoria podléhá soutěži veřejné zakázky.

### **Dotaz č. 3:**

Součástí zadání je Příloha č. 7 Harmonogram stavby, kde již jsou termíny provádění jednotlivých SO vyplněny. Předpokládá zadavatel použití takto vyplněného harmonogramu do nabídky s tím, že podrobný a aktualizovaný harmonogram vypracuje až vítězný uchazeč před začátkem stavebních prací?

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Harmonogram stavby je takto pevně daný. Je počítáno s tím, že zhotovitel stavby před zahájením prací dodá podrobný a aktualizovaný harmonogram prací, který bude předložen investorovi.

**Dotaz č. 4:**

Předpokládá zadavatel, že součástí cenové nabídky budou i poplatky za výluky dopravce? V případě kladné odpovědi žádá uchazeč stanovení pevné částky za tyto poplatky.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Nepředpokládá se, že součástí cenové nabídky budou poplatky za výluky dopravce. Během realizace stavby je zpřístupněno napojení autobusové dopravy na přilehlé autobusové nádraží, a proto není důvodné uvažovat s poplatky za výluky. Provoz dráhy není omezen.

**Dotaz č. 5:**

Přílohou dodatečných informací č. 4, zakázky Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí –jih, je upravený výkaz výměr (Příloha č. 2 – Soupis prací , dodávek a služeb včetně souhrnného listu stavby ke dni 9.9.2014). Soubory z této přílohy nelze načít, zdá se že jsou poškozeny a neodpovídají formátu pro vypisování veřejných zakázek. Prosíme o nové Soupisy prací k ocenění zakázky.


**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zaslané soubory upraveného soupisu prací, které byly zveřejněny 9. 9. 2014, byly poskytnuty ve formátu pdf (Adobe Reader), xls (MS Office) a xml (Aspe). Po překontrolování a stažení těchto souborů z profilu zadavatele bylo zjištěno, že soubory jsou plně funkční.

**Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Dodatečné informace č. 4.

V Hradci Králové dne 18. 9. 2014



RNDr. Zita Kučerová Ph.D.  
zástupce zadavatele