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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 

    

 

 

Královéhradecký kraj  
 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  eva.vortelova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:           Naše značka     Vyřizuje/linka          Hradec Králové dne 

                          TOÚ/021-22/Ko     Ing. Vortelová / 18              08.08.2022             

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel č. 1 

Královéhradecký kraj 

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

Zadavatel č. 2  

Obec Lochenice  

Sídlem Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem 

Zastoupený Mgr. Jitka Kulhánková, starostka obce 

IČO: 002 69 069 

Zadavatel č. 3  

Obec Předměřice nad Labem 

Sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem 

Zastoupený Stanislava Marková, starostka obce 

IČO: 002 69 379 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/29913 Lochenice – průtah“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
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Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 01.07.2022  

ROZHODLI 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

 

 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Michle 

IČO: 452 74 924 

Právní forma: akciová společnost 

III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v 
zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných 
dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na 
rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán 
BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána 
na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního 
značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele, jako další podmínku k uzavření 
Smlouvy předložení informace, v jakém software zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě. Pro 
úplnost zadavatel uvádí, že se jedná o zákonnou povinnost danou § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byla 
stanovena povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení 
stavebního deníku v elektronické formě. Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) K obalovně společnosti Liberecká obalovna, s.r.o., v Červeném Kostelci: 
a. Ověřená kopie Certifikátu č. 3013 K-22-0097 ze dne 20.04.2022; 

b. Čestné prohlášení dodavatele ze dne 28.07.2022; 
c. Plán tras pro přepravu asfaltových směsí; 
d. Výpis z karty majetku – obalovna Červený Kostelec ze dne 05.11.2021; 
e. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1103902, výrobce: Liberecká obalovna, s.r.o., 

pro výrobu: obalovna Červený Kostelec, ze dne 12.02.2021; 
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f. Protokol o výsledku posuzování ze dne 14.02.2022; 
g. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-010-LOCK, typové označení AC 22 ložní 50/70 (ACL 22+ 

R, 50/70) ze dne 04.04.2022; 

h. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-009-LOCK, typové označení AC 22 ložní 50/70 (ACO 22+, 
50/70) ze dne 30.03.2022; 

i. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-004-LOCK, typové označení AC 22 podkladní 50/70 (ACP 
22S R, 50/70) ze dne 21.03.2022; 

j. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-003-LOCK, typové označení AC 22 podkladní 50/70 (ACP 
22S, 50/70) ze dne 21.03.2022; 

k. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-006-LOCK, typové označení AC 16 obrus 50/70 (ACO 11+, 
50/70) ze dne 20.03.2019; 

l. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-017-LOCK, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 
50/70) ze dne 21.03.2022; 

m. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-007-LOCK, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACO 16+, 
50/70) ze dne 21.03.2022; 

n. Prohlášení o vlastnostech č. OS22-008-LOCK, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACO 16+ 
R, 50/70) ze dne 21.03.2022. 

b) K obalovně společnosti VČO – Východočeská obalovna, s.r.o., v Hradci Králové – Plačicích: 
a. Ověřená kopie Certifikátu č. 3013 K-22-0097 ze dne 20.04.2022; 

b. Čestné prohlášení dodavatele ze dne 28.07.2022; 
c. Plán tras pro přepravu asfaltových směsí; 
d. Výpis z karty majetku – obalovna Plačice ze dne 21.12.2021; 
e. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1107901, výrobce: VČO – Východočeská 

obalovna, s.r.o., pro výrobu: obalovna Hradec Králové – Plačice, ze dne 04.06.2021; 

f. Protokol o výsledku posuzování ze dne 30.05.2022; 
g. Prohlášení o vlastnostech č. VC020121, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70) 

ze dne 07.06.2021; 

h. Prohlášení o vlastnostech č. VC020220, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70) 

ze dne 07.06.2021; 

i. Prohlášení o vlastnostech č. VC030220, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70) 
ze dne 07.06.2021; 

j. Prohlášení o vlastnostech č. VC030320, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70) 
ze dne 07.06.2021; 

k. Prohlášení o vlastnostech č. VC180218, typové označení AC 22 podkladní 50/70 (ACP 22S, 
50/70) ze dne 07.06.2021; 

l. Prohlášení o vlastnostech č. VC180120, typové označení AC 22 podkladní 50/70 (ACP 22S, 
50/70) ze dne 07.06.2021; 

m. Prohlášení o vlastnostech č. VC040418, typové označení AC 22 ložní 50/70 (ACL 22S, 50/70) 
ze dne 07.06.2021; 

n. Prohlášení o vlastnostech č. VC040119, typové označení AC 22 ložní 50/70 (ACL 22S, 50/70) 
ze dne 07.06.2021; 

c) Kontrolně zkušební plán pro jednotlivé zadavatele; 
d) Plán jakosti stavby pro jednotlivé zadavatele; 
e) Harmonogram pro všechny zadavatele, ze dne 03.08.2022; 
f) Informaci, že v rámci elektronického stavebního deníku bude používat SW Buildary.online. 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím 
podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 
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IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel 
povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění 
či doručení stěžovateli. 

Příloha: Zpráva o posouzení nabídek ze dne 01.07.2022 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky).“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“ 

3.7 
Registr rizik  
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik): 
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“ 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec: 
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“ 
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4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 
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4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení: 
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranění 
vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
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„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění); 
k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě. 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení. 
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE  
 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
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„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
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(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků. 
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“ 
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“ 
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i 
finančního“. 
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE  

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
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Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 
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11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.4 
Neúspěšné odstraňování vady 
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
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(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“ 

12.4 
Vypuštění práce 
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
Provizorní položky 
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 
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b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky. 
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán. 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů 
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Článků. 
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“). 
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d), 
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku, 
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
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Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 
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14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby III/29913 Lochenice 
– průtah a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná 
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souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez 
haléřového vyrovnání fakturované částky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Martin 
Dvořáček, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 495 540 266, 602 214 317, martin.dvoracek@uskhk.eu. 
 
Faktury pro obec Lochenice budou vystavovány na Objednatele a předkládány na adrese: 
Obec Lochenice, se sídlem Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem 
nebo osobně: Mgr. Jitka Kulhánková, starostka, tel. 724 184 491, e-mail: lochenice@iol.cz   
 
Faktury pro obec Předměřice nad Labem budou vystavovány na Objednatele a předkládány na adrese: 

Obec Předměřice nad Labem, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem 
nebo osobně: Stanislava Marková, starostka, tel. 724 187 055, e-mail: predmerice@iol.cz  
 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 
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17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 
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18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

 „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových škod 
typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, 
záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození 
Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Stavebně montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění: 

· pojištění záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo 
montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničení nebo 
poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem v průběhu činností, 
prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla nebo které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu.); 

· pojištění okolního majetku   (pojištění věcí vztahující se na stávající majetek pro případ škody 
nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla); 

· pojištění předčasného užívání stavby  (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz), 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
20 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. vý luky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
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Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
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     Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 

h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  
 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 
150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 
Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky. 

5) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 
ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

6)  Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

7) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny
a. Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné předběžné položky (II. etapa) 1856696,27

SO 101 Komunikace 37818676,25

SO 901 DIO 560808,26

DK Dešťová kanalizace v obci Lochenice 7973205,32

DK Dešťová kanlizace v obci Předměřice nad Labem 3544686,72

51754072,82

10868355,29

62622428,11

b. Rekapitulace pro zadavatele obec Lochenice

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné a předběžné položky - Lochenice 391142,40

SO 101 Chodník Lochenice 8699931,99

9091074,39

1909125,62

11000200,01

c. Rekapitulace pro zadavatele obec Předměřice nad Labem

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 002 Všeobecné a předběžné položky - Předměřice nad Labem 258400,00

SO 102 Chodník Předměřice nad Labem 1571835,28

1830235,28

384349,41

2214584,69

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj 51754072,82

b. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele obec Lochenice 9091074,39

c. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele obec Předměřice nad Labem 1830235,28

62675382,49

13161830,32

75837212,81

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Název Díla: 

III/29913 Lochenice - průtah

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Děšťová kanalizace



3.1.1

Soupis objekt  s DPH

Strana: 1Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

Stavba: 328 40 - III/29913 Lochenice - pr tah (Lochenice)_neocen!ný

Varianta: ~Z" - 

Odbytová cena [K#]  9 091 074,39
OC + DPH [K#]  11 000 200,01

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Název

SO 001 V�EOBECNÉ A P"EDB$�NÉ POLO�KY- LOCHENICE  391 142,40  82 139,90  473 282,30

 82 139,90 391 142,40[SO 001]  V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE  473 282,30

SO 101 CHODNÍK LOCHENICE  8 699 931,99  1 826 985,72  10 526 917,71

 1 826 985,72 8 699 931,99[SO 101]  CHODNÍK LOCHENICE  10 526 917,71

Ing. Michal 
Šumpík

Digitáln  podepsal 
Ing. Michal Šumpík 
Datum: 2022.06.24 
08:38:34 +02'00'
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K  473 282,30Cena s daní:

K  82 139,90DPH:

K  391 142,40Cena celková:

K  391 142,40Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

Rozpo"et:

III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 328 40

SOUPIS PRACÍ

K  391 142,40Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Ing. 
Michal 
Šumpík

Digitáln  
podepsal Ing. 
Michal Šumpík 
Datum: 
2022.06.24 
08:38:57 +02'00'
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III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 40

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKU�EBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  

DLE TP

Dle TP, p!edpokládaný rozsah zkou�ek:

- statická zkou�ka únosnosti plán"   

- tlou�#ka vrstvy

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02730 POMOC PRÁCE Z$ÍZ NEBO ZAJI�% OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&$ENÍ KPL  1,000  

ZAM !ENÍ SKUTE"NÉHO DÍLA KE KOLAUDACI (3x tiskem, 3x v digitální form#)

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE' PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM&

KPL  1,000  

SKUTE"NÉ PROVEDENÍ STAVBY (3x tiskem, 3x v digitální form#)

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  

GEOMETRICKÝ ODD LOVACÍ PLÁN PRO MAJETKOVÉ VYPO!ÁDÁNÍ 

VLASTNICKÝCH VZTAH$, OV !ENÝM KATASTRÁLNÍM Ú!ADEM (12xtiskem)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- p!ípravu podklad(, vyhotovení �ádosti pro vklad na katastrální ú!ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo etní a grafické kancelá!ské práce
- ú!ední ov"!ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p!íslu�ným katastrálním ú!adem
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III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

V�EOBECNÉ A P EDB!�NÉ POLO�KY- LOCHENICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 40

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 6 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

SADA BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ V TI�T NÉ I DIGITÁLNÍ FORM 

3x ZÁV RE"NÁ FOTODOKUMENTACE V ALBU S PODPISEM V TI�T NÉ I 

DIGITÁLNÍ FORM 

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d"je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 7 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA'NÍ TABULE KUS  2,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa ních tabulí v p!edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p!edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev)ovací konstrukce
- základové konstrukce v etn" nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti
- p!ípadn" nutné opravy po�kozených  átí b"hem platnosti

 8 03100 ZA$ÍZENÍ STAVENI�T& - Z$ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ� KPL  1,000  

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po!ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za!ízení

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�% NEBO Z$ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

ÚHRNNÁ "ÁSTKA MUSÍ OBSAHOVAT VE�KERÉ NÁKLADY NA DO"ASNÉ 

ÚPRAVY A REGULACI DOPRAVY ( I P �Í ) NA STAVENI�TI A NEZBYTNÉ 

ZNA"ENÍ A OPAT!ENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PO�ADAVK$ BOZP NA STAVENI�TI

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  391 142,400

 391 142,40Celkem:
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K  10 526 917,71Cena s daní:

K  1 826 985,72DPH:

K  8 699 931,99Cena celková:

K  8 699 931,99Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK LOCHENICE

CHODNÍK LOCHENICE

Rozpo"et:

III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 328 40

SOUPIS PRACÍ

K  8 699 931,99Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

CHODNÍK LOCHENICE

CHODNÍK LOCHENICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 40

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 075,398

KONSTRUKCE CHODNÍKU,OBRUBY,ASFALT

konstrukce chodníku:739*1,8=1 330,200 [A]

asfalt:13,272*2,2=29,198 [B]

bet.kryt,zídky:(152,18+7+118)*2,5=692,950 [C]

betonové obruby:0,8=0,800 [D]

�lové obruby a dla�ba:(4,7+4,2)*2,5=22,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 075,398 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 345,670

ZEMINA

výkop p!ípojky:31,5*18=567,000 [A]

výkop sanace podlo�í,konstrukce:(661,95+316,4+6,8)*1,8=1 773,270 [B]

výkop ul.vpustí:3*1,8=5,400 [C]

Celkem: A+B+C=2 345,670 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 111204 ODSTRAN&NÍ K$OVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  28,000

V". ODVOZU, ULO�ENÍ NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

DLE PD D.1.1.1.2 SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE 

v míst" chodníku: 20+2+2+4=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

Technická specifikace: odstran"ní k!ovin a strom( do pr(m"ru 100 mm
doprava d!evin na p!edepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t"pkování
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CHODNÍK LOCHENICE

CHODNÍK LOCHENICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

328 40

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 582,000  

V". ODVOZU, ULO�ENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

drn:330+35+7+47+47+60+11+22+212+130+10+14+14+69+68+44+11+17+14+8+86+75+64+39+8+8+53+71+8=1 582,000 [A]

Celkem: A=1 582,000 [B]

Technická specifikace: v etn" vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 5 112014 KÁCENÍ STROM* D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN&NÍM PA$EZ*, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  17,000  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

stromy:17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: Kácení strom( se m"!í v [ks] pora�ených strom( (pr(m"r strom( se m"!í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen(, p!ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
Odstran"ní pa!ez( se m"!í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa!ez( a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa!ez(
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa!ez(
- dopravu a ulo�ení pa!ez(, p!ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa!ezech

 6 113134 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

M3  13,272  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

vozovka, vjezdy: (8+24+12+66)*0,1=11,000 [A]

vozovka:56,8*0,04=2,272 [B]

Celkem: A+B=13,272 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).
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 7 113154 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

5KM

M3  152,180  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

vjezdy, vozovka:(4+11+5+90+4+11+16+26+24+4+2+3+7+12+9+16+10+21+47+9+22+5+13+10+14+6+12+36+135+79+17+160+12+50+185)*0,14=152,180 [A]

Celkem: A=152,180 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  4,200  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemníkomunikace

vjezdy,vozovka:(4+7+31)*0,1=4,200 [A]

Celkem: A=4,200 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 113184 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z DLA�DIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  118,000  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemníkomunikace

chodníky, vjezdy:(20+8+40+28+26+52+26+11+31+13+13+79+59+13+19+40+9+21+20+11+37+6+11+21+7+9+11+7+113+6+7+24+12+370)*0,1=118,000 [A]

Celkem: A=118,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  739,000  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

stávající konstrukce vozovka: 1391*0,2=278,200 [A]

vjezdy: 1440*0,32=460,800 [B]

Celkem: A+B=739,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 11 113524 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI'NÍCH OBRUBNÍK* 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  8,000  

V". ODVOZU A ULO�ENÍ NA SKLÁDKU

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

betonové obruby:8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 12 113534 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK*, ODVOZ 

DO 5KM

M  94,000  

V". ODVOZU A ULO�ENÍ NA SKLÁDKU

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

�ulová obruba: 94=94,000 [A]

Celkem: A=94,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 13 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T$. I, ODVOZ DO 5KM M3  985,150

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

výkop sanace podlo�í dle skute nosti bude odsouhlaseno TD: 4413*0,15=661,950 [A]

výkop pro konstrukci:1582*0,2=316,400 [B]

odstran"ní svahu km 0,300 - 0,317:0,4*17=6,800 [C]

Celkem: A+B+C=985,150 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
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- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- zhutn"ní podlo�í, p!ípadn" i svah( v . svahování
- z!ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 132734 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. I, ODVOZ DO 5KM M3  41,250  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

p!ípojkyuli ních vpustí:(8+2+11)*1*1,5=31,500 [A]

betonové palisády:39*0,5*0,5=9,750 [B]

Celkem: A+B=41,250 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
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- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 133734 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T$. I, ODVOZ DO 5KM M3  3,000  

V". ODVOZU A ULO�ENÍ NA SKLÁDKU

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

uli ní vpust:(1*1*1)*3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst"ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ru ní vykopávky, odstran"ní ko!en( a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t!íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p!emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP* A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  1 019,650  

výkop p!ípojky:31,5=31,500 [A]

výkop uli ní vpusti:3=3,000 [B]

výkop pro knstrukci chodníku:316,4+6,8=323,200 [C]

sanace podlo�í:661,95=661,950 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 019,650 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t"ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL* M3  60,000  

MATERIÁL VHODNÝ DO NÁSYPU �D 0/32

KM 0,150 00 - 0,270 00
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dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

násyp:0,5*120=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL* M3  27,200  

ZÁSYP P!ÍPOJEK ULI"NÍCH VPUSTÍ A ULI"NÍ VPUSTI, V". ZHUTN NÍ

�D 0/32

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

p!ípojky uli ních vpustí:21*1*1,2=25,200 [A]

uli ní vpusti:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=27,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT* Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL* M3  6,300  

DR% 0/22 TL. 300MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

p!ípojky uli ních vpustí:21*1*0,3=6,300 [A]

Celkem: A=6,300 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et!ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p!emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T$. I M2  4 413,000

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

plá):2973+1440=4 413,000 [A]

Celkem: A=4 413,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v etn" vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn"ní ur uje projekt.

 21 18230 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  156,800

V". DODÁNÍ ORNICE

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

ornice:

(171+8+4+28+485+17+14+2+9+13+60+5+9+35+9+2+4+11+9+30+20+3+5+41+16+27+24+15+19+123+17+30+9+5+1+43+12+21+12+14+6+13+25+8+12+9+8+2+11+11+19

+7+2+5+7+20+13+8)*0,1=156,800 [A]

Celkem: A=156,800 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p!emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�#ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU'NÍM VÝSEVEM M2  1 568,000

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

ornice:171+8+4+28+485+17+14+2+9+13+60+5+9+35+9+2+4+11+9+30+20+3+5+41+16+27+24+15+19+123+17+30+9+5+1+43+12+21+12+14+6+13+25+8+12+9+8+2+11+1

1+19+7+2+5+7+20+13+8=1 568,000 [A]

Celkem: A=1 568,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 583 787,451

Základy2

 23 21452 SANA'NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  661,950  

SANACE PODLO�Í �D 0/63

BUDE PROVEDENA DLE SKUTE"NOSTI A ODSOUHLASENA TDI
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Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle PDD.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

sanace podlo�í:(2973+1440)*0,15=661,950 [A]

Celkem: A=661,950 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  585 177,042

Vodorovné konstrukce4

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,432

PODKLADNÍ BETON C12/15XO

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

uli ní vpust:(1,2*1,2*0,1)*3=0,432 [A]

Celkem: A=0,432 [B]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot!ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et!ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p!ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát"ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 13

3.6.1.8

III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

CHODNÍK LOCHENICE

CHODNÍK LOCHENICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Vodorovné konstrukce  1 357,494

Komunikace5

 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  2 880,000

VJEZDY �D 0/32

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

ochranná vrstva: 1440=1 440,000 [A]

podkladní vrstva: 1440=1 440,000 [B]

Celkem: A+B=2 880,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI TL. DO 200MM M2  2 973,000

�D 0/32 TL.200MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

chodník:2973=2 973,000 [A]

Celkem: A=2 973,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 27 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE �T&RKOPÍSKU M3  2,100

LO�E PRO POTRUBÍ P!ÍPOJEK ULI"NÍCH VPUSTÍ DN 150

�P TL. 100MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

lo�e prop!ípojky uli ních vpustí:21*1*0,1=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]
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Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát"ry

 28 572213 SPOJOVACÍ POST$IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  135,000

PS-E 0,5kg/m2

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

spojovací postik: 70+45+20=135,000 [A]

Celkem: A=135,000 [B]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál( pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  135,000

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU

ACO 11+ TL.40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situacepozemní komunikace

ACO 11+: 70+45+20=135,000 [A]

Celkem: A=135,000 [B]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn"ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  2 950,860

ZÁMKOVÁ DLA�BA (PARKETA) 10/20, BARVA P!ÍRODNÍ �EDÁ , ROVNÉ HRANY

V". LO�E KAM. DR% 4/8 TL. 40MM



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 15

3.6.1.8

III/29913 Lochenice - pr#tah (Lochenice)_neocen$ný

CHODNÍK LOCHENICE

CHODNÍK LOCHENICE

Stavba:

Objekt:
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Po%.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

dla�ba:2893*1,02=2 950,860 [A]

Celkem: A=2 950,860 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl) 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 31 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  1 316,820

ZÁMKOVÁ DLA�BA (PARKETA) 10/20, BARVA P!ÍRODNÍ �EDÁ, ROVNÉ HRANY

V". LO�E KAM. DR% 4/8 TL. 40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

vjezdy:1291*1,02=1 316,820 [A]

Celkem: A=1 316,820 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl) 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 32 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  24,480  

ZÁMKOVÁ DLA�BA (PARKETA) 10/20 - KONTRASTNÍ PÁS NÁSTUPNÍ HRANY, 
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BARVA "ERVENÁ, ROVNÉ HRANY

V". LO�E KAM. DR% 4/8 TL. 40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

dla�ba:24*1,02=24,480 [A]

Celkem: A=24,480 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl) 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 33 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  57,120  

ZÁMKOVÁ DLA�BA (PARKETA) 10/20 - VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY, BARVA 

"ERVENÁ, ROVNÉ HRANY

V". LO�E KAM. DR% 4/8 TL. 40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

reliéfní dla�ba:56*1,02=57,120 [A]

Celkem: A=57,120 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl) 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.
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 34 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  151,980  

ZÁMKOVÁ DLA�BA (PARKETA) 10/20, BARVA "ERVENÁ, ROVNÉ HRANY

V". LO�E KAM. DR% 4/8 TL. 40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

vjezdy reliéfní dla�ba:149*1,02=151,980 [A]

Celkem: A=151,980 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl) 
spar
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn" p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln" spar
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post!iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 35 587206 P$EDLÁ�D&NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  140,000  

P!EDLÁ�D NÍ A VÝ�KOVÉ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH AUTOBUSOVÝCH 

P!ÍST!E�K$  A CHODNÍK$

V". LO�E Z KAM. DRTI 4/8 TL. 40MM

dle PD D.1.1.1.2 Situacepozemní komunikace

p!edlá�d"ní a vý�kové napojení:140=140,000 [A]

Celkem: A=140,000 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *p!edlá�d"ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t"ní)
- dodání a rozprost!ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�#ku p!edepsanou dokumentací a pro p!edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln"ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

Komunikace  3 550 863,155

P%idru�ená stavební výroba7

 36 711116 IZOLACE B&�N KONSTR PROTI ZEM VLHK Z M&K' PVC M2  212,500  
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NOPOVÁ FÓLIE

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

nopová fólie:425*0,5=212,500 [A]

Celkem: A=212,500 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu
- o i�t"ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p!ípadné vyspravení
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn" komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn" pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za!ízení, odvodn"ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t"ní odvodn"ní povrchu izolace, v etn" odvodn"ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. geotextilii

P%idru�ená stavební výroba  65 972,757

Potrubí8

 37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  21,000  

PVC DN 150 SN10

V". NAPOJENÍ DO DE�%OVÉ KANALIZACE

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

p!ípojky uli ních vpusti:8+2+11=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev)ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
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- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 38 87733 CHRÁNI'KY P*LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  500,000  

odhad:500=500,000 [A]

Celkem: A=500,000 [B]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v etn" podélného rozp(lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), 
podp"rných, záv"sných a upev)ovacích prvk(, v etn" pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et!ení podkladu a podp"r
- z!ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p!edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
 v etn" p!ípadn" p!edepsaného ut"sn"ní konc( chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 39 89712 VPUS% KANALIZA'NÍ ULI'NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC* KUS  3,000  

DN 450, V".RÁMU, M!Í�E 500X500 D400 A KO�E

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

uli ní vpust:3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p!edepsaných díl( v etn" m!í�e
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!edepsané podkladní konstrukce

 40 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP* KUS  20,000  

p!edpoklad:20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za!ízení (v etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 41 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC* KUS  40,000  

p!edpoklad:40=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za!ízení (v etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 42 899642 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  21,000  

P!ÍPOJKY ULI"NÍCH VPUSTÍ

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

p!ípojky uli ních vpustí:21=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: - p!ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t"ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p!íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující !ady.

Potrubí  589 234,398

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI'NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P$ESUNEM M  16,000

V". ODVOZU, ULU�ENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemníkomunikace

zábradlí:16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za!ízení
- jeho odvoz na p!edepsané místo

 44 914131 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  4,000  

V".BET. ZÁKLAD,PATKY, SLUPKU A SPOJ.MATERIÁLU.

svislá dopravní zna ka:4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 45 914133 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  

V". ODVOZU, ULO�ENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU

svislá dopravní zna ka:4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  5,000  

V". P!EDZNA"ENÍ A REFLEXNÍ ÚPRAVY, BÍLÁ BARVA

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

V11a:5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"!í se pouze natíraná plocha)
- p!edzna ení a reflexní úpravu

 47 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  32,640  
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BÍLÝ BETONOVÝ KRAJNÍK 50/25/10

V". BET. LO�E C20/25nXF3 TL. 100MM A SPÁROVÁNÍ MALTOU M25XF4

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

bílý betonový krajník:(128*1,02)*0,25=32,640 [A]

Celkem: A=32,640 [B]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát( a jejich osazení do p!edepsaného lo�e

 48 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  6,880  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

palisáda 160/160/1200:0,16*1,2*20=3,840 [A]

palisáda 160/160/1000:0,16*1*19=3,040 [B]

Celkem: A+B=6,880 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm"rech p!edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK* �Í$ 80MM M  1 592,220  

V". BET. LO�E S BO"NÍ OP ROU Z C20/25nXF3 TL. 100MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

obruba 8/25:1561*1,02=1 592,220 [A]

Celkem: A=1 592,220 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p!edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 50 917224 SILNI'NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK* �Í$ 

150MM

M  164,220  

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

obruba 15/25:112*1,02=114,240 [A]

obruba 15/15:34*1,02=34,680 [B]

obruba 15/25-15:15*1,02=15,300 [C]

Celkem: A+B+C=164,220 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p!edepsaných zadávací dokumentací
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betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 51 91725 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  14,000  

BETONOVÁ OBRUBA 40/29 PRO BEZBARIÉROVÉ NÁSTUPNÍ HRANY

V". BET.LO�E S OP ROU Z BET. C20/25nXF3 TL. 150MM

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

obruba 40/29:14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p!edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 52 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK* BETONOVÝCH M  30,000  

Vý�ková úprava obrub pod p&íst&e�ky autobusových zastvek

obruba:30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t"ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P!ípadné nutné dopln"ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 53 919111 $EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  144,000  

PRO!ÍZNUTÍ KOM$REK V". O"I�T NÍ

dle PD D.1.1.1.2 Situacepozemní komunikace

pracovní spáry:144=144,000 [A]

Celkem: A=144,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�#ce, v etn" spot!eby vody

 54 931311 T&SN&NÍ DILATA' SPAR ASF ZÁLIVKOU PR*$ DO 100MM2 M  144,000  

dle PD D.1.1.1.2 Situacepozemní komunikace

pracovní spáry:144=144,000 [A]

Celkem: A=144,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil
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 55 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  7,000  

ODSTRAN NÍ BET. ZÍDKY V KM 1.425 00

dle PD D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace

bet. zídka: 7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 56 966181 DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  1,500  

VÝ�KOVÁ $PRAVA AUTOBUSOVÉHO P!ÍST!E�KU 

DEMONTÁ� A MOTÁ�

dle PD D.1.1.1.2 Situacepozemní komunikace

autobusový p�íst!e�ek:3*0,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

Ostatní konstrukce a práce  1 526 046,679

 8 699 931,99Celkem:
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: III/29913 Lochenice - průtah 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 
- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 
- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 

případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby. 
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 

bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Všeobecné a předběžné 
položky (II. etapa), SO 001 Všeobecné a předběžné položky – Lochenice, SO 002 Všeobecné a předběžné položky – 

Předměřice nad Labem. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 
ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny: 

· výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

· doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

· předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 
způsobem upravovat, 

· soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 
· ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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02811 PR�ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM�M��I�SKÁ M��ENÍ

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM��ENÍ

029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM��ENÍ VRSTEV

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠ� NEBO Z�ÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

113154 ODSTRAN�NÍ KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH Z BETONU

113324 ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL

113534 ODSTRAN�NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK�

122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T�. I

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 200MM

56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 200MM

56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM

57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

89712 VPUS� KANALIZA�NÍ ULI�NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC�

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOP�

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI� JEDNOSTR, ÚROVE� ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA

917224 SILNI�NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK� ŠÍ� 150MM

91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

02710 POMOC PRÁCE Z�ÍZ NEBO ZAJIŠ� OBJÍŽ�KY A P�ÍSTUP CESTY

02720 POMOC PRÁCE Z�ÍZ NEBO ZAJIŠ� REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 200MM

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

914129 DOPRAV ZNA�KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T� 1 - NÁJEMNÉ

914629 DOPRAV ZNA�KY 150X150CM OCEL FÓLIE T� 1 - NÁJEMNÉ

916129 DOPRAV SV�TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

113154 ODSTRAN�NÍ KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM
113324 ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM
21452 SANA�NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 150MM
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 200MM
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Název Díla: III/29913 Lochenice - pr�tah

SO 001 - 
Všeobecné a 
p	edb
žné 

položky

SO 101 - 
Komunikace

�innost

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
kt

SO 901 - DIO

Zhotovitel                                     
Podzhotovitelé

�
. p

o
lo

žk
y

prosinec
2023

duben kv
ten �erven �ervenec srpen zá	íleden únor b	ezen 	íjen listopad

SO 101 - 
Chodník 

Lochenice



582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
87733 CHRÁNI�KY P�LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK� ŠÍ� 80MM

122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T�. I, ODVOZ DO 5KM
21452 SANA�NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 150MM
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 200MM
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
87733 CHRÁNI�KY P�LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK� ŠÍ� 80MM

132254205
Hloubení zapažených rýh ší	ky p	es 800 do 2 000 mm strojn
 s urovnáním dna do 
p	edepsaného profilu a spádu v hornin
 t	ídy t
žitelnosti I skupiny 3 p	es 500 do 1 
000 m3

151201101 Z	ízení pažení a rozep	ení st
n rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m

175111201

Obsypání objekt� nad p	ilehlým p�vodním terénem ru�n
 sypaninou z vhodných 
hornin t	ídy t
žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vn
jšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutn
ní bez 
prohození sypaniny

871375231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev	eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnost
nného jednovrstvého, tuhost t	ídy SN 10 DN 315

894411121
Z	ízení šachet kanaliza�ních z betonových dílc� výšky vstupu do 1,50 m s 
obložením dna betonem t	. C 25/30, na potrubí DN p	es 200 do 300

132254204
Hloubení zapažených rýh ší	ky p	es 800 do 2 000 mm strojn
 s urovnáním dna do 
p	edepsaného profilu a spádu v hornin
 t	ídy t
žitelnosti I skupiny 3 p	es 100 do 
500 m3

151201101 Z	ízení pažení a rozep	ení st
n rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m

175111201

Obsypání objekt� nad p	ilehlým p�vodním terénem ru�n
 sypaninou z vhodných 
hornin t	ídy t
žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vn
jšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutn
ní bez 
prohození sypaniny

871375231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev	eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnost
nného jednovrstvého, tuhost t	ídy SN 10 DN 315

894411121
Z	ízení šachet kanaliza�ních z betonových dílc� výšky vstupu do 1,50 m s 
obložením dna betonem t	. C 25/30, na potrubí DN p	es 200 do 300

Termín pro dokon�ení Stavby (=prací):
Termín pro dokon�ení Díla:

Zhotovitel (název a sídlo)

34 týdn� + 6 týdn� 

Datum zahájení prací 20.03.2023

Doba realizace Díla:

12.11.2023
24.12.2023

SO 102 - 
Chodník 

P	edm
	ice 
nad Labem

SO 04 - 
Deš�ová 

kanalizace 
Lochenice

SO 103 - 
Deš�ová 

kanalizace 
P	edm
	ice 
nad Labem
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Příloha č. 1 Plánu kvality stavby

Kontrolní a zkušební plán stavby

   Zakázka č.: 1519.2070725IFR

STAVBA:

STANIČENÍ:

OBJEDNATEL:

III/29913 Lochenice - průtah

Jméno a příjmení                      
funkce

Razítko a podpis

Zpracoval 
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EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Čechy východ
Piletická 498
Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby

  STAVBA:                 

  Obsah - seznam listů:

       SO - Název

1
Obsah - seznam listů 1

III/29913 1

počet stran

Krycí list

III/29913 Lochenice - průtah



III/29913 Lochenice - průtah

101/20 Úprava pláně se 
zhutněním v 
hornině tř. I

4 413,000 m2 TKP 4;  ČSN 73 6133 1x na 1 000 m2 ostatních ploch
Únosnost – modul přetvárnosti                         

Edef2 = min. 30 Mpa                
Edef2/Edef1 = 2,5                

kontrola 
stávajícího 

stavu
ZL protokol 

661,95 m3
TKP 5;                                  

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

4 413,00 m2 ČSN 73 6133 1x na 1 000 m2 
 Edef2 = min. 30 Mpa                                    

Edef2/Edef1 = 2,5          
5 ZL protokol 

101/25,26 Vozovkové vrstvy 
ze štěrkodrti                                 

ŠDa 0/32                                           1 026,60 m3
TKP 5;                                  

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 2 laboratoř protokol

1 h min. 155 °C  zápis do SD

1 h zápis do SD

t 1 000 t 1 protokol

101/42 Zkouška 
vodotěsnosti 

potrubí DN do 
200mm

21,00 m protokol 

Modul přetvárnosti - zatěžovací zkouška deskou

Zrnitost, obsah jemných částic
101/23 Sanační vrstvy z 

kameniva 
drceného

Na všechny použité ( zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě. 

Zrnitost, obsah asfaltu

ČSN 73 6121, tab. 6 technik zhot. zápis v SD

TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 
6121, tab. 12

protokol ZL 
1 000 t 1 protokol

Doklad

Kontrolní a zkušební plán

STAVBA:

Stavební objekt: III/29913 Lochenice - průtah

Pol. Předmět kontroly 
Množství 
(výměra)

je
dn

ot
ka

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr
Počet 

zkoušek
Vykonává

Zrnitost, obsah jemných částic

III/29913 Lochenice - průtah

Modul přetvárnosti - Edef2;                                                     poměr 
Edef2/Edef1 max.

101/29 Asfaltový beton 
pro obrusné vrstvy                                 

ACO 11+                     
tl. 40mm                                        

Teplota směsi u finišeru

Tloušťka kladené vrstvy

13,50
t Mezerovitost
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