[image: ]Datum:                                    
Objednávka č.         





Objednatel: 

Vyřizuje: 


Telefon:  


Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

	ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029   
544 01 Dvůr Králové nad Labem

	Tel.: 499 329 515

	E-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

	IČO: 274 78 246                   DIČ: CZ27478246

	Bankovní spojení: 




	



	Tel.: 

	E-mail: 

	IČ:                                       DIČ: 




Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

Výkon TDI na akci „Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s.“.
Zahájení výstavby: předpoklad konec července 2024
Ukončení výstavby: předpoklad listopad 2025
Cena zakázky z VŘ: ~ 49 mil. Kč bez DPH
Trvání výstavby:  - I. etapa - 36 kalendářních týdnů
                             - pauza cca měsíc na přehnání nosorožců/kolaudaci I. etapy
                             - II. etapa -  28 kalendářních týdnů
Odkaz na veřejnou zakázku: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_10859.html 

Kontrolní den stavby se bude konat každý týden.                                  
Činnosti TDI jsou specifikovány v příloze č. 1 k této objednávce.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla ……………… Kč bez DPH.
2. Fakturace bude probíhat v měsíčních intervalech.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………..

Požaduje:						Schválil:



……………………………………………….
MVDr. Přemysl Rabas
předseda představenstva




Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: ……………………………………………….……………………………………………….
Dodavatel








TDI se zavazuje zejména k těmto činnostem:

V rámci přípravy výstavby: 
· kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů
· seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.)
· kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
· kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení

V rámci realizace stavebních prací: 
· průběžný kontakt s Objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 
· svolávat a vést pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) 1x týdně od zahájení prací se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací
· povinná účast na kontrolních dnech 1x týdně se zhotovitelem stavby, vyhotovení a rozesílání zápisů z KD stavby zúčastněným stranám dle pokynů Objednatele
· kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování 
· kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení.
· kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem 
· kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur
· kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám
· doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků
· kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby
· kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem 
· závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování
· prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění
· příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem a s objednatelem 
· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení
· [bookmark: _GoBack]kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do sedmi dnů od jejich prokazatelného předání případně zaslání v elektronické podobě zhotovitelem 
· kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, podle které se stavba realizuje 
· účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby
· povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 2593 obč. zák.); 
· povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace 
· kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele, zejména připravenost pro technologické vybavení
· spolupráce s projektantem stavby při realizaci 
· kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky objednatele
· spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby
· sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
· vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli
· soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků
· spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření
· koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla
· kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí
· kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku Objednatele

V rámci dokončení stavby: 
· předání fotodokumentace z průběhu celé stavby 
· předání kopií veškerých zápisů z pravidelných KD 
· případně další přílohy včetně jejich seznamu 
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDI nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provádět TDI po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
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