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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ70889546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu:   27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 34459.
oddíl C

se sídlem  Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

IČO   03637182

DIČ   CZ03637182

zastoupený  Ing. arch. Marek Wajsar, jednatel

bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Náchod

číslo účtu  275858639/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky nazvané „Rozvoj

dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby sociální rehabilitace

pobytovou formou v lokalitě Nové Město nad Metují – studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD“, zadávanou

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná

zakázka“).

2. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba

zázemí služby sociální rehabilitace pobytovou formou v lokalitě Nové Město nad Metují – studie

DNS, DUR, DSP, DPS, AD“.

Článek 1

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

                                                   
                                                       

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických:                                                     
b) ve věcech plnění smlouvy:                                                  
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel                                                  Tato osoba

musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit

osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn

navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná

osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím

nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen

objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle

zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 3. 7. 2023 v rámci

jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb –

výstavba zázemí služby sociální rehabilitace pobytovou formou v lokalitě Nové Město nad Metují –

studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD“.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen soutěží o návrh, která předcházela jednacímu řízení bez uveřejnění

a následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy
(Ministerstvo práce a sociální věcí, srpen 2022), materiálně technický standard (MTS) pro chráněné
bydlení (CHB) - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu;

b) Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, duben 2022) - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen

mimo tuto smlouvu;

c) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument je oběma stranám znám a je

uložen mimo tuto smlouvu;

d) Programový dokument IROP 2021-2027 – tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo

tuto smlouvu;

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů

na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé

práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by

dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního,
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daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 

a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 

a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a pozemková parcela č. 961 v k. ú. Nové Město nad Metují. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 

plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.   

Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace při provádění stavby Rozvoj 

dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby sociální rehabilitace 

pobytovou formou v lokalitě Nové Město nad Metují – studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD, dále jen 

také „PD“ příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt, studie stavby 

– architektonická studie se zapracováním všech připomínek po soutěži, PD k územnímu rozhodnutí, PD 

ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby, PD interiérů a zajištění autorského dozoru, včetně 

inženýrské činnosti ve všech stupních PD vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle zadávacích 

podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.  

 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

PD pro provedení stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy.   Rozsah a obsah PD stavby je stanoven 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). 

Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracování plánů: plánu POV, 

plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. Dále 

pasportizace příjezdové komunikace a přilehlých objektů, položka na uvedení komunikace do původního 

stavu bude zahrnuta do výkazu výměr. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude 

k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 

 

Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 

požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracování řešil možnost zpětného využití 

dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická řešení, která 

napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a 

akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek, 

apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Zhotovitel 

bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 
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Součástí PD bude dále také provedení nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení 

stavby (např. inženýrsko-geologický průzkum s provedením min. 1 ks jádrového vrtu v místě nového 

objektu bude nutný z důvodu ověření přesné polohy úrovně skalního podloží proterozoika – šedých fylitů, 

hydrogeologický průzkum apod.). 

V rámci díla bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Při vlastní realizaci díla 

(projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, aby 

podklady a veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány 

zpracovatelem PENB v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci 

kontrolních jednání k projektové dokumentaci. 

 

Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí 

být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů 

nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 

parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 

naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel 

uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 

zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak 

v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 

zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 

a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech 

jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 

vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření výškové a 

směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kontrola stavu stávajících 

inženýrských sítí – odborný posudek. Zajištění ostatních nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 

podkladů, jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

 

Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla v některém z programů Integrovaného 

regionálního operačního programu 2 (IROP 2) pro programové období 2021–2027, požaduje objednatel, 

aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část dokumentace v podobě a 

podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Programový dokument IROP 2 pro 

období 2021-2027 jsou přílohou této smlouvy. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem 

dotací z programu IROP nebo OPŽP aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při zpracování díla řídit 

těmito aktualizovanými dokumenty. 

Objednatel požaduje řešení, které energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby 

zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod 

pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají 

udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a akumulace 

srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 
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Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Zadavatel dále 

požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů 

z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení 

bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. 

 

Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 

projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 

navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení 

projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu 

k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt; 

b) Dokumentace návrhu stavby – architektonická studie se zapracováním všech připomínek po 

soutěži;    

Dokumentace bude obsahovat minimálně územně plánovací informace, průvodní  zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis konceptu řešení, 

funkce a provozu,  popis technického řešení profesí, návrhová technická data, bilance energií, 

popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, situace stavby, výkresovou dokumentaci, 

půdorysy, řezy, pohledy, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, schémata, 

koordinace činností specialistů, odhad nákladů stavby po jednotlivých kapitolách, předjednání 

dokumentace s dotčenými orgány (napojení elektřiny, vodovodu, kanalizace) a vlastníky technické 

a dopravní infrastruktury. Součástí zpracované studie bude i 3D vizualizace objektu, návrh 

zpevněných ploch, peších komunikací, sadových úprav a oplocení pozemku, rozmístění nábytku, 

vyjádření nákladů, časový plán přípravy a realizace stavby). 

Inženýrská činnost bude minimálně obsahovat: informaci o podmínkách využívání území, 

umístění stavby, o ochranných pásmech, zdůvodnění účelu, základní idea, hmotné výstupy, 

kapacity, výkony, stavební záměr, charakteristika prostředí, návrh časového plánu (HMG), 

realizace stavby, kopie katastrální mapy staveniště (území), výpisu z listu vlastnictví dotčeného 

území, informace o dotčených pozemcích KN, geometrický plán zaměření stávajícího stavu vč. 

zaměření celého pozemku, geodetické údaje, znaky inženýrských sítí, kapacitní možnosti 

(energie, voda, kanalizace, doprava), územně plánovací dokumentace, památková ochrana, 

regulační podmínky. 

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR); 

d) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat 

spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a 

stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – dále též 

„spojená DUR+DSP“);  

e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 

stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. - v platném znění), PD interiérů a 3D vizualizace stavby; 

f) Autorský dozor. 

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a), b), c), d) a e) tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti 

a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat 

spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a 
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stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – dále též 

„spojená DUR+DSP“);  

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 

stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. - v platném znění); 

d) Autorský dozor 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 

při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 

případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování 

a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 

plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 

ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 

posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných 

zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

Další podmínky 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 

ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha 2022 (resp. soustavy aktuálně 

platné v době vyhotovení DPS). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. 

Součástí budou i rozpočty interérů vč. průzkumu trhu u min. 3 dodavatelů/zdrojů. 

g) Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení 

druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a 

bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 

obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Soupis stavebních prací 

projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 

níže. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

i) V soupisu stavebních prací a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 

dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
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zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 

za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 

tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 

výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 

hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 

jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 

jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 

označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací uvedena i 

přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

k) Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (paré č. 1). 

l) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě 

a ve 1 (jedno) vyhotovení v digitální formě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf, 

*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 

ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 

výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 

jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 

pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 

jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 

danou projektovou dokumentaci. 

m) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a 

následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku 

s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 

žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  

• K činnostem bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 

rozsahu. 

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. d) tohoto článku (Autorský dozor) jsou dále uvedené 

činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
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c) Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden, případně na dalším vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 

požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

projektovou dokumentací. 

h) Sledování postupu plnění, dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

 

k) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 

dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech 

autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných 

pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení 

konečné faktury.  

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a 

z účelu této smlouvy. 

4 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které 

by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 

uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající 

z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení 

v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 

normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 

konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 

Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 

v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být 

přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 

závěry. 

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 21 kalendářních dnů. 

Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 

dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 

podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 21 kalendářních dnech bude 

vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá 

a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem 

umožňují. 
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7 V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 

jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 

věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 

považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele    

           

Termín dokončení plnění: 

 

a) Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt, 

- do 8 týdnů od zahájení plnění 

 

b) Termín pro zpracování Architektonické studie (DNS) se zapracováním všech připomínek po soutěži, 

- do 8 týdnů od zahájení plnění 

 

c) Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), 

včetně inženýrské činnosti, a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:  

           - do 14 týdnů od odsouhlasení architektonické studie objednatelem 

 

d) Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),  

včetně inženýrské činnosti, a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení:  

- do 14 týdnů od vydání územního rozhodnutí  

 

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) 
do 26 týdnů odsouhlasení architektonické studie objednatelem  

 
e) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD interiérů, soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů:  

- do 10 týdnů od vydání stavebního povolení  
 
 
f) Termín plnění pro autorský dozor  

Zahájení plnění  
na písemnou výzvu objednatele 

 
Dokončení plnění pro autorský dozor  
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. f), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 

na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 

jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 

od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 

části předmětu plnění. 
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4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 

dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 

zahájení prací. 

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové 
dokumentace.  

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) a 4 odst. 2 písm. b) činí: 

 cena bez DPH               250.000,- Kč 

DPH samostatně             52.500,- Kč 

cena s DPH                    302.500,- Kč 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) - (zpracování DUR) činí: 

cena bez DPH   320.000,- Kč 

DPH samostatně    67.200,- Kč 

cena s DPH   387.200,- Kč 

  c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) -  (zpracování DSP) činí: 

cena bez DPH   490.000,- Kč 

DPH samostatně  102.900,- Kč 

cena s DPH   592.900,- Kč 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) - (zpracování DPS a PD interiérů) 

činí: 

cena bez DPH   590.000,- Kč 

DPH samostatně  123.900,- Kč  

cena s DPH   713.900,- Kč 

 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) - (autorský dozor)  

cena  bez DPH   120.000,- Kč 

DPH samostatně    25.200,- Kč 

cena s DPH   145.200,- Kč 

 

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e): 

cena bez DPH  1.770.000,- Kč (slovy jeden milion sedm set sedmdesát tisíc Kč) 

DPH samostatně 371.700,- Kč (slovy tři sta sedmdesát jeden tisíc sedm set Kč) 

cena s DPH  2.141.700,- Kč (slovy dva miliony sto čtyřicet jeden tisíc sedm set Kč) 
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3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během 

jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení 

díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 

ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 

rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 

zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a), b) – příprava díla, průzkumy, zpracování architektonické 

studie 

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c), d) – zpracování DUR + DSP,  

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) – zpracování DPS a PD interiérů;  zajištění vydání platného 

stavebního povolení k předmětné stavbě 

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) – Autorský dozor. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a), b) – příprava díla, průzkumy, zpracování 
architektonické studie bude zhotoviteli zaplaceno po předání odsouhlasené studie 
objednatelem, 

b) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) -  (DUR+ DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí 
či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního 
povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, 

c) 95 % ceny díla  dle článku 4 odst. 2 písm. e)  (DPS + PD interiérů) bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a   5 % 
ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud 
by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců 
od předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 
realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

d) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 
Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku rozdělenou 
poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. 
e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok 
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na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu 
na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, 
od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

e) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, že 

akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 

vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn 

fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 

výkaz činnosti zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 

dílčí předávací protokoly. 

 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a 

pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského 

dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 

akceptačním protokolem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele 

vyzván, poskytne. 
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4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 

včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 

orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 

na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, 

že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou bude 

stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 

zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 

objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 

plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních 

stran od smlouvy. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 

v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla 

bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 

dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny 
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bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 

na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které 

by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 

o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 

realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 

vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud 

na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 

2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla 

dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení 

ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 

na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % 

z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 

pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ 

použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 

zhotovitele vznikne. 

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

11. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude 

v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i 

další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
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a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 

profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion 

korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 

odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy 

tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 

včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy 

do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat 

tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 

autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 

za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 

pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 

kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 

certifikátu. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 

vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 

k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 

plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít 

dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto 

podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 14 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí 

se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 

v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu 

s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 

považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně 

dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 

své podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením  RK/21/1208/2023 ze 

dne 31. 7. 2023.  

 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Červeném Kostelci 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček Ing. arch. Marek Wajsar 

hejtman jednatel 
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