

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uveřejnil Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro výše uvedenou zakázku ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.09.2023, s termínem lhůty pro doručení nabídek 18.10.2023. Ale vlastní Zadávací dokumentaci zveřejnil na svém profilu až 13.09.2023.

Žádáme zadavatele, aby uvedl termín pro doručení nabídek do souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek i do Úředního věstníku Evropské unie dne 8.9.2023. V souladu s ust. §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bylo zadávací řízení zahájeno právě tímto dnem (tedy okamžikem odeslání oznámení), jak je ostatně také patrné z detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Ve Věstníku veřejných zakázek byl formulář o zahájení zadávacího řízení uveřejněn dne 11.9.2023. Ode dne 13.9.2023 (9:00 hodin) pak bylo oznámení o zveřejnění dostupné v databázi TED (Úřední věstník Evropské unie). Dle ust. §212 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pak jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku, nesmí zadavatel uveřejnit formulář na profilu před uveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie. Z toho důvodu je zadavatel oprávněn umožnit příjem nabídek v zadávacím řízení až od tohoto okamžiku.

Zadavatel tedy postupoval zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v rámci ZD uvedl:

„Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie, INEOCEŇOVAT! – volné a pevně spojené se stavbou, IT technika- volná a pevně spojená se stavbou a vybavení interiéru. Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a IT technika jsou obsahem DPS, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy.“

V rámci předloženého výkazu výměr je k ocenění soubor D1_03_5 – Interiér (vestavěné skříně, kuchyňské linky, recepční pult), předpokládáme správně, že výše uvedený soubor je předmětem dodávky zhotovitele a má být oceněn?

Odpověď na dotaz č. 2:

Objekt D1_03_5 – Interiér je potřeba ocenit.

Dotaz č. 3:

V rámci předloženého výkazu výměr zadavatel u části položek (již provedených) „vynuloval“ množství.

U těchto položek s „vynulovaným“ množstvím nemá tedy uchazeč vyplňovat jednotkovou cenu?

Odpověď na dotaz č. 3:

U nulových položek nevyplňovat jednotkovou cenu, tyto práce jsou tam uvedeny pouze pro informaci, aby bylo jasné, že již byly provedeny v předchozí etapě.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě slaboproudu EPS je uvedeno v odstavci k) Systém je vyprojektován jako rozšíření stávajícího systému. Instalace musí být provedena v koordinaci se servisní firmou stávajícího systému EPS.

Žádáme zadavatele o informaci, jaká firma provádí servis EPS na objektu ON Trutnov.

Odpověď na dotaz č. 4:

Touto firmou je obchodní společnost ADC CZ s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 9, Trutnov.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě slaboproudu je uvedeno, že požadovaný systém ACS, CCTV musí být kompatibilní se stávajícím systémem ACS nemocnice Trutnov.

Žádáme o sdělení výrobce těchto systému a popř. které firmy servisuji jednotlivé slaboproudé technologie v ON Trutnov.

Odpověď na dotaz č. 5:

Toto řeší uživatel operativně.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v Návrhu SoD čl. 8.5.16 specifikuje rozsah staveništních buněk vč. vybavení pro provoz objednatele na staveništi:

- 1x „dvojbuňka“ pro provoz objednatele, pro TDS a AD – bude vybavena barevnou multifunkční tiskárnou formát A3 (s kopírkou a scannerem), 4 x pracovní stůl, 6x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, odpadkový koš
- 1x „trojbuňka“ pro zasedací místnost – bude vybavena 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, odpadkový koš, dataprojektor s plátnem, dále bude vybavena kuchyňkou s následujícím vybavením: kávovar, rychlovarná konvice, lednice, mikrovlnná trouba, nádobí (min. hrnky, sklenice, malé a velké talíře, misky a lžíce, lžičky a příbory v počtu min. pro 12 osob, odpadkový koš, buňka bude vybavena elektřinou a vytápěním;

Každá buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením (ne mobilní klimatizace), osvětlením, připojením k internetu.

- samostatné sanitární buňky (1x pro ženy, 1x pro muže), buňky budou vybaveny elektřinou a vytápěním

Opravdu zadavatel požaduje pro vlastní provoz na staveništi kontejnery v takovém rozsahu a vybavení? Ve výkazu výměr - Vedlejší rozpočtové náklady – viz níže - je uvedena k ocenění tohoto vybavení, která nekoresponduje s návrhem smlouvy o dílo.

8	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	Soubor	1,000
	VV		"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním		
	VV		"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,		
	VV		"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.		
	VV		1		1,000

Odpověď na dotaz č. 6:

Ve výkaze výměr objektu OVN-D01 byl doplněn popis položky č. 8.

Výkaz výměr ve znění této dodatečné informace č. 1 je přílohou této DI.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr - Vedlejší rozpočtové náklady – je uvedena položka k ocenění:

18	K	VRN4008-R	Součinnost při kolaudaci stavby	Soubor	1,000
VV		1			1,000

V Zadávací dokumentaci je ale uvedeno:

Předmětem plnění je též obstarání kolaudačního souhlasu (či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „kolaudační souhlas“) zhotovitelem.

Žádáme zadavatele o opravu znění výše uvedené položky ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr objektu OVN-D01 byla změněna a doplněna položka č. 18.

Výkaz výměr ve znění této dodatečné informace č. 1 je přílohou této DI.

Dotaz č. 8:

V Zadávací dokumentaci je uvedeno:

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- **zkušební provoz**
- zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 8 týdnů od ukončení stavebních prací v rámci 1. části veřejné zakázky/díla, dále v souladu s obchodními podmínkami;

Žádáme zadavatele o doplnění položky k ocenění uvedeného zkušební provozu do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr objektu OVN-D01 byla změněna a doplněna položka č. 28.

Výkaz výměr ve znění této dodatečné informace č. 1 je přílohou této DI.

Dotaz č. 9:

V Návrhu smlouvy o dílo je uveden požadavek objednatele na bankovní záruku ve prospěch objednatele za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, ve výši 3 % z celkové ceny díla.

Kam má uchazeč ocenit náklady na výše uvedenou bankovní záruku?

Odpověď na dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr objektu OVN-D01 byla doplněna položka č. 29, umístěná (vepsaná) za položku č. 18.

Výkaz výměr ve znění této dodatečné informace č. 1 je přílohou této DI.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr - Vedlejší rozpočtové náklady – je uvedena položka k ocenění:

27	K	VRN9004-R	Změna VZT na EKODESIGN ve všech profesích	Soubor	1,000
VV		1		1,000	

Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené položky. Jedná se o to, že v projektové dokumentaci nejsou zatím zohledněny požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU)?

Odpověď na dotaz č. 10:

Z výkazu výměr objektu OVN-D01 byla odstraněna položka č. 27. V PD jsou již zohledněny požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU).

Výkaz výměr ve znění této dodatečné informace č. 1 je přílohou této DI.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr - Vedlejší rozpočtové náklady – je uvedena položka k ocenění:

15	K	VRN4004-R	Monitoring	Soubor	1,000
VV		"-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů"			
VV		"po celou dobu výstavby"			
VV		1		1,000	

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného rozsahu měření (počet bodů,)

Odpověď na dotaz č. 11:

Body na stávajících objektech v bezprostředním okolí stavby z důvodu monitorování statických poruch stávajících objektu zapříčiněných novou výstavbou.

Uvažovat 4 body, s frekvencí měření 1x týdně po celou dobu výstavby.

Dotaz č. 12:

Žádáme o vysvětlení, proč je v rozpočtu uvedena nulová položka.

569	K	76700-R03	Ozn.O03 - Předokenní exteriérové žaluzie, D+M	soubor	0,000
-----	---	-----------	---	--------	-------

Žádáme o její odstranění.

Odpověď na dotaz č. 12:

V rozpočtu se nachází hned několik položek s nulovou měrnou jednotkou.

U nulových položek nevyplňovat jednotkovou cenu, tyto práce jsou tam uvedeny pouze pro informaci, aby bylo jasné, že již byly provedeny v předchozí etapě, nebo dodávka byla z původní rozsahu vyjmuta.

Dotaz č. 13:

Dle informace od našeho subdodavatele, nesouhlasí počet kusů u těchto položek, žádáme o prověření:

109	M	767-Z02	Nosník ocelový	m	70,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		70		70,000
110	M	767-Z03	Tyč ocelová závitivá M8	m	90,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		90		90,000
111	M	767-Z04	Objímka dvoušroubová s hlavou M8	kus	230,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		230		230,000
112	M	767-Z05	Šroub s hmoždinkou M8	kus	230,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		230		230,000
113	M	767-Z06	Sestava mont. dílů nosníku	kus	230,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		230		230,000
114	M	767-Z07	Sestava spoj. dílů objímky	kus	230,000
	VV		viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10		
	VV		230		230,000

Odpověď na dotaz č. 13:

U závěsných systémů potrubí nejsou všechna místa ve výkresu zakreslena-zaznamenána (jedná se o schematické zobrazení závěsného systému), rozhodující je uvedený počet měrných jednotek ve slepém rozpočtu.

V souladu se skutečností, že byl na základě dotazů obsažených v této dodatečné informaci č. 1 upraven výkaz výměr, rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 19.9.2023

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření