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 Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu:   35-345650287/0100 

dále též jako „objednatel“  

a 

Zhotovitel ………………………………………………….. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………………….. pod spisovou značkou …………….. 

 

se sídlem  …………………………………… 

IČO   …………………………………… 

DIČ   …………………………………… 

zastoupený  …………………………………… 

bankovní spojení  

číslo účtu  …………………………………… 

dále též jako „zhotovitel“;  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

 
Úvodní ustanovení 

 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení „Oprava palmového skleníku v areálu Střední 

školy zahradnické Kopidlno – PD“ (dále též jen „veřejná zakázka“), zadané jako veřejná zakázka 

malého rozsahu mimo režim zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále též jen „veřejná zakázka“).  
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Článek 1 

Zmocněné osoby 

 

1.Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

 

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: 

 

Ing. Václav Nýč, tel. +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

 

Ing. Libor Žilka, tel. +420 725 999 515, e-mail: lzilka@kr-kralovehradecky.cz 

 

zástupce uživatele dotčeného objektu:  

 

Ing. Lenka Nosková, tel. +420 493 551 421, +420 602 962 624, e-mail: noskova@zahrskola.cz  
 

Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

 

zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: ……………………………………………………………. 

 

zástupce zhotovitele ve věcech technických: …………………………………………………………..  

 

2. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně. 

   

3. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele: 

 

Autorizovaná osoba: ……………………………………………………………………………………...  

 

odborná způsobilost v rozsahu autorizace ……………………………………………………………….. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby uvedené v odst. 3 pouze ve výjimečných případech. Důvody 

pro změnu výše uvedených osob je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. 

Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a 

doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 8., vydá souhlas se změnou této osoby. 

 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se považuje: 

 

• významná změna zdravotního stavu, smrt; 

• ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

• ukončení poddodavatelského vztahu. 

 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 

předvídat již v době podání nabídky. 

 

7. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 

následující doklady:  

 

• doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 

nahrazované osoby; 

• čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 
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• doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle zadávací dokumentace (obdobně dle § 83 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že 

nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

• doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i 

v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

 

8. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, a 

to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 7. 

  

9. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, 

je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto 

osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen 

prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1.Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne …………… 

v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

 

Příloha č. 1 – Snímek z katastrální mapy (uloženo mimo smlouvu) 

Příloha č. 2 – Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v Kopidlně (uloženo mimo 

smlouvu) 

Příloha č. 3 – Fotografie palmového skleníku (uloženo mimo smlouvu) 

Příloha č. 4 – vybraná vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení 

kontroly. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a 

dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 
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správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 

zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

 

Článek 3 

Předmět smlouvy, místo plnění 

 

1.Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli 

sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

 

2. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. Místem předání díla, případně pořádání 

konzultací, je sídlo zadavatele. 

 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 

příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na 

požadavcích objednatele. 

 

 

Článek 4 

Předmět díla 

 

1.Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS pro opravu 

palmového skleníku v Kopidlně. Předmětem plnění je i kompletní zajištění inženýrské činnosti, včetně 

získání vyjádření dotčených orgánů, získání pravomocného stavebního povolení, vypracování rozpočtu 

prací a položkového výměru a výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby až do kolaudačního 

řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmětem projektové dokumentace bude oprava historické, památkově chráněné stavby palmového 

skleníku, nacházejícího se v areálu Střední školy zahradnické v Kopidlně. Objekt je řešen jako volně 

stojící stavba zhruba obdélníkového půdorysu se zvýrazněným středovým rizalitem. Objekt je přízemní, 

nepodsklepený, s výjimkou drobného obdélného prostoru pod severní částí středního rizalitu. Základní 

konstrukce je zděná z cihel, omítnutá. Střešní konstrukce samotného skleníku je kovová, dvouplášťová, 

s výplní z čtvercových skleněných tabulek.  

 

Oprava se bude týkat celého objektu a bude se zaměřovat především na:  

 

❖ Zvýšenou vlhkost objektu 

❖ Revizi klempířských prvků-kontrola stávajícího oplechování okolo otvorů, kontrola spádu 

oplechování od otvoru, těsnost oplechování, navržení oprav 

❖ Odstranění praskání – odchýlení konstrukce skleníku  

❖ Revizi a opravu pochozích roštů 

❖ Revizi skleněné konstrukce skleníku-celková oprava skleněných plášťů 

❖ Revitalizace interiéru a exteriéru (repase vchodových dveří, oprava omítky a svodů, nová 

výmalba, oprava a nové nátěry dveří) 

❖ Revize kotelny-vyřešit nevhodného zakrytí stěn SDK konstrukcemi zabraňující vysychání stěn, 

a to včetně schodišťových stěn, zajistit celoroční ventilaci prostoru kotelny.  

 



 
strana 5 (celkem 20) 

 
 

Dále bude předmětem plnění součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení 

veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, zejména 

pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu hodnocení veřejné zakázky. 

Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací osobní konzultace zhotovitele s objednatelem 

minimálně 1x za 14 dní, na pravidelných kontrolních dnech, popřípadě častěji na vyzvání objednatele. 

Konzultace budou probíhat v sídle objednatele nebo uživatele. 

 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 

zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace průběžně a 

pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci 

hodnocení veřejné zakázky. 

  

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

 

3. V žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo 

nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke 

zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v 

případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na 

výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné 

nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

4. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

 

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, 

zpracování propočtu investičních nákladu stavby; 

 

b) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související 

inženýrské činnosti; 

 

c) výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

 

5. Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“); 

 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné verze 

oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek; 
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d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury); 

 

f) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 

stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 

realizaci díla nezbytné; 

 

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby: 

 

Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 

zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných 

odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení 

nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

 

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění; 

 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních 

dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 

objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová 

forma; 

 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení 

splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 

řízení; 

 

Další podmínky 

Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve formátu 

*.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety 

vyjma situace dále uvedené.  

 

Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku 

stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2023 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet 

musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok 

typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 2019 O1"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu 

XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 

různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
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rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků. 

 

V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku 

může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém 

případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou 

jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 

projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 

prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

 

Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování 

nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství 

měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 

výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 

stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace 

s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 

měrnou jednotku a požadované množství. 

 

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 

dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud 

zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši dle čl. 11 této smlouvy za každý 

případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 

povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu 

nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 

písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické 

parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 

předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, 

nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající 

vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 

výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

 

Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná specifikace 

příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní projektové 

dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle uznávané, aktuálně 

platné cenové soustavy s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku 

stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

 

Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v 1 

(jednom) vyhotovení v elektronické podobě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf, 

*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 

stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 
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např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 

stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

 

6. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:  

 

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení; 

 

b) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba; 

 

c) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

 

K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 

udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

 

7. Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor dle odst. 4 písm. c) tohoto článku jsou dále uvedené 

činnosti a podmínky:  

 

• Autorský dozor během realizace; 

 

• Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci; 

 

• Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele; 

 

• Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem; 

 

• Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s 

poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

 

• Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k 

případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci; 

 

• Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 

a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 

konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové 

dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 

dokumentace a na základě požadavků objednatele; 

  

• Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

 

• Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu; 

 

• K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 

výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
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zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro 

vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 

objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

 

8. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla 

a z účelu této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže specifikovanými 

v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil 

si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení 

díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, 

které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

 

10. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 

vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z 

provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 

případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 

normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 

konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň 3 dny předem. 

Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v 

případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být 

přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

 

11. K převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy a v termínech dle čl. 5 této smlouvy vyzve zhotovitel 

objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla 

s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O 

převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 

dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

 

Článek 5 

Termíny plnění 

 

1.Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele. Výzva ve smyslu 

tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a 

věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

 

Zahájení plnění: 

❖ na písemnou výzvu objednatele 

 

Dokončení plnění: 

 

a) předání DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, 

zpracování propočtu investičních nákladu stavby nejpozději do 22 týdnů od zahájení plnění; 
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b) předání DPS, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti nejpozději do 10 týdnů od 

vydání stavebního povolení.  

 

Termín plnění pro autorský dozor:  

 

Zahájení plnění:  

 

• na samostatnou výzvu objednatele.  

 

Dokončení plnění: 

 

❖ po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na 

základě   zpracované PD. 

 

 

Realizaci díla dle článku 4 odst. 4 písm. c), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze 

na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků 

na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 

od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 

části předmětu plnění. 

 

3. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 

dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 

zahájení prací. 

 

4. V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DPS dle článku 5 odst.2 

této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby všechny 

připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové dokumentace DPS dodatečně zhotovitelem 

zapracovány.   

 

Článek 6 

Cena díla 

 

1.Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě.  

 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 této smlouvy. 

 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

 

• cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. a) zpracování DSP včetně 

inženýrské činnosti činí: 

 

cena bez DPH  ……………………………….  

  

DPH samostatně ……………………………….   
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cena s DPH  ……………………………….   

 

 

• cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. b) zpracování DPS včetně 

inženýrské činnosti a spolupráce činí: 

 

cena bez DPH  ……………………………..   

 

DPH samostatně ……………………………..   

 

cena s DPH  ……………………………..   

 

 

• cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. c) autorský dozor (AD) činí: 

 

cena bez DPH  …………………………….   

 

DPH samostatně ……………………………. 

 

cena s DPH  ……………………………. 

 

 
 

součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b) a c) – celková cena: 

 

cena bez DPH  ……………………………   

 

DPH samostatně …………………………… 

  

cena s DPH  …………………………… 

 

  

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 

hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede 

písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před 

zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem se sníží 

cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 

prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
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Článek 7 

Platební podmínky 

 

1.Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání 

a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

 

a) dílo - zpracování DSP včetně inženýrské činnosti   

b) dílo - zpracování DPS včetně inženýrské činnosti a spolupráce  

c) dílo - autorský dozor  

 

Za okamžik řádného dokončení díla se považuje okamžik podpisu akceptačního protokolu, kde 

objednatel výslovně uvede, že dílo přijímá. 

 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

 

a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení,  a 20 % ceny za tuto 

část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání  a 

převzetí příslušného počtu DSP bez vad; 

 

b) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b)  za zpracování DPS bude zhotoviteli zaplaceno po 

předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad 

a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude 

zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel 

nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání 

DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 

nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS; 

 
c) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na 

částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 

uvedené pro AD v čl. 6 odst. 2 písm. c) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 

den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury 

musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD dle 

čl. 6 odst. 2 písm. c) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem, jsou odstraněny všechny vady či 

nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli. 

 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, že 

akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 

vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy 

jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele.  
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4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu „Oprava 

palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno - PD“. V případě, že faktury 

nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 

až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

 

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.  

 

6. Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 

za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím 

uváděné při smluvním styku s objednatelem již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 

zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále také „spolehlivý 

bankovní účet“).  

 

7. V případě, že se účet Zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bakovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklady ve smyslu 

této smlouvy a Objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět Zhotoviteli za účelem 

vystavení dokladu nového (řádného).  

 

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že Zhotovitel 

bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či Zhotovitel bude žádat 

splnění závazku uhradit cenu (nebo její část) za provedení díla na jiný než spolehlivý bankovní účet, je 

Objednatel oprávněn – nikoli však povinen – využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve 

smyslu ust. §109a Zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného 

institutu obsaženého v případných budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část 

svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný 

depozitní účet správce daně Zhotovitele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění 

zavázku Objednatele uhradit sjednanou cenu a související plnění dle této Smlouvy.  

 

9. Případné dílčí faktury budou vystavovány samostatně na služby vyplývající z původní smlouvy a 

samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě. Případné méněpráce budou 

fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy.  

 

10. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže Zhotovitel pověří provedením plnění nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude Zhotovitel 

v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoliv fakturované částky poddodavateli, je Objednatel 

oprávněn plnit za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelům přímo, pokud poddodavatel Objednatele o 

zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a 

oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si Objednatel vyžádá písemné 

stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od výzvy Objednatele. 

Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za 

Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se 

za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo Objednatelem je 

Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám 

z této Smlouvy o dílo, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud 

Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel 



 
strana 14 (celkem 20) 

 
 

povinen Objednateli vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Zároveň je Zhotovitel 

v takovém případě povinen Objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné 

částky. Pokud Zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit 

Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem a smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením. Pokud Zhotovitel nezaplatí 

Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od 

této Smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba Objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 

ustanovení této Smlouvy.  

 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

 

1.Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD 

a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského 

dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 

akceptačním protokolem. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 

 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1.Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké 

jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

 

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 

objednatele vyzván, poskytne. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 

dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně po tuto dobu 

poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci projektové dokumentace návrh ekologické likvidace veškerých 

odpadů vzniklých z činnosti dodavatele stavby při její dodávce a montáži.  

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne 

ručení Objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 

Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

 

7. Zhotovitel při plnění předmětu díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky 

a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu díla 

podílet.   

 

8. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné, bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby, nebo postupy související s předmětem 

veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a enviromentální odpovědnost a 

inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

Zhotovitel i u svých poddodavatelů.  

 

Článek 10 

Záruka 

 

1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou 

bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 

kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 

zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 

objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 

vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

 

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

 

1.V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z 

příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 

0, 3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ 

neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod 

neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli 

alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

 

5. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 

na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které 

by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o 

náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 

realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 

vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud 

na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

 

6. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) 

o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na 

zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z 

celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno 

procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 

včetně DPH. 

 

7. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 6 této smlouvy včetně 

DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok 

především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv 

zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení 

zrušit. 
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8. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 3 této smlouvy, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 

000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 

tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

 

10. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí, 

je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 

sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

 

Článek 12 

Pojištění 

 

1.Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

 

❖ pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 

000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se 

současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v 

projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 

smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden 

milion korun českých). 

 

❖ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou 

událost. 

 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 

smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této 

smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 

(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení 

realizace plnění této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 

pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání 

podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí 

pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací 
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pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, 

příp. pojistného certifikátu. 

 

Článek 13 

Užití díla 

 

1.Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití 

díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či 

jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 

a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny 

díla. 

 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti.  

 

7. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

 

8. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto 

podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

 

9. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Vyšší moc 

 

1.Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v tomto článku v odst. 3 

(dále také „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění předmětu díla dle této Smlouvy o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že Zhotovitel postupoval podle tohoto článku odst. 4.  

 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

okamžiku, kdy měla být povinnost splnění původně před prodloužením lhůty dle tohoto článku odst. 1, 

má kterákoliv smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.  

 

3. Pro účely této Smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:  

 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnění některé z jejích povinností ze 

smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí; 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 

před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná z nich nemohla této události zamezit.    
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Mezi případy Vyšší moci patří zejména následující případy: 

 

• přírodní katastrofy (zejména požáry, výbuchy, zemětřesení, přílovové vlny, povodně epidemie 

apod.) 

• válka, ozbrojené konflikty (ať byůa vyhlášena válka či nikoliv), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga,  

• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka,  

• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.  

 

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 

je povinna informovat o tom druhou stranu neprodleně poté, co se o vzniku takové překážky v podobě 

události, kterou lze podřídit mezi události Vyšší moci shora specifikované, dozvěděla, nebo se při 

vynaložení odborné péčo o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět mohla. V oznámení o případu 

Vyšší moci uvede povinná szrana povahu Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání překážky z důvodu 

Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která v důsledku Vyšší moci hrozí.  

 

5. Smluvní strana, které ve splnění  povinnosti dle této Smlouvy zabránila Vyšší moc, je povinna učinit 

vše, co je v jejích sílách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu 

neplnění dané povinnosti. 

 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 

1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále 

souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 

v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli,  

 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může 

být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem 

obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 

obsaženy v této smlouvě. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 
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6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně 

dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

 

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 

své podpisy. 

 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno vedoucím odboru investic Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje na základě Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje 

postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Za objednatele v ………..… dne ………  Za zhotovitele v ………….. dne …………… 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 
Mgr. Martin Červíček       

Hejtman         
 


