



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka:** SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110,  
503 03 Smiřice – stavební práce

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO **708 89 546**  
DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:** Po prohlídce stavby je zřejmé, že některé práce, které obsahuje PD jsou hlučné a nebude možné je provádět za provozu školy, resp. vyučování. Počítá investor s přesnými termíny, kdy budou moci tyto práce probíhat nebo to bude na domluvě stavby s provozovatelem objektu?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Práce, které budou ovlivňovat běžný chod školy, budou prováděny po dohodě s provozovatelem objektu.

**Dotaz č. 2:** Dále bychom chtěli požádat o přidání položky pro opravu stávajícího povrchu z tartanu včetně uvedení množství, protože tato současná plocha má sloužit jako příjezdová komunikace a dojde k jejímu znehodnocení provozem stavby. Dále tato položka může sloužit v případě využití opce jako méněpráce, vzhledem k zamýšlené výměně stávajícího povrchu za živичný povrch.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Pro zřízení provizorní komunikace je ve stávající verzi výkazu výměr (VV) uvedena položka 6 – Provizorní komunikace. Pro případ nevyužití vyhrazené změny závazku, tzn. že nebude realizována nová příjezdová komunikace bude požadováno uvedení běžecské dráhy a doskočiště do původního stavu, a proto byla do výkazu výměr oddílu Vedlejší rozpočtové náklady přidána položka 17 – Zrušení provizorní komunikace včetně obnovy stávajících povrchů. V případě využití vyhrazené změny závazku bude položka odečtena jako méněpráce.

<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
2	K	012002000-1	Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodopravních děl, doložit ke kolaudaci stavby	Kč	1,000		0,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
D VRN2		Příprava staveniště				0,00	
4	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
D VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
6	K	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
7	K	032503000-1	Skladky na staveništi, skladování materiálu	Kč	1,000		0,00
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle skutečných potřeb	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
17	K	039002000-3	Zrušení provizorní komunikace včetně obnovy stávajících povrchů	Kč	1,000	<b>NOVÁ POL.</b>	0,00
11	K	039002000-4	Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí	Kč	1,000		0,00

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2023 v 9:00 hodin.**

**Způsob podání nabídek se nemění.**

Příloha: Příloha\_04\_Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_rev 2023-10-09

V Hradci Králové 09.10.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření