

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosím o fotodokumentaci stavby č. 5. Přesněji dílnu truhlářské haly, místnost se vzduchotechnikou a místnost s hlavním rozvaděčem. Pokud možno čím více fotek tím lépe.

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel doplnil požadované fotografie jako přílohu č.1 Fotodokumentace stavby č.5 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2:

Chcete v rámci zakázky i úpravu elektroměrových rozvaděčů?

Odpověď na dotaz č. 2: Úprava stávajících elektroměrových rozvaděčů není ze strany zadavatele nutná. Pouze v případě zásahu do stávajícího el. rozvaděče pro potřeby připojení a měření FVE, bude vše provedeno v souladu platnými technickými normami a vyhláškami.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 10. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha č. 1: Fotodokumentace stavby č.5

V Hradci Králové dne 9. 10. 2023

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření