
Příloha č. 2 zadávacích podmínek   Žlutě zvýrazněná pole budou vyplněna zadavatelem před 

podpisem smlouvy. Tyto údaje bude zadavatel čerpat zejména ze Souhrnného čestného prohlášení. 

Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále též jako „příkazce“ a 

Příkazník [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem smlouvy] pod spisovou 

značkou [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

se sídlem  [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

IČO   [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

DIČ   [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

zastoupený  [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

bankovní spojení [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

číslo účtu  [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění 

v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP“.  

2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem 

stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou 

se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

3. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: s názvem: „Revitalizace budovy Galerie 

moderního umění v Hradci Králové“, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_033/0000403 (dále jen 

„projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2 Výzvy č. 33 Muzea – SC 4.4 (MRR). 
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4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího 

zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících 

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí 

bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech technických a smluvních: Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087,  

e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

b) zástupce příkazce ve věcech technických: Ing. Tomáš Padrián, tel.: + 420 724 010 463, e-mail: 

tpadrian@kr-kralovehradecky.cz 

c) pověřený zástupce příkazce ve věcech kontroly SPP vůči dotačnímu titulu:  

Ing. Tereza Martincová, tel.: 702 024 629, martincova@cirihk.cz  

d) zástupce uživatele objektu: MgA. František Zachoval, ředitel, tel.: 727 806 944, email: 

reditel@galeriehk.cz  

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

- autorizace pozemní stavby 

d) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby 

dle odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž prokazuje autorizace/osvědčení dle tohoto článku 

odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen 

doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení 

příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v 

rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.  

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce 

předvídat již v době podání nabídky. 

file://///KR-KRALOVEHRADECKY.int/DFS/Users/925/ZAKÁZKY/CHB%20Jičín%20-%20TDS%20a%20BOZP/vnyc@kr-kralovehradecky.cz
mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
mailto:martincova@cirihk.cz
mailto:reditel@galeriehk.cz
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6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 

následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“) vztahující se k 

nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že 

je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 

d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv na výsledek hodnocení nabídek 

v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 

autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném 

oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník prohlašuje, že 

osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje osvědčením o odborné 

způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

[bude doplněno před podpisem smlouvy] v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

Dokumentace, která je oddělenou přílohou této smlouvy: 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisů stavebních prací, 

dodávek a služeb zpracovaná společností INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 

Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn 

 (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“); 
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b) Rozhodnutí č. stavební povolení SZ MMHK/066672/2023 ST2/Bo, nabytí právní moci ze dne 

6.5.2023. 

 

 

Dokumentace, která je neoddělitelnou přílohou této smlouvy: 

 

a) Příloha č. 1 Souhrnné čestné prohlášení z nabídky  

b) Příloha č. 2 Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze [bude  

doplněno před podpisem smlouvy] 

c) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [bude doplněno před podpisem  

smlouvy, bude-li relevantní] 

 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 

po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále také jen jako „BOZP“), dále také jako „zajišťovaná činnost“ či 

„zajišťované činnosti“, na stavební akci: „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci 

Králové – stavební práce v 1PP a 2PP“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) a poskytnutí souvisejících 

služeb a souvisejících dodávek zejména pak dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, 

elektroniky, apod.), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje 

příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi 

odměnu.  

Stavební práce budou realizovány v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací pro 

provádění stavby (dále také jen „DPS“) zpracované společností INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 

547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn (aktualizací) 

(dále také jako „PD“ nebo „projektová dokumentace“), dále pak i v souladu s podmínkami 

uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ stavební povolení SZ 

MMHK/066672/2023 ST2/Bo, nabytí právní moci ze dne 6.5.2023. 
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Součástí je zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží profesí, 

tj. např. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, MaR atd., D+M nákladní 

plošiny, D+M gastro technologie, D+M Vnitřního mobiliáře – depositáře a Vnitřního mobiliáře – 

edukační centrum v rozsahu a specifikaci dané DPS PS 02 Vnitřní mobiliář – depositáře, PS 03 

Vnitřní mobiliář – edukační centrum. Dále pak je součástí předmětu díla i zajištění výkonu činnosti 

TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží dané projektovou dokumentací SO 01.04.04.02 

a v SO 01.00.00. 

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost se zhotovitelem stavby 

související se zajištěním kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s 

užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce (týkající 

se zejména přeložky vedení) případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a 

zajištění připojení dotčeného objektu.  

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost při zajištěné 

restaurátorského průzkumu, restaurátorské zprávy, pasportizace stávajícího stavu objektu v 

rozsahu prací daném DPS, vzorkování materiálů, archeologického dohledu, stavebně historického 

průzkumu. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při 

předání a převzetí díla a v průběhu realizace dalších dodávek zejména dodávek interiérů (volného 

nábytku interiéru, elektroniky a apod.). Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 

3. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost se zhotovitelem stavby 

související se zajištěním kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s 

užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce (týkající 

se zejména přeložky vedení) případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení  

a zajištění připojení dotčeného objektu.  

4. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i zajištění součinnosti a koordinace 

při zajištěné restaurátorského průzkumu, restaurátorské zprávy, pasportizace stávajícího stavu 

objektu v rozsahu prací daném DPS, vzorkování materiálů, archeologického dohledu, stavebně 

historického průzkumu. 

Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i 

platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník 

zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími, 

vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; projednávání případných 

změn projektové dokumentace s orgány veřejné správy; 
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b. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 

V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě 

kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen „kolaudační souhlas“); 

c. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; 

d. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby; 

e. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 

ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 

prací; 

f. oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce a 

případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby; 

g. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

h. organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu 

s četností dle odst. 2 tohoto článku; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech 

oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne; 

i. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 

j. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 

jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 

předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 

příkazcem příkazníkovi; 

k. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

l. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

m. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 

rozpočtem stavby a dále také soulad s podmínkami dotačního titulu ve spolupráci s pověřeným 

zástupcem CIRI 

n. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); kontrola 

dodržování povinnosti zhotovitele stavby, týkající se zajištění přípravy nejméně 70 % 

(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES), vzniklého na staveništi k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály 

nahrazeny odpadem; 
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o. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

p. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

q. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

r. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

s. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření příkazce, vedení 

agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení 

dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu 

schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

t. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

u. spolupráce se zhotovitelem a příkazcem při schvalování vzorků a kontrola zpracování 

schvalovacích listů vzorků (zpracovává zhotovitel dle závazného vzoru); 

v. spolupráce s příkazcem a zhotovitelem při zpracování reklamačních protokolů (dle závazného 

vzoru);  

w. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

x. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

y. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

z. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli 

interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.) při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

aa. součinnost s dodavateli interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.) včetně 

zajištění koordinace prací; 

bb. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

cc. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční předání 

příkazci; 

dd. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

ee. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 

pro uplatnění majetkových sankcí; 

ff. provádění kontroly správnosti a úplnosti osazení zařizovacích a jiných předmětů dle Vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

gg. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

hh. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 



8 
 

ii. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

jj. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání 

a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení díla 

dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

kk. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků bez podání 

žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních poplatků 

zajistí zhotovitel stavby); 

ll. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

mm. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

nn. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

oo. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

pp. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

qq. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

rr. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

ss. kontrola staveniště v pravidelných intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je 

staveniště předáno zhotoviteli; 

tt. kontrola vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do 

původního stavu; 

uu. dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, 

odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti); 

vv. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů 

v rámci dodávek dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí interiérů (například: 

volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.);  

ww. kontrola včasného podání žádosti o povolení zkušebního provozu a o kolaudaci stavby včetně  

zajištění kontroly kompletnosti a správnosti podkladů a příloh žádostí. Toto ustanovení se týká  

i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a  

užívání dle stavebního zákona; 
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xx. účast při řízení o povolení zkušebního provozu a užívání stavby (kolaudace) včetně koordinace 

těchto procesů; toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje 

uvedení stavby či její části do provozu a užívání; 

yy. vyhotovení zprávy o plnění zásady DNSH ve spolupráci se zhotovitelem stavebních prací, a to 

v rámci a první a závěrečné etapy projektu. 

 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

zz. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

aaa. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

bbb. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

ccc. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

ddd. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na příslušný OIP; 

eee. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP 

na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a 

PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

fff. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi 

a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 

příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

ggg. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

hhh. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 

nápravy; 

iii. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

jjj. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

kkk. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

lll. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

mmm. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle realizační dokumentace; 

nnn. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb. 

ooo. exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol - 

příkazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro 

studenty technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol 

je přílohou č. 2 této smlouvy). Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a 
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dohlédnout na její průběh. Exkurze se uskuteční 2x v průběhu provádění díla v délce trvání 

nejméně 2 hodiny. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při 

provádění díla. 

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu 

provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1 x za 7 kalendářních 

dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 

místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je 

příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání 

mimořádného kontrolního dne. Takto svolané kontrolní dny jsou pro příkazníka povinné.  

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a včetně 

toho bude (včetně kontrolního dne) provádět svoji činnost minimálně 3 x týdně, přičemž 

je povinen být přítomen na staveništi každý z těchto dnů vždy minimálně 3 hodiny po 

celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Dle výše uvedeného dodavatel přítomen na staveništi minimálně celkem 9 hodin/ týden z 

čehož bude 1x týdně kontrolní den. Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do 

stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost 

osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila 

výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. 

Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu 

nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Po dobu 

koordinace souvisejících dodávek a také dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, 

elektroniky a apod.) dle kupních smluv bude realizovat předmětné činnosti dle potřeby. 

Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, 

po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejících 

dodávek a také dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.). 

3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve znění pozdějších 

předpisů , nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo 

hostujících dle tohoto předpisu a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
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5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu 

takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 

kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci 

předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

6. Nejpozději do 30. 9. 2024 musí být umožněn přístup/průjezd k přilehlému pozemku p.č. 1627 

(zahrada) jeho dočasnému uživateli (fyzické osobě). Vlastníkem pozemku p.č. 1627 je 

Královéhradecký kraj, dočasným uživatelem je fyzická osoba, která má smluvně vyhrazeno právo 

užívat nemovitou věc pro účely chovu holubů nejpozději do výše uvedeného data. Uživatel 

pozemku p.č. 1627 musí být zhotovitelem díla v předstihu informován o průběhu stavebních prací, 

zejména pak o provádění takových stavebních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu nebo 

přístupu k předmětné nemovitosti. Úplné zamezení přístupu/průjezdu k nemovitosti bude 

maximálně po dobu 5 dnů, nedohodnou-li se zhotovitel s uživatelem pozemku p.č. 1627 jinak. 

Příkazník kontroluje plnění tohoto ustanovení zhotovitelem. 

Článek 6 

Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce 

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění od 

příkazce. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za 

příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou 

formu se považuje i e-mail. 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla 

příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň dnem 

kompletního předání díla dle této smlouvy, tj. včetně převzetí dodávek interiérů (volného 

nábytku interiéru, elektroniky a apod.) bez vad a nedodělků. Termín ukončení uplyne až 

uplynutím nejpozdější z těchto dob. 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost 

příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění všech těchto vad. O 

odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady 

odstraněny. 

4. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby ve smyslu § 119 
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odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

5. Místo plnění: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky je 

Galerie moderního umění v Hradci Králové, IČO: 00088404, se sídlem Velké náměstí 140/16a, 500 

03 Hradec Králové. 

  Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč (slovy…) 

DPH:   [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč (slovy…) 

Cena celkem včetně DPH: [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč (slovy…) 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 

činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 

činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 

přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu 

rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které 

příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností 

plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané 

hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto 

snížení.  

5. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 

na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 

90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto článku je 

příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby 

ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy. 

6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. 

7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 
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8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 

uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu příkazce. 

10. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k 

doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč 

a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) číslo a název projektu dle této smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

12.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 

občanského zákoníku. 

14. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
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Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 

dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 

autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména při kontrole a přebírání těch částí 

dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 

své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 

povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 

nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 

zabránit. 

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 

budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce nebo dodávky interiérů (elektroniky, nábytku a 

vybavení). Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající 

z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat 

navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli. 

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 

termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
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že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 

písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 

jménem příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp. 

12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností 

a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník 

odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, 

je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 

splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout 

součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí 

realizace stavby. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

 

Společensky odpovědné plnění zakázky 

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném 

prohlášení (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal příkazci při podání nabídky na tuto 
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veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 2 této smlouvy. Příkazník se tímto prohlášením zavázal, 

že: bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 

zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou 

na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. 
 

20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 

výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do 

stavebního deníku. 

Článek 9  

Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto 

pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 

stanovenou v článku 6 odst. 1 a v čl. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. 

Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné 

smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je 

v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvědčení), je 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
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smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

5. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 

smlouvy. 

6. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 

měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností 

příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 

oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

8. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

9. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby dle bodu m) odstavce 1 článku 5 (tzn. za 

každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve 

výši 10 000 Kč.

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  

v článku 5 odst. 1 písm. a) až yy) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z 

předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 

Kč. 

11. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 

písm. zz) až ooo) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců 

tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

12. Zjistí-li příkazce porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení o sociálně 

odpovědném plnění, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

zjištěný případ. 

13. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

14. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
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v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 

zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 6, a to i 

bez výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 

přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 



17 
 

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední 

platby za provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 

11. Příkazník dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více 

než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona 

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze 

dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, 

nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo 

ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že 

jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí 

písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 

smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v účinném znění. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. ……… ze dne 

………. 

Za příkazce v Hradci Králové dne….. Za příkazníka v…….dne…. [bude 

doplněno před podpisem smlouvy] 

……………………………………    …………………………………… 

         

Mgr. Martin Červíček                [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

hejtman Královéhradeckého kraje    

        

 

        

       

 


