



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** svatava.koubova@uskhk.eu  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/006-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
13.11.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

## Znění žádosti:

### **Žádost č. 1**

Vážený Zadavateli,

zasíláme žádost o změnu smluvních ustanovení veřejné zakázky "II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská", které se týkají smluvních pokut. Předem děkujeme za vyřízení.

1. Žádáme zadavatele o snížení smluvní pokuty za nedodržení ustanovení Pod-článku 4.28 g) Zvláštních smluvních podmínek (Doba pro dokončení) z 0,2 % na 0,05 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení, a to z důvodu vysoké výše pokuty ve srovnání se standardními pokutami používaných na obdobných stavbách.

2. Žádáme zadavatele o snížení smluvní pokuty za nedodržení ustanovení Pod-článku 4.28 i) Zvláštních smluvních podmínek (Neúspěšné odstranění vady) z 0,2 % na 0,05 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlžení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození, a to z důvodu vysoké výše pokuty ve srovnání se standardními pokutami používaných na obdobných stavbách.

3. Žádáme zadavatele o snížení maximální celkové výše smluvních pokut Pod-článku 4.28 Zvláštních smluvních podmínek ze 30 % na 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), což je standard využívaný ve smlouvách o dílo obdobných staveb infrastruktury.

## Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

### **K žádosti č. 1**

Zadavatel nebude měnit výši smluvních pokut stanovených v zadávacích podmínkách. Výši smluvních pokut zadavatel stanovil v souladu se stávající právní praxí a judikaturou a se zřetelem na to, že se jedná o zakázku realizovanou na klíčové komunikaci, která je jedinou přístupovou cestou do Špindlerova Mlýna, a tedy je stěžejní, aby tato komunikace byla průjezdná v požadovaném termínu a toto zprůjezdnění nebylo narušováno ani v průběhu záruční doby. Splnění těchto požadavků mají zajistit právě stanovené smluvní pokuty.

Zadavatel stejně tak nebude měnit celkovou výši smluvních pokut.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že nastavená výše pokut (jak jednotlivých, tak celková) není neobvyklá ve srovnání s ostatními zadavateli v oboru, např. s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření