



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/008-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
13.12.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

SO 010 - v položce 015170 je chybně započteno množství z položky 98816 - místo 418,50M3OP je započteno množství 818,50M3OP.

Opraví zadavatel množství v položce 015170?

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

V položce č. 015170 v SO 010 Příprava území bylo upraveno množství na 418,50 M3OP.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Změna, doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 zákona:

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se doplňuje o přílohu Požadavky na zhotovitele stavby vyplývající z jednotlivých smluv v rámci majetkoprávního vypořádání stavby dotčených pozemků stavbou „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ (soubor s názvem Požadavky vlastníků - rekapitulace ze smluv.pdf), která je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Zároveň se do výkazu výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky doplňuje položka č. 02140 PROSTORY PRO OBJEDNATELE – SKLADY. Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů a výkazu výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 25.01.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010211>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **516.018.499,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření