



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
21.12.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

na základě Vašej výzvy k podaniu cenovej ponuky na akciu III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, Vás žiadam o nasledujúce dodatočné informácie:

Dotaz č.1:

Dňa 6.12. zverejnil zadavateľ „VYSVĚTLENÍ ZMĚNA, DOPLNĚNÍ Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, ktorý obsahoval nový výkaz výmer. V novom výkaze výmer SO 201 je rozpor medzi pol. č. 33 a pol. č. 35.

Pol. č. 33 uvádza tl. betónu pod DLAŽBOU 150 mm

Pol. č. 35 uvádza tl. betónu pod DLAŽBOU 100 mm

Uchazeč žiada o odstránenie rozporu a zjednotenie hrúbky.

Firma: UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.					
Soupis prací objektu					
Stavba: 36547a III/30011 DVŮR KRÁLOVÉ - ZÁLESÍ - DOUBRAVICE_04122023_neoceněný					
Objekt: ETAPA Č.1 km 1,378 - 2,225					
Rozpočet: SO201 MOST EV.Č. 30011-3					
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
33	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pro kamennou dlažbu 150 mm	M3	38,553
achoditě 3,670,770,3+1,570,770,3+9,070,750,3+370,750,3+3,617 [A] opevnění koryta 16,671,8+270,5+270,6570,15=10,209 [B] dlažba 115,0+1,0+1,8+5,5+15,0+5,0+1,8+5,6+16,0+3,0+1,8+6,070,670,2+12,57+15,5770,3570,15=11,017 [C] opevnění svahu 0,271,571,5+1,271,5+1,571,5+3,677,5=13,710 [D] Celkem: A+B+C+D=38,553 [E]					
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (zřízení) a úpravy, dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvedňovacích a odstraňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (střeže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných ohrův, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro pořízení požadované izolace, povlaku a nářtů, případně vyvážení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářty zabírající související beton a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
35	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kámen tl. 200 mm do bet. 100 mm vč. spárování	M3	52,542
opevnění koryta 16,671,8+270,5+270,6570,15=13,612 [A] dlažba 115,0+1,0+1,8+5,5+15,0+5,0+1,8+5,6+16,0+3,0+1,8+6,070,670,2+12,57+15,5770,3570,15=11,510 [B] opevnění svahu 0,271,571,5+1,271,5+1,571,5+3,677,5=27,420 [C] Celkem: A+B+C=52,542 [D]					
- úpravu podkladu - zřízení oporovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy					

Dotaz č.2:

Výkaz výmer SO 202 pol. č. 2 kód 285393 sa odkazuje na výkres s označením C.3.19, tento však PD neobsahuje. Žiadame zadavateľa o doplnenie tohto výkresu do PD.

Rozpočet: SO202 ŘÍMSA OPĚRNÉ ZDI V KM 1,558 - 1,573					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
2	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ trny pr.20mm 6ks/m, délky 400mm, vrt 200mm: Provedení viz výkresy C.3.19 6ks*m [-] 6*73=438,000 [A] Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případné nutné lešení	KUS	438,000

Žádost č. 2

Dobrý den,

ke stavbě " III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00–2, 22500)" bychom měli následující dotaz, respektive žádost:

- V poslední dodatečné informaci ke zmíněné stavbě byl změněn výkaz výměr, kde došlo k přidání stavebního objektu SO 106.2. Tento objekt ale nebyl přidán rekapitulace nabídkové ceny a nesouhlasí tak tyto dva dokumenty. Zveřejní zadavatel novou rekapitulaci?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Žádost č. 3

Dobrý deň,

na základě Vašej výzvy k podaniu cenovej ponuky na akciu III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00) Vás žiadam o nasledujúcu dodatočnú informáciu:

Dotaz č.1:

Výkaz výmer SO 202 pol. č. 2 kód 285393 uvádza rozdielne dĺžky VLEPENEJ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 400 mm a 600 mm. Ďalej sú uvedené dve hĺbky VRTŮ PRO VLEPENOU BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ: 200 mm a 300 mm. Tie informácie sú mátaže, preto uchazeč žiada o uvedenie jednotnej dĺžky vlepenej betonárskej výztuže a jednotné hĺbky vrtov.

SO202 ŘÍMSA OPĚRNÉ ZDI V KM 1,558 - 1,573					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
2	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ trny pr.20mm 6ks/m, délky 400mm, vrt 200mm: Provedení viz výkresy C.3.19 6ks*m [-] 6*73=438,000 [A] Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případné nutné lešení	KUS	438,000

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se v SO 201 Most ev. č. 30011-3 v položce 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 upravuje tloušťka pro kamennou dlažbu na 100 mm.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se v SO 202 Římsa opěrné zdi v km 1,558 - 1,573 v položce 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ opravuje popis položky.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

K žádosti č. 2

Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek (v tabulce byl doplněn řádek pod objektu SO 106.2 Označení pracovních míst).

K žádosti č. 3

Technická specifikace u výpočtu, příp. u popisu, položky upřesňuje specifikaci konkrétního provedení. Je vždy nadřazena nad obecnou technickou specifikací položky dle ASPE, resp. OTSKP. V tomto případě tedy délka výztuže bude 400 mm do vrtu 200 mm. Položkový rozpočet se nemění.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů a výkazu výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00)“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 08.01.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010329>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **24.708.643,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření