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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2023-058019 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele. 

Zadavatel aktualizuje soupis prací: 

– doplnění položky na provedení časosběrného videa z průběhu výstavby v oddíle VRN, pol. 22; 

– členění soupisu prací dle podmínek dotace NPO na Hlavní a Vedlejší náklady; 

Zadavatel dále aktualizuje následující části PD: 

– část B. Souhrnná Technická zpráva; 

– specifikace interiéru D.1.5 Vnitřní vybavení - Nábytkové doplňky, Vestavné spotřebiče a 

doplňky pevně spojené se stavbou; 

– Aktuální kontrolní protokol DNSH. 

 

Zadavatel s ohledem na aktualizaci projektové dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek.  

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Dne 18. 12. 2023 bylo uveřejněno zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výstavba chráněného bydlení v Nové 

Pace – stavební práce“, přičemž zadavatelem je nyní stanovena lhůta pro podání nabídek na den 25. 1. 2024. 

Předmětem shora uvedené veřejné zakázky jsou bourací práce areálu jeslí v Nové Pace, následná výstavba 

chráněného bydlení a kolaudace, zakázka byla vypsaná za cca 71,5 mil. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku 

podlimitní, nicméně nemalého významu, zejména svými specifiky. 

Vzhledem k náročné přípravě nabídky, aby splňovala veškeré požadavky zadavatele, jak z hlediska 

specifických kvalifikačních předpokladu a zpracování kvalitní cenové nabídky si dovolujeme na žádost našich 

poddodavatelů požádat o posun termínu nejméně o 10 pracovních dní. 

K tomuto kroku nás vede vypsání zakázky těsně před vánočními svátky, kdy většina zaměstnanců dodavatelů, 

ale zejména i našich poddodavatelů, v období těsně před Štědrým dnem i během vánočních svátků má 

dovolenou či dokonce nařízené volno. Příprava ucelené nabídky tohoto objektu, jednoznačně vyžaduje více 

času, a proto v návaznosti na shora uvedené skutečnosti shledáváme stávající termín za nepřiměřeně krátký. 

Soudíme, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu veřejné zakázky a 

zadavatel je povinen dodržet zásadu přiměřenosti, která se vztahuje i na stanovení dostatečného prostoru 

pro přípravu nabídky. Navíc se domníváme, krátké lhůty pro podání nabídek dochází k ovlivnění počtu 
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podaných nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, jelikož jsme přesvědčeni, že v případě prodloužení lhůty, 

která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by nabídku mohlo podat více uchazečů 

Věříme, že naše prosba ohledně prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu 

a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel zohlednil při stanovení délky lhůty pro podání nabídek skutečnost, že zadávací řízení 

veřejné zakázky bylo zahájeno před vánočními svátky. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 

15. 12. 2023 odesláním formuláře na Věstník veřejných zakázek ve smyslu § 56 odst. 1 zákona, 

přičemž termín konce lhůty pro podání nabídek byl stanoven na 25. 1. 2024 ve 14:00. Lhůta pro 

podání nabídek tak byla stanovena v délce 40 dnů, což o 10 dnů přesahuje zákonem stanovený 

rozsah lhůty. Zadavatel tak považuje délku lhůty pro podání nabídek za dostatečnou. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 1. 2024 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy:  

1. Soupis prací ke dni 3. 1. 2024 

2. Aktualizace PD ke dni 3. 1. 2024 

 

Za zástupce zadavatele na základě pověření 
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