



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/021-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
08.01.2024

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa**“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

K zadávací dokumentaci VZ „III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“ mám tyto dotazy:

1. Zadávací dokumentace neobsahuje platné stavební povolení. Platnost druhého prodloužení, zveřejněného stavebního povolení, skončila 31.12.2022. Zveřejní zadavatel platné stavební povolení?
2. SO 151 – dle výpočtů množství, uvedených u jednotlivých položek soupisu prací, jsou v tomto SO započteny i práce mimo rozsah II. etapy stavby III/30324 Broumov – Šonov. Opraví zadavatel množství v položkách SO 151?

Děkuji.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) Stavební povolení a jeho druhé prodloužení je nadále platné. Předmětný projekt je rozdělen na více etap a byl již zahájen v roce 2021, kdy byl realizován úsek SO 101 od km 0,000 – 0,540 (stavební povolení je vydáno na celý projekt jako celek). Z tohoto důvodu není třeba zmíněné stavební povolení a jeho druhé prodloužení jakkoli doplňovat či upravovat.
- 2) Zadavatel ve výkazu výměr opravil množství pro všechny položky v rámci stavebního objektu SO 151 (Dočasné dopravní opatření).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 24.01.2024 v 09:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010449>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **25.039.605,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

- bod 13.1. Výše požadované jistoty, se mění následovně:

13.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 495.000,00 Kč.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření