

Managementy 2024 – PP Vražba**Kosení, ruční vytrhávání ostužiníku, oprava oplocení**

Likvidace expanzivních rostlin křovinořezem, ruční vytrhávání ostužiníku, vyhrabání stařiny a oprava oplocení ve zvláště chráněném území, přírodní památce Vražba, k.ú. Habřina, po etapách v rozsahu tabulky, ze které je zřejmé umístění záměru a rozsah prací. Likvidace expanzivních druhů bude provedena křovinořezem; likvidace ostužiníku ručním vytrháváním s vyloučením použití chemických přípravků. Při realizaci nedojde k poškození instalovaných dataloggerů. Veškerá vzniklá biomasa bude odklizena z prostoru přírodní památky a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel. Součástí je průběžná oprava stávajícího oplocení a realizace oplocení nového dle přílohy.

Termín provedení: **od 15.03.2024 do 31.10.2024.**

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa proběhne v období od 15.03. do 15.04.2024. Druhá etapa (pouze na lokalitě 1) proběhne v období od 15.05. do 30.06. 2024. Třetí etapa proběhne v období od 15.09. do 31.10.2024. Práce na oplocení budou realizovány v rámci jednotlivých etap.

áste né pln ní díla, tj. pokosení (ru ní vytrhávání) bez odklizení biomasy vždy v každé etap z celé plochy, nemá pro objednatele význam a nebude p evzato jako áste né pln ní.

Rozsah a umístěn záměru – viz příloha

Příloha: PP Vražba /20/

Vražba	zásah	výměra zásahu; (%) z celkové plochy	termín realizace v roce 2024
mikrolokalita 1	<p>1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé ploše nové oplocenky (ručně v malých oplocenkách, tj. ruční vytrhání ostružiníku)</p> <p>2) pokosení bylinného patra za účelem odstranění biomasy a její ruční vyhrabání mimo oplocenku</p>	<p>900 m²</p> <p>1) 60%</p> <p>2) 40%</p>	<p>1) březen/duben;</p> <p>2) květen/červen</p>
mikrolokalita 2	<p>1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence (ruční vytrhávání ostružiníku)</p> <p>2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality,</p> <p>3) posekání bylinného patra za účelem odstranění biomasy uvnitř oplocenek a 1 m vně oplocenky</p> <p>4) oprava oplocenky podle potřeby - ukotvení pletiva k dřevěným kůlům a lištám, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky</p>	<p>260 m²</p> <p>1) 95% (z toho ostružiník 70 %)</p> <p>2) 20 %,</p> <p>3) 100 %;</p> <p>4) v celé délce oplocenky</p>	<p>1) březen/duben;</p> <p>2) březen/duben;</p> <p>3) září/ říjen</p> <p>4) průběžně</p>
mikrolokalita 3	<p>1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence a 1 m vně oplocenky (ruční vytrhávání ostružiníku)</p> <p>2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality</p> <p>3) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) v malé oplocence nad stávající velkou oplocenkou u vymístěného krmného zařízení</p> <p>4) odstranění nežádoucích dřevin v keřovém patře</p> <p>5) oprava oplocenky podle potřeby, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky</p>	<p>300 m² (+60 m² mimo oplocenku)</p> <p>1) 60% (z toho ostružiník 40 %)</p> <p>2) plocha 150 m²</p> <p>3) plocha 60 m²</p> <p>4) dle potřeby</p> <p>5) v celé délce oplocenky</p>	<p>1) březen/duben;</p> <p>2) březen/duben;</p> <p>3) září/ říjen</p> <p>4) září/ říjen</p> <p>5) průběžně</p>

Vražba	zásah	výměra zásahu; (%) z celkové plochy	termín realizace v roce 2024
mikrolokality 4	1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence a 1 m vně oplocenky (ruční vytrhávání ostružiníku) 2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality 3) odstranění nežádoucích dřevin v keřovém patře 4) oprava oplocenky podle potřeby, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky	800 m ² 1) 50% (z toho ostružiník 40 %) 2) plocha 100 m ² 3) dle potřeby 4) v celé délce oplocenky	1) březen/duben; 2) březen/duben; 3) září/ říjen 4) průběžně
lemy podél cesty naproti mikrolokality 3 a 4	1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) v lemu cesty na opačné straně než jsou oplocenky, odklizení biomasy mimo lokalitu – pruh 2x30 m; 2) pokosení celého lemu cesty na opačné straně než jsou oplocenky, odstranění biomasy mimo lokalitu 3) doplnění malých oplůtků kolem nově nalezených rostlin	60 m ² 1) 50% (z toho ostružiník 40 %) 2) plocha 60 m ² 3) dle potřeby	1) březen/duben; 2) září/ říjen 3) průběžně