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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ70889546 
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 
bankovní spojení:                       
č. účtu:                      

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Energy Benefit Centre a. s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B15915 

se sídlem  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
IČO   290 29 210 
DIČ   CZ29029210 
zástupce  Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

bankovní spojení                      
číslo účtu                     

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“); 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec 
Králové – PD – III.“ zadávané postupem dle § 53 a následující zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná 
zakázka“ nebo „zakázka“). 

Článek 1 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,                           
                                  (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy ani smlouvu 
ukončit); 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Roman Kosař, t                       
                                      

c) zástupce uživatele objektu: 

Ing. Rostislav Jireš, ředitel SN KHK,                                                  
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jana Oborníková, ředitelka pobočky v Hradci 
Králové 

                                                                  

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických a plnění: Ing. Jana Oborníková, ředitelka pobočky 
v Hradci Králové 

                                                                  

c) vedoucí projektant: Ing. Libor Truhelka, číslo autorizace 0009412. Tato osoba musí být 
oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech. 
Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této 
změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny 
podmínky a doloženy všechny kvalifikační doklady, vydá souhlas se změnou této osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 
předvídat již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 
následující doklady: 

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 
nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 
nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 6.4 Zadávací dokumentace (obdobně 
dle § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 
zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i 
v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 4, 
a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 6. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 09.11.2023 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 
smlouvy: 

a) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov, Metodický návod MŽP pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a Dálkové přenosy dat 
spotřeby energií v Královéhradeckém kraji – základní informace pro projektanty (tyto 
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dokumenty jsou oběma stranám známy a jsou uloženy mimo tuto smlouvu); 

b) Podklady – Příloha č. 4 Zadávacích podmínek (tento dokument je oběma stranám znám a 
je uložen mimo tuto smlouvu); 

c) Souhrnné prohlášení; 

d) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (není relevantní). 

3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je 
předat objednateli sjednaným způsobem.  

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 
za podmínek dále stanovených. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů 
v závislosti na svých požadavcích. 

4. Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 
navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant 
řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo 
návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

5. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 
při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 
rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 
zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a 
zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, 
výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem 
na typ stavby a její využití. 

Článek 4 
Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování 

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále jen také „PD“) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 
projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), dále výkon související 
inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního či společného povolení, 
součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, zajištění autorského dozoru 
během realizace stavby, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.  

1.1 Projektová dokumentace bude vypracována jako jednostupňový projekt. Zhotovitel bude 
při realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
Výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby (resp. jednostupňový projekt) a bude k ní 
vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové 
soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla.  

1.2 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření 
dotčených orgánů a jejich zpracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“).  

1.3 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracování plánů: plánu 
POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. Dále 
pasportizace příjezdové komunikace a přilehlých garáží, položka na uvedení komunikace 
do původního stavu bude zahrnuta do výkazu výměr. 

1.4 Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 
poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného 
území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 
průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí PD bude 
dále také vypracování energetických posudků a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění 
a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.).  

1.5 V rámci díla bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Při vlastní realizaci díla 
(projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, 
aby podklady a veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány 
zpracovatelem PENB v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci 
kontrolních jednání k projektové dokumentaci. 

1.6 Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění projektových prací respektovat 
charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škody do této zástavby.  

1.7 Výsledná podoba PD musí odpovídat tomuto účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 
objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i 
doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech 
stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace 
vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí plnění bude 
dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem 
k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. Pokud nebude objednatelem 
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zaslána výzva k zahájení autorského dozoru do 1 roku od předání a převzetí všech stupňů 
projektové dokumentace, má se za to, že jsou práce dokončeny, a bude v tom smyslu uzavřen 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

1.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení veřejné zakázky 
na dodavatele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování 
zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných 
informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

1.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová 
dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v čl. 2 
odst. 2 této smlouvy. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

1.12 Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována v souladu Metodickým 
návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který je přílohou této smlouvy. Při zpracování 
projektové dokumentace bude zhotovitel navrhovat taková řešení, která se zaměřují na opětovné 
využití a recyklaci toku odpadu, s cílem omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, 
usnadňovat opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a 
pomáhat zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu budovy. 

1.13 Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí 
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením 
této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu 
dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Jednostupňový projekt DSP/DPS – dokumentace dle platných předpisů, včetně výkazu 
výměr a rozpočtu stavby.  

b) Inženýrská činnost (IČ) – k získání povolení stavby, pokud z rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu nebude povolen zjednodušený režim, např. ohlášení stavby; 

Další část plnění veřejné zakázky bude realizována pouze na výzvu objednatele. Podmínkou 
výzvy objednatele je realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího na realizaci této 
veřejné zakázky. 

c) autorský dozor na stavbě (AD). 
2.1 Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Metodickým návodem odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 
a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 
v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné. Vypracování energetických posudků a všech nezbytných 
průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby.  

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání: 

- řádné ohlášení záměru odstranit stavbu včetně získání povolení (souhlasu); 
- územního rozhodnutí včetně získání kladného územního rozhodnutí; 
- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

l) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.  

m) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:   

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 pracovních 
dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn 
učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona 
o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 
výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel 
u každé změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží 
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opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních 
položek. 

Další podmínky 

n) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní 
dokladovou část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a 
ve formátu PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

o) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 
2022“). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se 
o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a je volně dostupný. 

p) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel 
uvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a 
zároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 
doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

q) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. 
Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF 
včetně razítka. 

r) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

s) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných 
informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování 
položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky 
(tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

t) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 
na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
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pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 
může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
– rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků. 

u) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů. 

v) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů bude doložen v prvním vyhotovení kompletní PD (v paré č. 1). 
Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). 

Forma vyhotovení 
w) Projektová dokumentace ve stupni bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – 

tři paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls, popř. v dalších nutných formátech. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 
např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem 
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci.  

2.2  Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.  

• Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to možné. 

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné. 

•  Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 
žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební 
povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 
pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 
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• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 
nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání 
s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, 
formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky 
právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s 
platnými právními předpisy a zákony. 

2.3 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za týden). 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným 
územním rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace 
stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí 
dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené 
projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně 
posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti projektové dokumentaci. 

h) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

i) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění 
a podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

j) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

k) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

l) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS. 

m) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

n) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále 
také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při 
vydání kolaudačního souhlasu. 

o) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

p) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele stavby 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, dále zpracování 
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změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu 
projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně kladného písemného 
projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. zajištění případného 
povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

q) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

r) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti 
na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti 
na jednání o vydání kolaudačního souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele 
o postupu prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

s) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů na stavbě. 

Výkon autorského dozoru je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zákona 183/2006 
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 
nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 
na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto konzultacích musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, 
která bude oprávněna činit závazné závěry. 

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 
Termíny plnění a místo plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 
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Dokončení plnění: jednostupňové dokumentace DSP/DPS do 16 týdnů od výzvy k zahájení plnění, 
včetně předložení žádosti o stavební povolení. 
 
Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele 
           
Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace některých částí díla závisí na výsledku navazujících 
zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-
li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, 
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu 
plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti 
objednatele o opětovné zahájení prací. 

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 
dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 
zhotovitele projektové dokumentace. 

6. Místo plnění   

Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je budova Na Okrouhlíku 1371, 
Hradec Králové. Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (jednostupňová projektová 

dokumentace DSP/DPS) činí: 

cena bez DPH   2.757.000 Kč  

DPH samostatně     578.970 Kč  

cena s DPH   3.335.970 Kč  
 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (Inženýrská činnost (IČ)) činí: 

cena bez DPH   65.000 Kč  
DPH samostatně  13.650 Kč  
cena s DPH   78.650 Kč  

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH   150.000 Kč  
DPH samostatně    31.500 Kč  
cena s DPH   181.500 Kč  
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d) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), a c) činí: 

cena celkem bez DPH  2.972.000 Kč  
(slovy dvamilionydevětsetsedmdesátdvatisíce korun českých) 

DPH samostatně  624.120 Kč  
(slovy šestsetdvacetčtyřitisícestodvacet korun českých) 

cena celkem s DPH  3.596.120 Kč  
(slovy třimilionypětsetdevadesátšesttisícstodvacet korun českých) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena 
za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla 
za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 
prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) – autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný rozsah 
realizace části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) – autorský dozor závisí na průběhu 
realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně 
přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – jednostupňová projektová dokumentace (PD); 

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – inženýrská činnost (IČ); 

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm c) – autorský dozor (AD). 

3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) a b)  (projektová dokumentace a inženýrská 
činnost) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PD v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní 
stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců od předání PD, doplatí zbylých 10% ceny této 
části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 
10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové 
dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání PD. 
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b) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, 
a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % 
ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle čl. 6 odst. 2 písm. c) této smlouvy a zaslány 
objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 
fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou 
fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem, jsou odstraněny 
všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli. 

5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 
6. Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 

přijaté dle předávacího protokolu a s potrvzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 
výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 
na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského 
dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude 
vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

9. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

10. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

11. V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové 
části PD, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 4 
tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) 
k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) - b) 
této smlouvy. Odstavec 6 se neuplatní. Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu 
článku 7, ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých 
důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

 
Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD, a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 
bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
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4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole předmětu plnění této smlouvy a 
projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této 
smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně 
po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění této 
smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 
plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace vlastní stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 
jsou součástí realizace stavby či projektu. 

8. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 
podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

11. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem 
veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených 
požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – jednostupňového projektu DSP/DPS 
s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení 
platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního 
zákona. 

4. Zhotovitel PD poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem stavby realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 
kalendářních měsíců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 
ze smluvních stran od smlouvy. 

 
Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý objednatelem výslovně označený 
v zápise z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
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pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy, 
dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených 
nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou 
vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním 
nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné 
marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, 
které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 
pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 
situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 
Za každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí  
30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. u) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 
odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. n) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3.000 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
 

Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 
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2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení plnění. 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného 
pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití 
díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 
v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn 
užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový 
přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 14 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této 
smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 
Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této 
smlouvy. 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 
smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 
podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
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b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

• přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

• válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 
silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 
schopna svou povinnost splnit. 

 
 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé 
ze smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude uveřejněna na profilu 
zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti 
a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem 
obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a 
nejsou obsaženy v této smlouvě. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

6. V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto 
dokumentu. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo některá 
svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 
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8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 
zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů. 

9. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje 
č. RK/36/1914/2023 ze dne 11.12.2023. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

            … …             
Mgr. Martin Červíček     Ing. Miroslav Hořejší 
hejtman      předseda představenstva 
Královéhradeckého kraje    Energy Benefit Centre a.s. 



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 

1 

SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

Krycí list nabídky 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, 
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III. 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 708 89 546 

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení na služby 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma Energy Benefit Centre a.s. 
IČO 29029210 

DIČ CZ 29029210 

Sídlo Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Bankovní spojení/ číslo účtu                                         

Kontaktní údaje dodavatele 

Kontaktní osoba ve věci 
veřejné zakázky Ing. Jana Oborníková, ředitelka pobočky v Hradci Králové 

e-mail                                   

telefon                                         

Zástupce ve věcech smluvních Ing. Jana Oborníková, ředitelka pobočky v Hradci Králové 

e-mail                                   

telefon                                         

Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena 

Dílčí nabídková cena č. 1 – zpracování projektové 
dokumentace (PD) včetně poskytnutí součinnosti 
zadavateli v Kč bez DPH 

2 822 000 Kč bez DPH 

- z toho: a) nabídková cena za Jednostupňový projekt DSP/DPS v Kč 

bez DPH 2 757 000 Kč bez DPH 

- z toho: b) nabídková cena Inženýrská činnost (IČ) v Kč bez DPH 65 000 Kč bez DPH 

Dílčí nabídková cena č. 2 – činnost autorského dozoru 
na stavbě (AD) v Kč bez DPH   150 000 Kč bez DPH 

Celková nabídková cena – dílčí hodnotící kritérium 
(součet dílčí nabídkové ceny č. 1 a dílčí nabídkové ceny č. 2) 
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Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH DPH samostatně (21 %) Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH 

2 972 000 Kč bez DPH 624 120 Kč 3 596 120 Kč 

 
 
 

Hodnotící kritérium č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob 

Hodnocená osoba – vedoucí projektant 

jméno a příjmení Ing. Libor Truhelka 

 

Prohlášení o kvalifikaci 

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce „MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové 
– PD – III.“, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 
č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové, a že splňuje 

 
1. základní způsobilosti, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 
němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje 
ve lhůtě k podání nabídek:  

a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 
než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního 
zákona, v oboru pozemní stavby, 
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Jméno a příjmení autorizované osoby Ing. Libor Truhelka 

Vztah osoby k dodavateli pracovněprávní 

Obor autorizace Pozemní stavby 

Číslo autorizace ČKAIT č. 0009412, osvědčení č. 26794 

3.    technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem, neboť: 

a) v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby, a to: 

- jednu (1) zakázku na služby, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci stavební 
akce, spočívající v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI a stavebních prací a náklady 
na projekční práce činily alespoň 1.000.000 Kč bez DPH 

- jednu (1) zakázku na služby, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci stavební 
akce, spočívající v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI a stavebních prací, jejíž stavební 
náklady činily alespoň 15.000.0000 Kč bez DPH. 

Referenční zakázka č. 1: Přístavba jižního křídla budovy D (Rehabilitační ústav Kladruby) 

Objednatel Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby 
u Vlašimi, IČO: 00068705 

Kontaktní osoba: 

Ing. Pavel Žák, vedoucí technického úseku,              
                                      

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

4/2021 - 1/2023 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu 
referenční zakázky 

provedení přípravných předprojektových prací, geodetického 
zaměření a IGP, vypracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
(Jedná se o rehabilitační pavilon s potřebným zázemím. Je 
řešen tak, aby provozně, v případě potřeby, vyhovoval pro 
pacienty s lehkým průběhem eventuálního infekčního 
onemocnění) 

(předprojektové práce, DÚR, DSP) 

součástí předmětu bylo zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce, spočívající 
v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI 

JKSO 801 

Cena projektových prací 4 650 000 Kč bez DPH 

Hodnota stavebních prací v Kč 
bez DPH 

356 930 473 Kč bez DPH 

Doloženo osvědčení Tento požadavek je v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 
písm. b) ZZVZ, které umožňuje požadovat doložení 
zmíněných osvědčení pouze ve vztahu k seznamu stavebních 
prací, nikoliv ve vztahu k službám či dodávkám. 
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Referenční zakázka č. 2: Oblastní nemocnice Příbram - pavilony H, D, G, I a budova 87 

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen.R. Tesaříka 80, 261 
01, Příbram 1, IČO: 270 85 031 

Kontaktní osoba: 

Jaroslav Schovanec MBA,                         
                          

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

7/2017 - 9/2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu 
referenční zakázky 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 
dokumentace pro provedení stavby, dokumentace 
skutečného stavu, výkon autorského dozoru, energetický 
posudek, žádost o dotaci 

(EH, DSS, DSP, DPS, DVZ, AD, žádost o dotaci) 

součástí předmětu bylo zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce, spočívající 
v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI 

JKSO 801 

Cena projektových prací 3 574 900 Kč bez DPH 

Hodnota stavebních prací v Kč 
bez DPH 

91 000 000 Kč bez DPH 

Doloženo osvědčení Tento požadavek je v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 
písm. b) ZZVZ, které umožňuje požadovat doložení 
zmíněných osvědčení pouze ve vztahu k seznamu stavebních 
prací, nikoliv ve vztahu k službám či dodávkám. 

Referenční zakázka č. 3: Rekonstrukce Pštrossova pro ZUŠ U Půjčovny - PD 

Objednatel Hlavní město Praha - MHMP Magistrát hlavního města 
Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu 
Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1, IČ: 00064581 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP,      
                                         

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

4/2020 - 7/2021 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu 
referenční zakázky 

vypracování studie, vypracování projektové dokumentace 
pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební 
povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby, 
zajištění inženýrské činnosti, bude probíhat autorský dozor, 
řešena akustika, budova se nachází v Pražské památkové 
rezervaci, budova postavena z r. 1882. 15. září 1890, zde 
bylo zásluhou Elišky Krásnohorské otevřeno první dívčí 
gymnázium. 
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(studie, sloučené DÚR a DSP, DPS, IČ, plánován AD, dále 
pak akustika, změna vnitřní dispozice a s tím spojené 
stavební úpravy, přístavba výtahu) 

součástí předmětu bylo zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce, spočívající 
v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI 

JKSO 801 

Cena projektových prací 1 614 492 Kč bez DPH 

Hodnota stavebních prací v Kč 
bez DPH 

36 798 512 Kč bez DPH 

Doloženo osvědčení Tento požadavek je v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 
písm. b) ZZVZ, které umožňuje požadovat doložení 
zmíněných osvědčení pouze ve vztahu k seznamu stavebních 
prací, nikoliv ve vztahu k službám či dodávkám. 

Referenční zakázka č. 4: Domov Kladno – Švermov - komplexní rekonstrukce 

Objednatel Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb, 
Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno - Švermov, IČO: 
71234462 

Kontaktní osoba: 

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic,                   
                 

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

11/2019 - 6/2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu 
referenční zakázky 

vypracování studie, projektové dokumentace pro územní 
řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a 
projektové dokumentace pro provedení stavby, zajištění 
inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru, energetické 
hodnocení, žádost o dotaci a administrace dotace 

(studie, DÚR, DSP, DPS, IČ, AD, EH, žádost o dotaci a 
administrace dotace) 

součástí předmětu bylo zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce, spočívající 
v rekonstrukci vytápění, vzduchotechniky, elektro, ZTI 

JKSO 801 

Cena projektových prací 5 085 000 Kč bez DPH 

Hodnota stavebních prací v Kč 
bez DPH 

108 881 198 Kč bez DPH 

Doloženo osvědčení Tento požadavek je v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 
písm. b) ZZVZ, které umožňuje požadovat doložení 
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zmíněných osvědčení pouze ve vztahu k seznamu stavebních 
prací, nikoliv ve vztahu k službám či dodávkám. 

b) disponuje osobou na pozici hlavního projektanta, který splňuje následující požadavky: 

• autorizace v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném 
znění; 

• praxe v oboru projekčních prací alespoň pět (5) let; 

• účast na pozici hlavního projektanta v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení nejméně 
na třech (3) zakázkách na služby, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci 
stavební akce stavby či rekonstrukce budovy občanské výstavby, z nichž minimálně jedna byla 
se stavebními náklady minimálně 15 mil. Kč bez DPH. 

Vedoucí projektant 

Jméno a příjmení Ing. Libor Truhelka 

Autorizace 
(číslo autorizace a obor) 

ČKAIT č. 0009412, osvědčení č. 26794, obor IP00 

Vztah k dodavateli 
(zaměstnanec/poddodavatel/příp. jiný 
vztah) 

zaměstnanec 

Délka praxe v oboru projekčních 
prací 

22 let praxe, 18 let (od udělení autorizace) 

účast na pozici vedoucího projektanta v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení nejméně 
na třech (3) zakázkách na služby, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci 
stavební akce stavby či rekonstrukce budovy občanské výstavby, z nichž minimálně jedna byla se 
stavebními náklady minimálně 15 mil. Kč bez DPH: 

Název referenční stavby č. 1 „Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany 
– PD“ (Komplexní rekonstrukce Domova Sedlčany) 

Identifikace objednatele Objednatel: Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, 264 01 
Sedlčany, IČO: 427 27 227 

Kontaktní osoba: 
Bc. Petr Kučera, vedoucí odd. investic,                    
                 

Bylo předmětem zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce 
stavby či rekonstrukce budovy 
občanské výstavby? 
(Ano/ne) 

ANO 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta? 
(Ano/ne) 

ANO 

Finanční objem stavebních nákladů 
(v Kč bez DPH) 

197 522 866 Kč bez DPH 

Doba realizace 12/2019 - 5/2020 

Název referenční stavby č. 2 „Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba“ 

Identifikace objednatele Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00, IČ: 
27653579 

Kontaktní osoba: 
Ing. Radim Šponar, předseda představenstva, 
                                    

Bylo předmětem zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce ANO 
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stavby či rekonstrukce budovy 
občanské výstavby? 
(Ano/ne) 
Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta? 
(Ano/ne) 

ANO 

Finanční objem stavebních nákladů 
(v Kč bez DPH) 

155 513 432 Kč bez DPH 

Doba realizace 10/2018 – 12/2021 

Název referenční stavby č. 3 „Výstavba Domova seniorů Hrádek nad Nisou v pasivním 

standardu“ 

Identifikace objednatele Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek 

nad Nisou, IČO: 00262854 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Josef Horinka, starosta města, t                 
                     

Bylo předmětem zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce 
stavby či rekonstrukce budovy 
občanské výstavby? 
(Ano/ne) 

ANO 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta? 
(Ano/ne) ANO 
Finanční objem stavebních nákladů 
(v Kč bez DPH) 

175 mil. Kč bez DPH 

Doba realizace 3/2017 - 4/2022 

Název referenční stavby č. 4 Fakultní nemocnice Ostrava-přístavba Centrálního 

komplementu, operační sály, MR, LSPP a výdejna léků - 
projektová dokumentace 

Identifikace objednatele Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 

Ostrava, IČO: 0023884 

Kontaktní osoba: 
Ing. Pavel Němec, ved. odboru přípravy a real. investic FNO, 
                                     

Bylo předmětem zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce 
stavby či rekonstrukce budovy 
občanské výstavby? 
(Ano/ne) 

ANO 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta? 
(Ano/ne) ANO 
Finanční objem stavebních nákladů 
(v Kč bez DPH) 

1,4 mld. Kč bez DPH 

Doba realizace 02/2022 - 6/2023 

Název referenční stavby č. 5 Vypracování projektové dokumentace Nová budova 

vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky 

BIM 

Identifikace objednatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. 
listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 61989100 

Kontaktní osoba: 
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Pavel Podveský, vedoucí útvaru investic a majetku,           
                                        (Mgr. Marcel 
Pobořil, specialista veřejných zakázek,                         
                     ) 

Bylo předmětem zpracování projektové 
dokumentace v rámci stavební akce 
stavby či rekonstrukce budovy 
občanské výstavby? 
(Ano/ne) 

ANO 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta? 
(Ano/ne) ANO 
Finanční objem stavebních nákladů 
(v Kč bez DPH) 

1,2 mld. Kč bez DPH 

Doba realizace 02/2022 – 04/2023 

Přílohou tohoto Seznamu techniků je stručný profesní životopis k osobě vedoucího projektanta vlastnoručně 
podepsaný příslušnou osobou technika a doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci 
v oboru „pozemní stavby“ k osobě vedoucího projektanta. 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost] 

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? 

ANO/NE 

Tabulku použije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 
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Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

 Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky   

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu 
plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění, 

d) aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím recyklace a smysluplného využití 
stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí,  

e) projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování 
budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také 
z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem 
na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou 
snadno recyklovatelné., 

f) dodavatel bude preferovat používání inovativních materiálů a produktů dnešní doby.  

 

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky 
v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 

Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu 
článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 
1 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 
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Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, která je přílohou č. 3 zadávacích podmínek, s takto 
navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné 
zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 3 zadávacích podmínek. Zavazuje se, že v případě, že bude 
vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 3 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu. 

 

Prohlášení o velikosti podniku 

Dodavatel čestně prohlašuje, že ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice 
mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C (2003) 1422) (Úř. věst. 
L 124, 20.5.2003, s. 36–41): [dodavatel níže označí příslušnou možnost] 

 je malým či středním podnikem 

 není malým či středním podnikem 

 

 

Za dodavatele dne 08. 11. 2023 

 

 

 

……………………… 

Bc. Petra Mašková, specialista na veřejné zakázky 
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