



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/025-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
06.02.2024

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29923 Choustníkovovo Hradiště“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "III/29923 Choustníkovovo Hradiště" bychom měli následující dotaz:

V soupisu prací KHK v objektu SO 101 je položka pořadové číslo 61 s kódem položky 91710 Obruby z betonových palisád. Je množství provedené výpočtem v pořádku? Nemělo by být správné množství 0, 272 m3?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Žádost č. 2

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „III/29923 Choustníkovovo Hradiště“ se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

1. V objektu SO 101 je uvedena pol. 17120 která obsahuje množství z pol. 11130. Tato položka však již uložení na skládku obsahuje ve své specifikaci. Žádáme o úpravu výkazu výměr.
2. V objektu SO 101 je uvedena pol. 015130 která obsahuje poplatek za skládku odfrézovaného materiálu. Obvykle je však u Vás odfrézovaný materiál vlastnictví zhotovitele. Žádáme o objasnění, zda u této zakázky bude materiál odvážen skutečně na skládku odpadu, nebo sdělení jak bude s materiálem nakládáno.
3. V objektu SO 134.2 je uvažováno s odvozem sejmuté ornice na mezideponii s následným využitím. Zároveň je však její množství uvedeno v poplatku za skládku. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj výpočet množství u položky č. 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD (SO 101 Rekonstrukce III/29923).

Žádost č. 2

- 1) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj výpočet množství u položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 101 Rekonstrukce III/29923).
- 2) Zadavatel dne 17.01.2024 uveřejnil Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace v rámci, kterého provedl i opravu výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, včetně odstranění položky č. 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU (SO 101 Rekonstrukce III/29923).

Zároveň ve Vysvětlení, změně, doplnění č. 2 zadavatel uvedl, že Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr (soubor Výkaz výměr 16012024.zip), který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel se tak pravděpodobně dotazuje na původní, již neplatný výkaz výměr.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl dále upraven i v rámci Vysvětlení, změny č. 3 zadávací dokumentace ze dne 24.01.2024.

- 3) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště výpočet množství u položky č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 134.2 Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21.02.2024 v 09:45 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010464>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavce se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 64.735.238,00 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 46.733.573,00 Kč bez DPH,

- zadavatel č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště v maximální výši 18.001.665,00 Kč bez DPH,
Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 2 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny, a to z důvodu odstávky Věstníku veřejných zakázek (27.1. – 4.2.2024).

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření