



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/026-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
12.02.2024

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli,

po osobní pochůzce na stavbě jsme zjistili skutečnost, že sjezdy (např. v km 0,895 80, či km 1,046 93 na severní straně) jsou provedené z asfaltu. Výkaz výměr neobsahuje položky s bouráním asfaltového krytu v místech sjezdů, ani odkopávky, aby bylo možné provést obnovu povrchu z kameniva 0/32 dle PD. Žádáme zadavatele o doplnění položek týkajících se odstranění asf. krytů.

Dále sjezd v km 1,046 93 na jižní straně komunikace, který není součástí předmětu díla, je též s asfaltovým povrchem, tudíž navýšením nivelety komunikace o 3 cm vznikne nerovnost, kterou je potřeba vyrovnat k původnímu povrchu. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro vyrovnání výškových rozdílů mezi povrchy s rozdílnou niveletou.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že k rozdílu mezi současným stavem místa plnění a stavem popsáním v předložené Projektové dokumentaci a Výkazu výměr, došlo z toho důvodu, že příprava a realizace Projektové dokumentace probíhala v roce 2020. Od té doby vlastníci přilehlých sjezdů upravili podklad asfaltovým betonem. Proto zadavatel ve Výkazu výměr u níže uvedených položek upravuje výpočet množství, a tedy celkovou výměru následujících položek:

Pol.č. 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 574A44.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 (SO 101 Komunikace)

Pol.č. 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (SO 101 Komunikace)

Zároveň zadavatel přikládá opravený výkres pod názvem: C.1.2.1.2. Situace č.2_ZMĚNA 01.pdf

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21.02.2024 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010476>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **42.247.805,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a výkresu C.1.2.1.2. Situace č.2_ZMĚNA 01.pdf, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
ekonomický náměstek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření