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   Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: [doplní zadavatel] 

č. účtu:   [doplní zadavatel] 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před podpisem] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……..pod spisovou značkou  [bude doplněno před podpisem] 

se sídlem [bude doplněno před podpisem] 

IČO [bude doplněno před podpisem] 

DIČ [bude doplněno před podpisem] 

zastoupený [bude doplněno před podpisem] 

bankovní spojení [bude doplněno před podpisem] 

číslo účtu [bude doplněno před podpisem] 

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Preambule  

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v  nemocnici Náchod – projektové práce 
a výkon autorského dozoru“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“). 

Článek 1 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: 

Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz 
František Mrázek DiS, tel: +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@kr-kralovehradecky.cz 
Ing. Miroslav Michl, tel: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz 
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b) zástupce objednatele ve věcech provozních: Miroslav Bůžek, technický náměstek nemocnice, 

tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz 
 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:  [bude doplněno před podpisem] 

b) zástupce zhotovitele - hlavní (vedoucí) projektant:  [bude doplněno před podpisem]] 

c) zástupce zhotovitele ve věcech technických:  [bude doplněno před podpisem] 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně 
bezodkladně.   

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele (osoba odpovědná za plnění 
veřejné zakázky dle nabídky dodavatele):  

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace  [bude doplněno před podpisem] 

autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 

o praxe v oboru projekčních prací alespoň pět (5) let; 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných 
případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s 
oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 
splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 8. tohoto článku, vydá 
souhlas se změnou této osoby. 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje: 
a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 
předvídat již v době podání nabídky. 

8. V řípadě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 
následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 
prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 
nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 6 zadávací dokumentace (obdobně dle 
§ 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že 
nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 
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d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 
veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 
zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, 
a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 8. 

 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude 
doplněno objednatelem před podpisem smlouvy] v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné 
zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Souhrnné prohlášení (také jako čestné prohlášení) (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
b) Bližší specifikace investičního záměru (Příloha č. 3 zadávací dokumentace) 
c) Orientační zakreslení umístění stavby v areálu ON Náchod (Příloha č. 4 zadávací 

dokumentace) 
d) Dálkové přenosy dat spotřeby energií – Královéhradecký kraj (Příloha č. 5 zadávací 

dokumentace) 
e) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi (uložena mimo smlouvu) 
f) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov (uložena mimo smlouvu) 
g) Výzva MPSV č.  31_22_045 Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin 

dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů – veřejný sektor (uložena mimo smlouvu) 

a) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem   
smlouvy, případně vypuštěno) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 
výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 
dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli 
bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
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Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace výstavby objektu pro zřízení dětské 
skupiny v  nemocnici Náchod dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve stupních studie stavby 
(dále též „studie“), projektové dokumentace pro územní řízení (dále též jen „DUR“), projektová 
dokumentace pro stavební povolení (dále též jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále také jen „DPS“), dokumentace interiérového vybavení (dále jen také jako „PD interiérů 
a vybavení“) (vše dále jen také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“), dále zpracování 
energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kompletní inženýrská 
činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a 
pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. 
Předmětem plnění bude i součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných 
stavebních prací a dodávek vybavení, součinnost při realizaci předmětných stavebních prací a 
dodávek vybavení, a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru pro realizaci 
stavební akce s názvem „Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod“. 
Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 
podkladů (i geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a 
doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.). Součástí PD bude dále i 
vypracování energetických posudků a všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení 
oslunění apod. a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení 
stavby jako např. hydrogeologický, geologický průzkum, radonový průzkum apod. 
 

2. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu 
se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným 
územním plánem, v souladu s požadavky níže uvedené výzvy včetně příloh, ve znění pozdějších 
aktualizací a doplnění a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší 
možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídalo. Předmět této 
smlouvy bude předmětem žádosti o podporu z dotačního programu - Výzva MPSV č. 31_22_045  
Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. 
Objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků pro předmět díla v důsledku aktualizace 
požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele dotace.  

 



Příloha č. 2 
 

 
strana 5 (celkem 29) 

 
 

3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované je předat objednateli sjednaným 
způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve 
výši a za podmínek dále stanovených. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k 
realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“.  
 

4. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 
činnosti zhotovitele možné, je místo předmětné stavby.  
 

5. Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 
navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant 
řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo 
návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.  
 

6. Objednatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým 
návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který 
zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, který je přílohou e) této smlouvy.  
 

7. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 
při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 
rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému 
hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové 
vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 
Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Objednatel dále 
požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z 
recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení 
bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. 
 

8. Zhotovitel navrhne takové řešení, aby veškerá vykopaná zemina byla použita zpět do násypů, 
tj. zajistí vyrovnanou bilanci zemin. 

 

 

Článek 4 
Předmět plnění  

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace včetně studie, energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy 
(PENB), v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD pro provádění stavby 
(DPS), PD interiérů a vybavení (viz níže), zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 
4 této smlouvy.  
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1.1. Předmětem projektových prací je výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici 

Náchod v souladu s účinnou legislativou. Stavba bude umístěna ve východní části dolního areálu 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. nad pavilonem G. 
 

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude DPS a PD interiérů a vybavení (tj. zejména nábytku a veškerého vybavení 
nutného pro provoz a informačního a orientačního systému apod.) Předmětem plnění bude i 
kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového řešení s 
dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci inženýrských 
sítí technického vybavení. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“) a touto smlouvou. 
Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu zdolávaní 
požáru, plánu POV a BOZP a stanovení možných rizik z provádění stavebních prací včetně 
situačních výkresů atd. a součástí DPS budou koordinační výkresy jednotlivých profesí. 
 

1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, 
PD interiérů a vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis bude vypracován v podobě oceněného a 
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 
položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 
provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání PD. 
S ohledem na skutečnost, že předmětem díla je zpracování projektové dokumentace 
ke stavebním pracím včetně projektu interiérů a vybavení (viz výše) bude projektová 
dokumentace včetně soupisu prací vyhotovena tak, aby tyto bylo možné oddělit pro samostatná 
zadávací (výběrová řízení) na zhotovitele stavby a dodávky či služby, přičemž soupisy prací pro 
stavební práce a dodávky či služby budou zpracovány jako samostatné soubory. 
 

1.4. Součástí zpracování PD bude i zajištění případných veškerých nutných průzkumů nad rámec 
poskytnutých podkladů (geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, 
digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, atp.). Součástí PD bude dále i 
vypracování všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení oslunění apod. a 
zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro konstrukční řešení stavby jako např. 
radonový průzkum, geologický průzkum včetně určení hladiny spodní vody atd. Objednatel 
přitom bezpodmínečně požaduje provedení minimálně jednoho průzkumného geologického / 
hydrogeologického vrtu pro ověření základových poměrů stavby a pro ověření údajů o 
podzemní vodě, o konečném počtu však vždy rozhodne, dle potřeby, projektant. 
 

1.5. Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z programu uvedeném v článku 
3 odst. 2 této smlouvy , požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval 
potřebnou technickou část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a 
podání žádosti o dotaci.. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací 
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aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými 
dokumenty. 
 

1.6. Výsledná podoba projektu musí odpovídat jeho účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 
objednatele, a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných 
i doporučujících. 
 

1.7. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 
plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 
 

1.8. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby a zadávací řízení na vybavení, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při 
zpracování navazujících zadávacích dokumentací průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci 
zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení příslušných 
veřejných zakázek. 
 

1.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 
 

1.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl. 
 

1.11. Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění 
určitých dodavatelů nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 
a) Zpracování studie stavby (bude zpracován 1 návrh dispozice, který bude pravidelně 

konzultován a upravován dle případných připomínek objednatele, či uživatele, až do finální 
podoby), včetně inženýrské činnosti včetně konzultace navrženého řešení s dotčenými orgány 
státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci inženýrských sítí technického 
vybavení, včetně 3D fotorealistických vizualizací (min. 3 různé vizualizace z exteriéru). Bližší 
požadavky na tuto PD jsou uvedeny v článku 4 této smlouvy.    

b) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání pravomocného kladného 
územního rozhodnutí v rozsahu projektu. 
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c) Zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku 
a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 
specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění. 

d) zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 
energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 
zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny. Při vlastní 
realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se 
zpracovatelem PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v projektové 
dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném 
dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové 
dokumentaci. 

e) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně 
položkového rozpočtu splňující podmínky Výzvy MPSV č. 31_22_045, včetně realizace 
související inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu 
projektu. 

f) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně jednotlivých profesí 
a spolupráce při výběru dodavatele, zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení 
(PD interiérů a vybavení), včetně podrobného položkového soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr – členění do jednotlivých položek s výkazem výměr, včetně 3D 
fotorealistických vizualizací (min. 3 různé vizualizace z exteriéru a min. 2 různé vizualizace 
v interiéru).  

g) Autorský dozor. 

2.1. Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace vyjma studie bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro 
účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vodní zákon“). 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  
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h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 
v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Projekt interiérů a vybavení (tj. zejména nábytku a veškerého vybavení, IT) bude zpracován 
jako zcela oddělená a samostatná dokumentace DPS. 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření, stanovisek 
rozhodnutí, souhlasů pro vydání: 

- územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí; 

- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení; 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

l) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění; 

 vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;  

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 
zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

 zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 
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výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u 
každé změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží 
opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních 
položek. 

Další podmínky 

m) Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a 
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 
položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 
vyjma situace dále uvedené.  

n) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 
podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních 
prací v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného 
soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 
cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2024“ Dále dokládá 
jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, 
který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 
splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně 
dostupný. 

o) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru a vybavení bude ke 
každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového 
rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. 
Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v 
cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 
vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 
projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

p) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých 
položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou vzorce 
zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 
jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr 
vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu 
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položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace 
bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 
obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo 
XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

q) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

r) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 
dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat 
původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové 
číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

s) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 
prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 
odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 
povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a 
zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 
či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, 
apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 
dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, 
odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k 
jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 
dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

t) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů. 

u) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr DPS a PD 
interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení 
PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku 
URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). 

Forma vyhotovení 

v) Studie stavby bude předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě. Projektová 



Příloha č. 2 
 

 
strana 12 (celkem 29) 

 
 

dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 6 (šesti) 
vyhotoveních v tištěné formě, 3D vizualizace budou předány ve 4 vyhotoveních v tištěné 
formě, ostatní stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a dále 
v každém stupni bude PD ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném 
médiu, např. na CD/DVD, FlashDisk s výstupem USB A, či obdobném datovém nosiči ve 
formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 
stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou 
dokumentaci.  

Kompletní cesta v adresním řádku k veškerým souborům (názvy složek a souborů) u 
předané projektové dokumentace v elektronické podobě nesmí přesáhnout maximální 
počet 180 znaků. 

Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 4 odst. 2 včetně 
jednotlivých výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním 
razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v 
souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr 
budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného 
zpracovatele. 

2.2. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci vydání územního 
rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k 
zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí  a stavebního povolení a inženýrská činnost 
spojená s vydáním rozhodnutích příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek k územnímu rozhodnutí  stavebnímu povolení či ohlášení 
stavby a následně i získání pravomocných rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat 
v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů.  

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 
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pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 
nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání 
s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, 
formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky 
právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu 
s platnými právními předpisy a zákony. 

2.3. Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. a) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) Investiční záměr – studie musí splňovat minimální požadavky uvedené v Příloze písmene b) 
této smlouvy, pokud objednatel neurčí jinak. 

b) V prvotní fázi studie zhotovitel předloží 1 návrh řešení, který bude pravidelně konzultován a 
upravován dle případných připomínek objednatele, či uživatele. Návrh, odsouhlasený 
objednatelem, bude podkladem pro vypracování konečné studie.  

c) Zhotovitel zajistí zpracování studie architektem/autorizovaným inženýrem (technikem), 
popřípadě jinými specialisty, zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, koordinační 
situace, půdorysy, řezy a 3D vizualizace, výkresy napojení na technickou infrastrukturu (s 
vyjádřením správců sítí), výkresy přístupů a příjezdů zpevněných ploch a komunikací 
k dotčenému pavilonu včetně zpracování dopravního řešení, návrh etapizace a časového 
harmonogramu, propočet investičních nákladů (vlastní stavba + vybavení), specifikace 
potřebných podkladů a průzkumů. 

d) Zhotovitel si v rámci plnění zajistí zaměření stávajícího stavu dotčených objektů, vypracování 
dokumentace stávajícího stavu včetně ověření stávajících provozů, geodetické zaměření 
dotčeného území a dotčených objektů, dále obsahem studie bude i statické posouzení 
dotčených objektů za účelem proveditelnosti stavby, provozního, dopravního a funkčního 
řešení, představa o použitých materiálech, vliv na okolní zástavbu, zhodnocení širších vztahů, 
ověření kapacit přípojek médií (vodovod, kanalizace, topení, elektro atd.), koncepce 
technologického (výtahy), zdravotnického a interiérového vybavení včetně barevného řešení. 
Ve studii bude obsaženo bezbariérové řešení, napojení na sítě technického vybavení, zpevněné 
plochy a komunikace, sadové úpravy.  

e) Součástí bude i zajištění potřebné konzultace s dotčenými orgány a organizací státní správy a 
samosprávy, vlastníků či správců sítí technického vybavení.  

f) Zpracovaná studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

g) Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 
závazných i doporučujících.  
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h) Studie bude obsahovat zjištění předpokládané ceny stavby a souvisejících nákladů, na jejímž 
základě dojde k následnému zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Propočet investičních nákladů 
vyplývající ze studie bude závazný i pro navazující stupně projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude povinen doložit v rámci každého navazujícího stupně projektové dokumentace, že byly 
deklarované investiční náklady stavby dodrženy. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že 
zhotovitel neporuší smlouvu, pokud dojde k překročení propočtu investičních nákladů ze 
studie v důsledku nových pokynů objednatele nebo vlivem inflace. 

i) Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a 
s uživatelem objektu směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat 
objednatele o průběhu prací na studii a technickém řešení průběžně, minimálně 1x7 dní formou 
svolání tzv. výrobních výborů. Zhotovitel vždy aspoň 2 pracovní dny před termínem konání 
odešle objednatele písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání.  
Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí studie. V případě rozdílných 
názorů o technickém řešení rozhodne objednatele v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami. 

j) Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

2.4. Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. g) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem 

d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle 
potřeb objednatele. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným 
územním rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace 
stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí 
dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené 
projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně 
posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a 
výkonů oproti projektové dokumentaci. 
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h) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění 
a podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

i) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále 
také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při 
vydání kolaudačního souhlasu. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro 
potřeby závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i 
dodavatele stavby dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, 
dále zpracování změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při 
realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně 
kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. 
zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti 
na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu 
prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů na stavbě. 

Výkon autorského dozoru je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 
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5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (vyjma studie) s 

objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, 
případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky 
objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními 
předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v nemocnici Náchod, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 
 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, přičemž na základě 
této výzvy (výzva 1) zpracuje zhotovitel dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) až f) a předá ho 
v požadovaném počtu vyhotovení objednateli. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být 
učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí 
být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění: 
 
Zahájení plnění: 
 do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  
        
Dokončení plnění: 

 
a) předání studie do 3 týdnů od zaslané výzvy objednatele k zahájení plnění (výzva č. 1);  

 
b) předání DÚR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 5 týdnů ode dne předání 

studie; 
 

c) předání DSP ke kontrole, předání EP, PENB včetně položkového rozpočtu stavby a podání 
žádosti o vydání stavebního povolení do 7 týdnů od předání DÚR; 

 
d) předání DPS ke kontrole včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb do 12 týdnů od 

předání DSP. 

 
Termín plnění pro autorský dozor: 
Zahájení plnění: 
 Na základě písemné výzvy objednatele (výzva 2)  
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Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. g), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele (výzva 2). Za písemnou formu se považuje i e-mail. 
Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících 
zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-
li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, 
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu 
plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací. 

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 
dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 
zhotovitele projektové dokumentace. 

6. V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle článku 5 
odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby 
všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové dokumentace DPS dodatečně 
zhotovitelem zapracovány. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 
obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování studie  vč. 3D 
vizualizací) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DÚR, inženýrská 
činnost) činí: 
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cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování EP) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování PENB) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (zpracování DSP, rozpočtu a 

inženýrská činnost) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) (zpracování DPS a spolupráce, vč. 
PD interiérů a vybavení soupisu stavebních prací, 3D vizualizací) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

 

h) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f) a g): 

cena celkem  bez DPH [bude doplněno před podpisem] Kč (slovy …..) 

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
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provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 
(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) – autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 
rozsah realizace části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g – autorský dozor závisí na průběhu 
realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně 
přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – zpracování studie,  

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – zpracování DÚR,  

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm.  c) – zpracování EP, 

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm.  d) – zpracování PENB, 

e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm.  e) – zpracování DSP,  

f) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) – vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a 
vybavení,  

g) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. g) – autorský dozor,  

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda 
objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
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smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) zpracování studie bude zhotoviteli zaplaceno po 
předání studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) DÚR bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DÚR a po řádném podání žádosti o územní rozhodnutí,  a 20 % ceny za tuto 
část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí; 

c) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) zpracování EP bude zhotoviteli zaplaceno po 
předání EP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

d) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) zpracování PENB bude zhotoviteli zaplaceno po 
předání PENB v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

e) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. e) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení,  a 20 % ceny za tuto 
část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání  a 
převzetí příslušného počtu DSP bez vad. 

f) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. f)  (DPS a PD interiérů a vybavení) bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci 
stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, 
která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části 
díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % 
ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace 
ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

g) Autorský dozor bude hrazen  na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 
Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku 
rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 
6 odst. 2 písm. g) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 
den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. g)  je 
zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, kdy je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 
se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a 
stavba je předána objednateli. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 2 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 
měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 
zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán akceptační protokol o předání a převzetí díla, který bude 
podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 
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5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název (a příp. 
číslo) projektu.  V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 
stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 
budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o 
dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD  a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 
bude potvrzeno akceptačním protokolem. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to 
svým charakterem umožňují. 

2. K převzetí díla ke kontrole v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 
pracovní dny předem. O předání díla ke kontrole bude podepsán písemný předávací protokol.  
Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla (v každém stupni projektové 
dokumentace vyjma díla uvedeného v článku 4 odst. 2 písm. f), a to s maximální lhůtou 10 
kalendářních dnů od předání příslušné dokumentace ke kontrole. U díla uvedeného v článku 4 
odst. 2 písm. f) si objednatel vyhrazuje právo na kontrolu, a to s maximální lhůtou 30 kalendářních 
dnů od předání této dokumentace ke kontrole. Objednatel není povinen po provedené kontrole 
projektovou dokumentaci převzít akceptačním protokolem, pokud projektová dokumentace nebo 
její část vykazuje vady a nedodělky. V případě že projektová dokumentace nebo její část vykazuje 
vady a nedodělky, objednatel je písemně zhotoviteli doručí. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení těchto vad a nedodělků, projedná s 
objednatelem tyto vady a nedodělky a jejich způsob odstranění.  Zhotovitel je povinen do deseti 
(10) kalendářních dnů vady a nedodělky odstranit od písemného doručení vad a nedodělků, pokud 
si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vad a 
nedodělků  ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 
i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 
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4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele či zmocněncům pověřených orgánů a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 
prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 
„Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které 
je přílohou č. 2a této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 
zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 
konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 
řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při 
projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 
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zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude 
dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 
v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i 
u svých poddodavatelů. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 
kontaktní osobu zhotovitele. 

6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli.  
 

4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se rozumí zejména přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v čl. 
10 odst. 5.  

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději v záruční době. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-
mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána. Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace, 
projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.    

6. Zhotovitel odstraní vady, resp. nedodělky, do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické 
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů.  

7. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
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ustanovení občanského zákoníku.  

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.  

 

Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, či plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti v rozsahu dle článku 1 odst. 5 této smlouvy (nahrazení 
osoby vedoucího projektanta) vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % 
z celkové ceny bez DPH a současně je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

4. Zhotovitel, který v rozporu s čl. 4 odst. 2.3 písm. h) smlouvy nebude dodržovat maximální výši 
propočtu investičních nákladů ze studie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé jednotlivé procento navýšení propočtu investičních nákladů vyplývající 
ze  studie, a to v kterémkoliv následujícím stupni dokumentace. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v  termínu dle čl. 10 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

7. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

8. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
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spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele. 

10. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 
každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a 
zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.  

11. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. s) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

13. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 
odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. l) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

14. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí 
v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 6 této smlouvy. 

 
Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 
profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden 
milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na 
případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto 
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důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 
3.000.000 Kč (slovy tři milionů korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 
(slovy jede milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení výzvy k zahájení plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 
požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 pracovních dnů od výzvy 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) 
dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 
v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 
oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 
dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 
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8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

 
1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této 

smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 
této smlouvy. 
 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 
smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 
 

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 
 

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 
 

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 
silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 
schopna svou povinnost splnit. 
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Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 
zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů. 

8. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž tři obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. Je-li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany 
obdrží její elektronický originál. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své (zaručené elektronické) podpisy. 
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10. Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

………………………………… ………………………………… 
Mgr. Martin Červíček …………………………. 
hejtman ………………………… 


