

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/295 Vrchlabí, sanace tělesa komunikace v km 9,714 – 9,764“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546

Jedná se o stavební práce pro zajištění a stabilizaci tělesa komunikace II/295 v km 9,714 – 9,764, v k.ú. Vrchlabí v okrese Trutnov.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 101 Obnova komunikace II/295

SO 102 Sanace svahu.

Objekt SO 101 řeší kácení náletových dřevin ve svahu, odfrézování stávajícího asfaltového krytu s vybouráním konstrukčních vrstev v dotčeném území a demontáž stávajícího svodidla. Následně dojde ke zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky a pokládce asfaltového krytu. Předmětem projektové dokumentace je dále SO 102 návrh sanace násypu silnice II/295. Vzniklé pohyby horních vrstev zeminy způsobují deformaci zpevněné krajnice silnice a trhliny v ní. Práce proběhnou na úseku délky 31,41 m. Je navrženo vytěžení zeminy do hloubky cca 3 m v celé délce ve dvou stupních od současného povrchu neztěžené krajnice. Vytěžená zemina bude nahrazena geowebou vyplněnými štěrkodrtí frakce 0/32. V místě geowebů bude zřízeno odvodnění pomocí drenážních trubek v obou úrovních, jež budou obaleny geotextiliemi a zasypány štěrkodrtí 8/32. Po 5 m budou provedeny spoje pomocí drenážních trubek mezi stupni výkopu. Dále bude provedeno 6 odvodňovacích žebírek po 5 m (mezi spojovacími trubkami etáží), jež budou odvodňovat nejen úsek s geowebou, ale i celé násypové těleso. Vyústění žebírek se bude nacházet v patě násypu. Jakmile bude komunikace a sanace svahu provedena, dojde ke zpětné instalaci svodidla. Po provedení sanace svahu dojde k odfrézování stávající vozovky v délce přibližně 35 m a šíři 2 m od hrany krajnice vozovky. Poté budou vybourány i stávající konstrukční vrstvy a dojde ke zhutnění a pokládce konstrukčních vrstev vozovky. Asfaltové vrstvy budou pokládány finišerem, napojení jednotlivých vrstev bude provedeno s odskokem 20 cm. U napojení obrusných vrstev dojde k proříznutí spáry a následnému zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka. Následně bude osazeno nové ocelové svodidlo. Stavební práce budou realizovány za částečné uzavírky silnice II/295.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované Ing. Pavem Vokřál, Lomní 340, 541 01, Trutnov – Dolní Předměstí, IČO: 886 50 251, datum zpracování 03/2022, číslo zakázky 21-011.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Výše nabídkové ceny (v Kč)	Cena celkem bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem s DPH
	1.637.728,32 Kč	343.922,95 Kč	1.981.651,27 Kč

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 9 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Cena celkem bez DPH
1	SaM silnice a mosty a.s. Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa IČO: 250 18 094 Právní forma: akciová společnost	1.637.728,32 Kč

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

IČO: 250 18 094

Právní forma: akciová společnost

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Žádní

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření