



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/008-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
18.03.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 15 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

**Žádost č. 1 (celkově 23)**

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

Dotaz k ZD, bod 8.3 ...dle §79 odst. 2 písmen d)....

Chápe účastník správně, že Zadavatelem požadovaná lhůta pro realizaci referenčních Děl (projektů) u osob vedoucích pracovníků účastníka je vztažena vždy k datu zahájení zadávacího řízení?

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení zadávací dokumentace:

**K žádosti č. 1 (celkově č. 23)**

Zadavatel z důvodu co nejmenšího omezení okruhu dodavatelů postupuje v případě požadavků dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona. Tazatel tedy chápe správně, že se požadovaná lhůta vztahuje k datu zahájení zadávacího řízení.

Změna, doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 zákona:

V rámci předchozího Vysvětlení, změna, doplnění č. 14 zadávací dokumentace ze dne 12.03.2024 byl uveřejněn i nový výkaz výměr, který však neobsahoval kompletní soubory (chyběl soubor s výkazem výměr ve formátu Excel). Tento soubor zadavatel nyní doplňuje.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást Vysvětlení, změna, doplnění č. 14 zadávací dokumentace ze dne 12.03.2024, se doplňuje výkazem výměr ve formátu Excel, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.**

Dále Výkaz výměr – preambule, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se v souvislosti s úpravou výkazu výměr do jednotného formátu nahrazuje Výkazem výměr – Preambulé, která je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr ve formátu Excel a Výkazu výměr – preambule, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 08.04.2024 v 9:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010211>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jirí Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření