

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Smluvní strany:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27 – 2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

zapsaný

v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/017/2015**

Číslo stavby: **RFIF**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. 602 696 216)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 2.etapa**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **38 459 902,26 Kč** vč. DPH (slovy: třicet osm miliónů čtyřicet a padesát devět tisíc devět set dva Korun českých dvacet šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona.

II. Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „**Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 2.etapa**“ ze dne 9.3.2015
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 29.1.2015;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;
Obchodní podmínky, které zahrnují:
 - (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
 - (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (g) Technické podmínky, které obsahují:
 - (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla;
 - (h) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MDS - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (i) Dokumentace stavby;
- (j) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla, harmonogram, rezortní systém

jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu* na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 1.4.2015

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), g), h), i) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (j) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny díla objednatel je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod) **či z jiných dotačních programů**. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatel doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.
3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. § 1981 zákona.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními zákona a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 9.3.2015 číslo usnesení RK/8/336/2015

- 8. 04. 2015

V Hradci Králové dne

Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne 7.4.2015

Zhotovitel

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Lenka Suchanová


vedoucí OTÚ oblasti Západ

STRABAG


STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(19)

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo (Soulru smluvních dohod) s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější

DOŠLO DNE
12-03-2015



Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky



I. Informace o zadavateli

Zadavatel :
Se sídlem:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

„Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová,
2.etapa“

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na *stavební práce*

Forma zadávacího řízení:

Otevřené podlimitní řízení dle ustanovení § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („dále jen
„ZVZ“).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí rozhodl podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ a v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9.3.2015 o tom, že

Nejvhodnější nabídkou

je nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

III. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Hodnoceny byly nabídky celkem 4 uchazečů:

Číslo nabídky	Obchodní firma
------------------	----------------

1	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744
2	ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795
5	METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915
6	M – SILNICE , a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ . Na základě provedeného hodnocení nabídek bylo komisí stanoveno pořadí nabídek takto:

Celkové pořadí	Obchodní firma	Celková nabídková cena bez DPH	Doba realizace stavby v kalendářních týdnech
1	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744	31 785 043,19 Kč	23 týdnů
2	M – SILNICE , a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868	35 812 170,28 Kč	28 týdnů
3	METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915	45 855 490,21 Kč	23 týdnů
4	ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795	45 360 136,20 Kč	25 týdnů

IV. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou zakázku, a to nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, jehož

nabídka splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a uchazeč podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

V. Poučení


Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je uchazeč oprávněn podat zadavateli námitky. Podle ustanovení § 110 odst. 4 ZVZ musí stěžovatel doručit zadavateli námitky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 ZVZ nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 ZVZ.

Podle ustanovení § 110 odst. 8 ZVZ je uchazeč oprávněn se práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky písemně vzdát. Práva na podání námitek se uchazeč může vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se uchazeč práva na podání námitek vzdá, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto uchazeči uplynula.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu a dále k předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatele v originále nebo úředně ověřené kopii.

V Hradci Králové dne 9.3.2015


.....
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Silnice III/28526 Rokol – Nový Hrádek – Borová,
2.etapa“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatků, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

Nabídková cena bez DPH	31 785 043,19 korun českých
DPH (21%)	6 674 859,07 korun českých
Nabídková cena celkem	38 459 902,26 korun českých


nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.


Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31.10.2015. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Podpis  funkce: ředitel oblasti Západ odštěpného závodu Ostrava
Vladislav Fišer

Podpis  funkce: vedoucí OTÚ oblasti Západ odštěpného závodu Ostrava
Lenka Suchanová

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem STRABAG a.s. na základě plné moci

Adresa Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa:

odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(18)

Datum 29.01.2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „Silnice III/28526 Rokol – Nový Hrádek – Borová, 2.etapa“

Název článku	Článek	Údaje
Název a adresa objednatele _____	1.1.2.2	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
	a 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele _____	1.1.2.3	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
	a 1.3	STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava oblast Západ Kladská 1082 500 03 Hradec Králové
Jméno a adresa správce stavby _____	1.1.2.4	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Hlavní inženýr stavby:		Ing. Jiří Koutník, tel: 495 540 211 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Technický dozor stavebníka:		Ing. Irena Vaněčková, tel: 723 757 169 e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz Zdeněk Šťavík, tel: 723 757 267 e-mail: zdenek.stavik@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Broumovská 90, 547 01 Náchod
(doručovací adresa pro korespondenci)	a 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Datum zahájení prací		20.04.2015
Termín dokončení prací		16.08.2015
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	27.09.2015
Doba realizace stavby		17 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba _____	1.1.3.7	60 měsíců
Použité právo _____	1.4	právo České republiky
Komunikační jazyk _____	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště _____	2.1	v den zahájení prací

Výše záruky za provedení díla _____	4.2	10 % z přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad _____	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Pracovní doba _____	6.5	bez omezení
Smluvní pokuta _____ za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby za nedodržení Lhůty dokončení prací	8.7	0,2 % přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta _____ Za nepředložení záruky za provedení díla v požadované lhůtě	4.2	10 % z přijaté ceny stavby bez DPH
Měna platby _____	14.15	koruna česká
Lhůty pro předložení pojištění:	18.1	
(a) důkaz o pojištění _____		90 dnů
(b) příslušné pojistky _____		90 dnů
Minimální částka pojištění odpovědnosti _____	18.3	minimálně 40 mil. Kč

V Hradci Králové dne 29.01.2015

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

.....
Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(18)

.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z.Ostrava

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku