

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/300 Miletín – Zdobín“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem
IČO	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Miletín – Zdobín“.

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/300, která prochází částečně v intravilánu obce Miletín a částečně v extravilánu mezi obcemi Miletín – Miletín, Trotinka a mezi obcemi Miletín, Trotinka – Zdobín. Začátek rekonstruovaného úseku začíná v obci Miletín v km 7,99100 a konec je na hranici okresů JC/TU v km 9,58915. Celková délka rekonstrukce silnice činí 1,598 km. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu ev.č. 300–005 a svah z gabionové zdi. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Miletín, Rohoznice u Hořic a Zdobín. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nemění účel původní stavby, zvyšuje bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.

Cílem stavby je rekonstrukce silnice II/300, která vykazuje četné poruchy jako jsou výtluky, trhliny, vyjeté koleje, plošné deformace vozovky. Návrh rekonstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky a vyhodnocení PAU. Na úseku km 7,991 – 9,175 se provede celoplošné odfrézování stávajícího krytu v tl. 50 mm (100 mm v případě požadavku na zachování nivelety) a odstranění stávající konstrukce vozovky v tl. 390 mm v celé šíři komunikace pro km 8,258 – 8,290, v lokálních částech komunikace pro km 7,991 – 9,175. Následně se provede pokládka dvou vrstev šterkodrti ŠDA 0/63 v tl. 150 mm, podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16+ v tl. 50 mm v km 8,258 – 8,290, ložné vrstvy z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Zemní pláň bude zakryta separační geotextilií. V případě nedodržení Edef2 na zemní pláni bude provedena sanace aktivní zóny v tl. 500 mm výměnou stávajícího materiálu za vrstvu ze šterkodrti ŠDA 0/63.

V lesním úseku, tedy v km 9,175 – 9,589 se provede celoplošné odfrézování stávajícího krytu v tl. 90 mm a odstranění stávající konstrukce vozovky v tl. 380 mm. Ve vytipovaných úsecích lokálních sanací se provede pokládka jedné vrstvy šterkodrti ŠDA v tl. 200 mm, následně se provede recyklace za studena RS CA v tl. 180 mm, pokládka ložné vrstvy z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Zemní pláň bude zakryta separační geotextilií. V případě nedodržení Edef2 na zemní pláni bude provedena sanace aktivní zóny v tl. 500 mm výměnou stávajícího materiálu za vrstvu ze šterkodrti ŠDA 0/63.

Na trase je navržena rekonstrukce propustků v km 8,3 a v km 8,4. Stávající propustky budou pročištěny a jejich čela upravena na šikmá s odlážděním. V lesním úseku, v km 9,3 – 9,46, je na vnitřní straně oblouku navržen podobrubníkový rigol. Na výjezdovém klínu zastávky v km 8,5 je navržena silniční obruba. V km 9,15 – 9,46 v oblouku bude umístěno jednostranné ocelové svodidlo nahrazující původní.

Dále je součástí stavby rekonstrukce mostu ev. č. 300 – 005 v km 8,235. Most převádí komunikaci II/300 přes Bystrý potok v extravilánu města Miletín. Návrh rekonstrukce mostu vychází z diagnostiky mostu a provedených průzkumů. Dosavadní most je na konci své životnosti, jeho zatížitelnost je s ohledem na charakter převáděné komunikace nedostatečná. Rekonstrukce mostu spočívá v opravě nosné konstrukce. Vyhotoví se železobetonová deska kloubově uložená na spodní stavbě pomocí vrubových kloubů. Založení mostu je navrženo na úložných prazích uložených na částečně ubouraných stávajících opěrách. Tloušťka příče je proměnná, v nejužším místě 410 mm (v ose mostu 500 mm). Na mostě bude po obou stranách osazeno nové mostní zábradelní svodidlo výšky min. 1,1 m.

Součástí stavby je svah z gabionové zdi v extravilánu v lesním úseku v km 9,151 – 9,457. Jedná se o novou opěrnou zeď z drátkokošů vyplněných kamenivem sloužící pro zajištění svahu u komunikace II/300. Zeď je navržena ze tří košů, kde rub je průběžný, líc zdi je odstupňovaný po 200 mm. Výška jednoho koše je 800 mm. Za rubem zdi bude zhotovena podélná drenáž a nový zásyp vhodným materiálem.

V lesním úseku bude provedeno kácení dřevin. Jedná se celkem o 136 ks dřevin, z nichž 59 ks je ve špatném stavu a ostatní jsou káceny kvůli stavebnímu záměru. Dřeviny z pozemků p. č. 1063/1 a p. č. 1063/3 v k. ú. Rohoznice u Hořic budou pokáceny a odvezeny na pozemek p. č. 1293/2 v k. ú. Miletín. Ostatní dřeviny zůstávají zhotoviteli.

Zhotovitel po dobu rekonstrukce úseku ZÚ km 7,991 – křižovatka s III/3005 km 8,600 (tedy včetně mostu ev. č. 300-005 – SO 201) zajistí náhradní dopravu spočívající v zajištění jednoho ranního svozu ve směru Zdobín – Miletín (s příjezdem do Miletína cca v 7:10) a jednoho odpoledního v opačném směru (s odjezdem z Miletína cca 15:45). V rámci této dopravy budou obslouženy zastávky Zdobín, Trotina OÚ, Rohoznice prodejna. Ve voze musí být zajištěno min. 8 míst pro cestující. Trasa pro svoz Zdobín – Trotina – Zábřezí – Doubravice – Velehrádek – Bílé Poličany – Rohoznice – Miletín. Časy svozů jsou pouze informativní, budou upřesněny v době žádosti o uzavírku na základě aktuálních jízdních řádů

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ateliér PROMIKA, s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha, IČO: 260 80 273, zodpovědný projektant Ing. Robin Pešek, datum zpracování 10/2023.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 30.310.000,90 Kč bez DPH

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 19 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Cena celkem bez DPH
1	EUROVIA CZ a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost	31.429.881,62 Kč
2	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost	30.310.000,90 Kč
3	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost	30.837.307,06 Kč

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

Právní forma: akciová společnost

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

GEOPLÁN CZ spol. s r.o.

sídlo: Družstevní 341, 507 52 Ostroměř
IČO: 252 85 114
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Dopravní značení Náchod s.r.o

sídlo: č.p. 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040
Právní forma: společnost s ručením omezeným

BET-KO CZ s.r.o.

sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha – Staré Město
IČO: 041 92 834
Právní forma: společnost s ručením omezeným

GABIONCENTRUM s.r.o.

sídlo: Jítrava 86, 863 53 Rynoltice
IČO: 036 52 858
Právní forma: společnost s ručením omezeným

VESIBA, s.r.o.

sídlo: Mezilesí 2078/18, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO: 612 48 711
Právní forma: společnost s ručením omezeným

SAT s.r.o.

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 494 51 251
Právní forma: společnost s ručením omezeným

KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.

sídlo: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČO: 497 02 190
Právní forma: společnost s ručením omezeným

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření