
1 

Smlouva o dílo 

Evidenční číslo 2024/07/002 

 

Objednatel  Domov bez Bariér 

Zápis v OR  Spisová značka Pr 169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

IČO   13583212 

DIČ   Není plátcem DPH 

Sídlo   Strozziho 1333, 508 01 Hořice 

Zástupce  Ing. Renata Zemková, ředitelka, tel.: 606 530 387, e-mail: reditel@usphorice.cz  

Bankovní spojení Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  78-8459300257/0100 

Zhotovitel  Bricky s.r.o. 

Zápis v OR  Spisová značka C 46722 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

IČO   09707352 

DIČ   CZ09707352 

Sídlo   Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová 

Zástupce  Michal Rickwood, jednatel 

Jan Pávek, jednatel   

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu:  6391505002/5500 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem: Oprava zděného 

oplocení uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jako "SOD" nebo „smlouva o dílo“), a to podle § 2586 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen "občanský 

zákoník" nebo „OZ“). 

1.2 Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu ve věcech smluvních i technických: 

Ing. Renata Zemková, ředitelka. 

1.3 Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu takto: 

Zástupce ve věcech smluvních  Bohuslava Müller 

Zástupce ve věcech technických Bc. Jan Pávek 

Zástupce ve věcech provozních Bc. Jan Pávek 

Stavbyvedoucí Karel Volštát 
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Odpovědné veřejné zadávání 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve 

sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s 

poddodavatelem; 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě 

jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Vyhrazené změny závazku 

1.5 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jako „ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o 

dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může 

spočívat zejména:  

a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž 

zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit; 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno 

rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této smlouvy, a kterými jsou zejména živelné 

pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na 

jejich vůli;   

d) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení 

díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se k provedení díla. 

Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, 

po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

1.6 Objednatel si dále vyhrazuje navýšení ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem 

stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2 Předmět plnění 

2.1 Předmětem plnění zhotovitele dle této SOD je provedení díla spočívajícího v opravě zděného oplocení 

areálu Domova bez bariér v rozsahu dle soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy (dále také souhrnně jako "dílo"). 

2.2 Místem stavby je budova Strozziho 1333, Hořice. 

2.3 Provedením díla se rozumí též provedení všech stavebních a montážních prací vč. dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, jakož i provedení všech činností 

souvisejících s provedením díla a nezbytných k jeho dokončení (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) 
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2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí dle této SOD a objednatel se zavazuje 

za podmínek dále stanovených za provedené a předané dílo zaplatit sjednanou cenu. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla jako generální dodavatel má potřebné oprávnění k podnikání 

a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí 

jiných osob. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky stanovené příslušným stavebním 

úřadem pro stavebníka, tj. objednatele předmětného díla, jsou-li k realizaci díla takové podmínky 

stanoveny.  

2.7 Zhotovitel se rovněž zavazuje na základě požadavku objednatele provést za sjednaných podmínek 

práce nad sjednaný rozsah díla (dále jen jako "vícepráce").  Vícepráce budou vždy nejprve sjednány 

dodatkem k této SOD, a následně v dohodnutém termínu provedeny. Dohodnou-li se strany po 

uzavření této SOD na omezení rozsahu díla (dále jen jako "méněpráce"), sjednají o tom dodatek.  

3 Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

3.1 Jelikož je objednatel vlastníkem pozemku, na němž má být dílo zhotoveno, či případně tento pozemek 

pro tyto účely opatřil, nabývá vlastnické právo k zhotovovanému dílu objednatel. 

3.2 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla je do doby jejich zabudování zhotovitel. 

3.3 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí 

vzniku škody, jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených.  

3.4 V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci 

na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní. 

3.5 Odpovědnost za škodu na převzatém staveništi způsobenou činností zhotovitele nese zhotovitel ode 

dne jeho převzetí od objednatele až do dne jeho vyklizení a zpětného předání objednateli. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že ty části převzatého staveniště, na kterých budou realizovány práce a 

dodávky dle této SOD, budou po dobu této realizace zajištěny tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob 

pohybujících se v prostorách staveniště a jeho nejbližšího okolí. Zhotovitel se dále zavazuje 

zabezpečit staveniště a jeho nejbližší okolí také proti vzniku škod na majetku, případně vzniklých 

činností zhotovitele na staveništi. 

4 Termíny plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo do 4 měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabyde 

účinnosti. 

4.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení stavby, tj. do 3 dnů ode dne, kdy 

smlouva nabyde účinnosti. O přejímce staveniště bude sepsán protokol. Podmínky uvedené 

smluvními stranami v tomto protokolu jsou závazné pro obě smluvní strany a podpisem tohoto 

protokolu oběma smluvními stranami se stávají součástí této SOD, nesměji být však s ustanoveními 

SOD v rozporu. V případě prodlení objednatele se splněním podmínek uvedených v protokolu 

o předání staveniště se o dobu prodlení objednatele se splněním těchto podmínek odsouvají či 

prodlužují veškeré termíny realizace díla. 

4.3 Podmínkou zajištění výše uvedeného termínu zahájení a dokončení díla ze strany zhotovitele je 

součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména: předání staveniště, 

průběžné sledování a potvrzování zápisů ve stavebním deníku, včasné přejímání jednotlivých prací a 
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dodávek v průběhu realizace díla (na písemnou výzvu zhotovitele – stavební deník), řádná a včasná 

úhrada jednotlivých platebních dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za provádění díla dle 

této SOD, včasné předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení stavby. 

5 Cena díla 

5.1 Cena za zhotovení díla, vymezeného touto smlouvou je smluvními stranami sjednána jako cena dle 

výkazu výměr oceněného zhotovitelem (viz příloha č. 1 této SOD) a činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 2.690.995,28 

DPH v Kč samostatně 322.919,43 

Celková cena v Kč včetně DPH 3.013.914,71 

5.2 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré vedlejší náklady nutné k realizaci díla (např. vytyčení sítí, dopravní 

značení, poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství či komunikace, poplatky za skládku, 

vytýčení stavby atd.).  

5.3 Cenu díla stanovenou dle oceněného výkazu výměr je možné překročit pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně daňových předpisů, 

- v případě víceprací požadovaných objednatelem, 

- dojde k významné změně termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele. 

5.4 V případě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (vícepráce/méněpráce), jsou obě smluvní 

strany zavázány současně s úpravou rozsahu díla dohodnout odpovídající zvýšení/snížení ceny díla, 

popř. i změnu termínu dokončení díla.  

5.5 V případě víceprací budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny dle oceněného 

výkazu výměr. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací. Pokud rozpočet 

potřebné jednotkové ceny neobsahuje, budou tyto stanoveny dohodou obou smluvních stran. V této 

souvislosti bude použito specifikace podle úvodních ustanovení aktuálních katalogů popisů a 

směrných cen stavebních prací a montážních ceníků ÚRS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 

způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví a definice s respektováním závazných ČSN 

týkajících se předmětných stavebních prací. 

6 Platební podmínky 

6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat formou dílčích daňových dokladů 1x měsíčně (vždy za uplynulý 

měsíc). Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány na základě soupisu provedených prací 

a dodávek odsouhlasených objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit k předloženému soupisu 

prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Nevyjádří-li se 

v uvedené lhůtě, platí, že se soupisem souhlasí.  

6.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává 30 dní od data doručení objednateli. 

6.3 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v případě daňových dokladů považuje poslední kalendářní 

den měsíce nebo datum předání díla.  

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu s 

objednatelem. 
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6.5 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré odsouhlasené daňové doklady řádně a včas.  

6.6 Podkladem k placení ceny jsou jednotlivé daňové doklady (dílčí nebo konečný), které musí obsahovat 

náležitosti v souladu se zákonem o DPH v platném znění. Navíc musí obsahovat: 

- číslo této SOD a den jejího uzavření, 

- název díla, 

- lhůtu splatnosti, 

- bankovní spojení zhotovitele, 

- razítko a podpis zhotovitele, 

- soupis provedených prací. 

6.7 V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn 

je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout dnem doručení opravených platebních dokladů objednateli. 

6.8 Záloha nebude zhotoviteli poskytnuta. 

7 Stavební deník  

7.1 Zhotovitel povede, od prvého dne od předání staveniště až do odstranění všech vad, stavební deník 

o pracích, které provádí. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

7.2 Osoby, které provádějí technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a zástupci dalších 

oprávněných orgánů mohou kdykoli do něj nahlížet, pořizovat z něj výpisy a opisy, a provádět do něj 

potřebné záznamy. Stavební deník je veden se dvěma průpisy. 

7.3 Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a 

způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a 

ukončení prací či událostech a překážkách, jež se vztahují ke stavbě. 

7.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska do 3 pracovních 

dnů ode dne záznamu, vyžaduje-li to jeho povaha. Pokud zhotovitel považuje řešení určité věci za 

bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v záznamu uvést. 

7.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, a to zásadně v ten 

den, kdy byly práce provedeny, výjimečně během následujícího dne. 

8 Postup a organizace prací 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném 

rozsahu. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon 

technického a autorského dozoru objednatele, a poskytovat všem dalším účastníkům výstavby 

nezbytné informace a součinnosti. 

8.3 Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly závazným 

technickým normám, projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, popř. individuálním 

požadavkům objednatele. 

8.4 Zhotovitel si na své náklady zajistí instalaci přidružených měřidel a v případě elektrické energie 
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projednává s příslušným poskytovatelem změny odběrových parametrů. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel 

kdykoliv přístup na staveniště.  

8.6 Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel 

odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí, které mají být v dalším postupu 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 2 pracovní dny předem, zápisem do stavebního 

deníku. 

8.8 V průběhu zhotovování díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x za dva týdny, jichž jsou povinni 

se zúčastnit pověření zástupci obou smluvních stran a zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit 

účast svých subdodavatelů, event. výrobců věcí použitých při zhotovování díla. Přesné termíny těchto 

porad určí objednatel po dohodě se stavbyvedoucím zhotovitele. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat na stavbě pořádek a dále, že předá objednateli po dokončení 

díla zpět staveniště, a že ho uvede do původního stavu bez zazelenění. 

8.10 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje, jestliže zhotovitel opakovaně a přes prokazatelné 

písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, nebo 

odsouhlasenými změnami této dokumentace a jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně. 

8.11 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací brát ohled na veškeré podzemní a nadzemní sítě 

a přilehlé objekty. Zhotovitel projedná všechny trasy vedení s příslušnými orgány a úřady. Veškeré 

škody na stávajících vedeních zakreslených řádně v projektové dokumentaci způsobené prokazatelně 

zhotovitelem hradí zhotovitel.  

9 Předání a převzetí díla 

9.1 Objednatel převezme dílo v souladu s touto SOD od zhotovitele po jeho dokončení písemným 

protokolem. Při zahájení přejímky díla zhotovitel předá objednateli příslušné doklady k předání díla. 

9.2 O připravenosti předmětu díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele prokazatelně 5 pracovních 

dnů před takovým termínem. 

9.3 Odevzdání a převzetí se uskuteční komisionelní prohlídkou předmětu díla s tím, že výsledek prohlídky 

bude zdokumentován zápisem (protokolem). Objednatel však nemá právo odmítnou převzetí díla pro 

ojedinělé drobné vady, které samo o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést důvody. 

9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami, bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s 

uvedením termínů jejich odstranění. 

10 Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání.  

10.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla (dále jen 

jako "základní záruční lhůta"), Na výrobky a materiály zpracované při provádění díla nebo do díla 

zabudované, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruku za jakost, však zhotovitel 

poskytuje objednateli záruční dobu určenou výrobcem nebo dodavatelem výrobku nebo materiálu, 
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minimálně však 24 měsíců ("zvláštní záruční lhůta"). Zhotovitel předá objednateli spolu s předáním 

díla soupis výrobků a/nebo materiálů na které poskytuje zvláštní záruční lhůtu, včetně uvedení délky 

zvláštní záruční lhůty. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel zjistí 

a zhotoviteli včas oznámí. 

10.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že se 

objednatel k předání díla nedostaví, ačkoli byl o termínu předání díla zhotovitelem v souladu s touto 

SOD vyzván, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost k předání díla, a/nebo jeho 

převzetí neoprávněně odmítne, počne běh záruční doby ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo 

dojít na základě výzvy zhotovitele k předání díla.  

10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jakým způsobem se projevují. V tomto 

případě může objednatel na zhotoviteli požadovat: 

- odstranění vady opravou, pokud je oprava možná, nebo dodání chybějící věci, 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny jednotlivých částí díla 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění 

10.5 Objednatel má právo si zvolit, kterýkoliv z výše uvedených způsobů řešení. Objednatel však není 

oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze 

vrátit nebo předat zhotoviteli.  

10.6 Závady zjištěné objednatelem v záruční lhůtě a objednatelem u zhotovitele řádně reklamované je 

zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od data prokazatelného doručení reklamace, pokud 

nebude sjednán mezi smluvními stranami jiný termín, dle povahy vady. Zhotovitel se zavazuje dostavit 

se k projednání řešení vady do 10 dnů od prokazatelného doručení reklamace a při tomto projednání 

bude zápisem stanoven termín odstranění vady. 

10.7 Reklamaci může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

10.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 40 dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Objednatelem účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese zhotovitel. 

10.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady. 

10.10 Jestliže objednatel ve své reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování havárie bezodkladně po obdržení reklamace. 

11 Smluvní pokuty 

11.1 Pří prodlení zhotovitele s realizací díla vzniká objednateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 

1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2 Pro případ nedodržení termínů odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do 

doby jejich odstranění. 

11.3 Pro případ nedodržení termínů odstranění vad řádně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich 

odstranění. 

11.4 Pro případ nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.5 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího 

než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. O dobu přerušení se prodlužuje termín 

dokončení díla dle článku. 4.1 této SOD. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího než 30 dnů, je zhotovitel rovněž oprávněn 

odstoupit od této SOD. 

12 Ostatní ujednání 

12.1 Změny projektu nebo doby plnění vyvolané objednatelem budou řešeny dodatkem k SOD a dle 

rozsahu bude cena zvýšena nebo i snížena dle zhotovitelem předloženého a objednatelem 

odsouhlaseného položkového rozpočtu. 

12.2 Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku. 

12.3 Pro účely této SOD se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit 

smluvní strany, např. války, živelné pohromy, změny v podložních vrstvách pod stavbou apod. 

12.4 Pokud se splnění této SOD stane nemožným z důvodu vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu SOD ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od SOD. Účinnost 

odstoupení nastává dnem doručení oznámení. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy v registru smluv a na 

profilu zadavatele. 

13.2 Měnit nebo doplňovat text SOD lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen pokud 

budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je změna 

nebo doplnění neplatné. 

13.3 Je-li uzavřena v listinné podobě, je tato SOD vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel 

ponechá 2 a zhotovitel také 2 stejnopisy. 

13.4 Obě strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých oprávněných zástupců. 

Za objednatele dne 

 

Ing. Renata Zemková, ředitelka 

Za zhotovitele dne 

 

Michal Rickwood, jednatel 

 

Bc. Jan Pávek, jednatel 

     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.05.2024

Zadavatel: IČ:
Domov bez Bariér DIČ:

Zhotovitel: IČ: O9707352
DIČ: CZ09707352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 690 995,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 690 995,28 12,00% 322 919,43

Cena s DPH v CZK 3 013 914,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání 

Bicky s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2024

Zadavatel: Domov bez Bariér Projektant:  
Zhotovitel: Bicky s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 690 995,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 493 412,35

    1 - Zemní práce 77 006,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 631 352,20

    4 - Vodorovné konstrukce 14 694,40

    5 - Komunikace pozemní 29 232,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 213 294,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 388 167,10

    997 - Přesun sutě 128 855,87

    998 - Přesun hmot 10 809,15

PSV - Práce a dodávky PSV 107 582,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 582,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání 

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2024

Zadavatel: Domov bez Bariér Projektant:  
Zhotovitel: Bicky s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 690 995,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 493 412,35

D 1 Zemní práce 77 006,75

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 97,440 80,00 7 795,20

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 104,664 350,00 36 632,40

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 104,664 100,00 10 466,40

4 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 324,800 50,00 16 240,00

5 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 324,800 5,00 1 624,00

6 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 16,995 250,00 4 248,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 631 352,20

7 K 311232015r

Zdivo nosné z cihel děrovaných lícových, český formát 
290*140*65 mm, MVC, barva cihlově červená (např. 
Klinker ČF. 16 JANKA - zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocenné řešení)

m3 76,356 18 000,00 1 374 408,00

8 K 312351105 Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových m2 73,472 50,00 3 673,60

9 K 312351106 Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových m2 73,472 50,00 3 673,60

10 K 331231315r

Zdivo pilířů z cihel lícových, český formát 290*140*65 
mm, MVC, barva cihlově červená (např. Klinker ČF. 16 
JANKA - zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné 
řešení)

m3 13,268 18 000,00 238 824,00

11 K 342191211 Montáž plotových polí m2 215,460 50,00 10 773,00

D 4 Vodorovné konstrukce 14 694,40

12 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 36,736 100,00 3 673,60

13 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 36,736 100,00 3 673,60

14 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 36,736 100,00 3 673,60

15 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 36,736 100,00 3 673,60

D 5 Komunikace pozemní 29 232,00

16 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 97,440 300,00 29 232,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 213 294,88

17 K 622631001
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z cihel

m2 339,360 80,00 27 148,80

18 K 623631001
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch pilířů nebo sloupů z cihel

m2 117,936 80,00 9 434,88

19 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 18,547 4 000,00 74 188,00

20 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 18,547 300,00 5 564,10

21 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 18,547 300,00 5 564,10

22 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,031 45 000,00 91 395,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 388 167,10

23 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 10,000 50,00 500,00

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání 

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití

kus 200,000 60,00 12 000,00

25 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 10,000 30,00 300,00

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 464,000 80,00 37 120,00

27 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 89,624 3 000,00 268 872,00

28 K 962042334.1 Bourání betonového krytu zdiva m3 18,547 2 500,00 46 367,50

29 K 966074114 Demontáž plotových polí m2 215,460 100,00 21 546,00

30 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 97,440 15,00 1 461,60

D 997 Přesun sutě 128 855,87
31 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 179,465 150,00 26 919,75

32 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 179,465 90,00 16 151,85

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 179,465 38,00 6 819,67

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 615,185 10,00 16 151,85

35 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 179,465 350,00 62 812,75

D 998 Přesun hmot 10 809,15

36 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 216,183 50,00 10 809,15

D PSV Práce a dodávky PSV 107 582,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 582,93

37 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 194,880 50,00 9 744,00

38 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
kaší AQUAFIN 2K

m2 81,200 350,00 28 420,00

39 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
AQUAFIN 2K

m2 194,880 350,00 68 208,00

40 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 1 513,660 0,80 1 210,93

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00
41 K 035103001 Pronájem ploch-veřejné prostranství kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

42 K 035103001a Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

43 K 035103001ab Zabezpečení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
44 K 062103000 Územní vlivy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
45 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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