



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
08.07.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou a doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti č. 1:

Dotaz č. 1:

Ve složce D_3_3_SO 203 v poskytnuté Zadávací dokumentaci zcela chybí Technická zpráva D.3.3.1. (zobrazuje se pouze titulka) Žádáme zadavatele o doplnění.

Dotaz č.2:

po důkladném prostudování projektové dokumentace není zřejmý postup demolice jednotlivých mostů. Dle Statického posouzení, viz. PD příloha č. F.14.5. je nutno před započítím bouracích prací zpracovat postup bouracích prací k odsouhlasení a tím i zhotovení RDS dokumentaci, která bude sloužit jako podklad k postupu provádění demoličních prací.

Domníváme se, že k demolici mostu SO211 bude zapotřebí zhotovení podpěrné konstrukce na základě statického výpočtu.

Tato podpěrná konstrukce několikanásobně prodraží demoliční práce.

Ve výkazu výměr pro tento SO nejsou obsaženy položky týkající se podpěrné konstrukce.

Budou tyto práce řešeny formou dodatku až s vybraným uchazečem na základě schváleného postupu demolice?

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1:

K Dotazu č. 1

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se doplňuje o přílohu „D.3.3.1.-TECHNICKÁ ZPRÁVA“, která je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

K Dotazu č. 2

Účastník řízení navrhne vlastní postup demolice příslušného objektu pro účely podání nabídky v daném zadávacím řízení s tím, že veškeré konstrukce s problematikou demolic a s tímto související, související pomocné prvky, konstrukce včetně založení, služby, zajištění vodního toku, zajištění konstrukcí, zajištění souvisejících objektů zahrne do položek demoličních prací SO 211. Případné pomocné konstrukce budou tedy

realizovány v jeho režii včetně projektové dokumentace, odsouhlasení a případných povolení. Veškeré tyto a další práce budou zahrnuty do položek demoličních prací. Konstrukce budou navrženy dále v souladu s dokumentací DSP+PDPS a BOZP.

Demoliční práce a postup demolic bude navržen zhotovitelem v realizační dokumentaci stavby s jejím projednáním, odsouhlasením objednatele, resp. jeho zástupcem.

Zadavatel na základě výše uvedeného nepřidá žádné nové položky do výkazu výměr související s demolicí a demolicemi daného SO.

Takto se uvažuje i u všech ostatních stavebních objektů SO 211, 212, 213, 214, 215, 216.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentu, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16.08.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010893>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření