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[bookmark: _Toc170972607]Úvod
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Objednatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem: „Pořízení dat pro projekt Rozvoj Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje (DTM2)“, v tomto dokumentu též uvedeno jako „Projekt“.
V rámci 1. vlny Digitální technické mapy byla v průběhu projektu financovaného z OP PIK pořízena Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje (dále jen „DTM PAK“). Tento Projekt, resp. předmět plnění díla, spočívá v digitalizaci dalších objektů technické a dopravní infrastruktury (dále jen „DTI“) nezmapované v rámci 1. vlny.
Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků Objednatele na zajištění řádného a kvalitního pořízení dat pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Královéhradeckého kraje za účelem realizace projektu „Rozvoj Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje (DTM2)“, který 
je spolufinancován v rámci komponenty Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), V. Výzvy: Digitální vysokokapacitní sítě (dále jen „Výzva V.“) s číslem projektu CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008512.
Objednatel se nachází v realizační fázi projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat. Projekt musí striktně dodržovat požadavky Výzvy V., legislativní, metodické a předpisové, jež jsou definovány v kap. 11.


[bookmark: _Toc72868970][bookmark: _Toc74811838][bookmark: _Toc170972608]Cíle Projektu
[bookmark: _Toc72868971][bookmark: _Toc74811839][bookmark: _Toc170972609]Vize
[bookmark: _Toc72868972][bookmark: _Toc74811840]Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje má dnes již klíčový význam pro rozvoj regionu a představuje strategický nástroj s mnoha pozitivními dopady na celou řadu činností a aktivit, které může kladně ovlivnit nebo zlepšit jejich fungování. Jeho vhodným rozvojem prostřednictvím Projektu budou tyto přínosy ještě posíleny a dojde zajisté i k rozšíření do dalších oblastí.
Projekt je tedy zaměřen na rozvoj datového obsahu DTM Královéhradeckého kraje. Vzhledem k aktuálnímu dostatečnému pokrytí všech požadavků na pořízení dat polohopisu (ZPS) se tento Projekt soustředí výhradně na pořízení dat dopravně-technické infrastruktury (DTI). Výstupem Projektu tak bude rozšířená datová základna dat DTI o data pořízená jak novým mapováním, tak konsolidací stávajících dat.
Tento projekt se soustředí především na pořízení dat DTI v majetku obcí, resp. dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“). Resp. klíčovými činnostmi a výstupy je mapování a konsolidace dat DI a TI v majetku obcí Královéhradeckého kraje.
Rozsahy pro mapování a konsolidaci dat, harmonogram a jiné požadavky jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu. Činnosti zahrnují vedle datových prací i tvorbu Prováděcí dokumentace, provedení analýzy pro zapracování DI a TI jednotlivých obcí a dodání samotných výstupů mapování a konsolidace DTI.
[bookmark: _Toc170972610]Cíle
· Zajistit rozvoj DTM Královéhradeckého kraje v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
a v souladu s Vyhláškou č. 186/2023, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje (dále jen „Vyhláška o DTM“).
· Formou konsolidace a mapování doplnit datovou základnu DTM Královéhradeckého kraje v oblastech DTI.
· Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do IS DTM 
· V nezbytně nutném rozsahu Královéhradeckého kraje pořídit maximální rozsah kvalitních referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM2 a pro následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy 
a využívání DTM2.


Popis současného stavu 
[bookmark: _Toc170972612]Analýza stávajícího stavu
Královéhradecký kraj realizoval projekt na pořízení digitální technické mapy kraje z OP PIK. V rámci tohoto projektu byla pořízena vybraná data stanovená podmínkami Výzvy z OP PIK a byl pořízen informační systém DTM.
Výstupy zmíněného projektu se staly vstupem pro přípravu projektu „Rozvoj digitální technické mapy Královéhradeckého kraje“.
Za účelem zjištění aktuálního stavu dostupnosti vhodných dat pro DTM2 v dotčeném území byla provedena mj. rešerše výsledků dotazníkového šetření MPO z února 2023. Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o doplnění informací o nové dotazníkové šetření mezi obcemi Královéhradeckého kraje.
Dotazníkové šetření proběhlo za účelem zjištění zájmu obcí v Královéhradeckém kraji o spolupráci s Královéhradeckým krajem při pořizování dat pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého kraje z operačního programu Národního plánu obnovy. Nedílnou součástí výstupů dotazníkového šetření je zjištění, kolik se v Královéhradeckém kraji nachází potenciální technické a dopravní infrastruktury, kterou bude možné zdigitalizovat v rámci pořizování dat pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého kraje.
[bookmark: _Toc166763856][bookmark: _Toc167097824][bookmark: _Toc170972613]Stav v oblasti DTM v Královéhradeckém kraji
Cílem analýzy bylo identifikovat stav zmapovaného rozsahu v obcích Královéhradeckého kraje v rámci předchozího projektu Pořízení digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, realizovaného v letech 2021-2023 (dále jen DTM KHK) pro definici aktuálního stavu a rozsahu pro mapování a konsolidaci v DTM2.
Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat:
V rámci projektu DTM byla pořízena (konsolidována a mapována) data polohopisu DTM, tj. ZPS na celém území Královéhradeckého kraje. Byla převedena ˃ konsolidována veškerá stávající data polohopisu (účelové mapy povrchové situace) Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech, která již historicky obsahovala všechna dostupná data o polohopisu DTM na území kraje (tj. data DTM některých měst a jednotlivých zapojených vlastníků a správců DTI). Veškerá nová data DTM byla pořízena v souladu se zadáním DTM (zákonné požadavky ˃ požadavky Výzvy ˃ technické požadavky a metodiky) a jsou tak v souladu s legislativou v dané oblasti. Královéhradecký kraj kladl a klade veliký důraz na kvalitu pořizovaných dat (mimo jiné prostřednictvím externího technického dozoru investora), proto byla veškerá dat ZPS pořízena v té nejvyšší efektivně dosažitelné třídě přesnosti (3. tř. přesnosti). V případě dat TI byla data pořízena ve většině případů ve 3. tř. přesnosti, pouze ve výjimečných případech v nižších třídách přesnosti (zejména tam, kde by bylo pořízení ve vyšší tř. přesnosti neefektivní či nedosažitelné běžnými technologiemi).
Královéhradecký kraj má tak k dispozici rozsáhlou datovou základnu, která z pohledu územního rozsahu v oblasti ZPS pokrývá svým územním rozsahem naprostou většinu zastavěných území obcí v Královéhradeckém kraji. Konsolidovaná data základní prostorové situace byla vhodně doplněna novým mapováním dat základní prostorové situace v uličních frontách vybraných obcí v Královéhradeckém kraji, propojená polohopisem (ZPS) silnic II. a III. třídy v extravilánu obcí, kompletní data o své DI, kompletní data o TI ve svých areálech zřizovaných organizací. 
Data ZPS budou dále doplňována v rámci správy DTM (zejména aktualizací jejího obsahu procesem zapracování podkladů pro aktualizaci DTM – tj. při nové stavební činnosti) nebo dílčím novým mapováním ZPS z rozpočtu kraje. Jak již bylo uvedeno, projekt DTM2 nebude část pořizování dat ZPS vůbec obsahovat. Data DTI obcí naopak budou součástí projektu DTM2, ale i tak není ve finančních možnostech projektu pořídit veškeré požadované údaje o DTI v majetku obcí a je potřeba, aby i do budoucna byla tato aktivita dotačně podporována anebo aby došlo k pořízení těchto dat přímo obcemi.
Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM
DTM Královéhradeckého kraje je provozována (uložena, spravována, aktualizována, publikována) prostřednictvím IS DTM. 
Královéhradecký kraj je součástí společného řešení IS DTM krajů, tzv. řešení K6. Jedná se o společné řešení Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje. Primární provoz celého IS DTM zajišťuje Technologické centrum kraje Vysočina s geografickou zálohou celého řešení umístěnou v Technologickém centru Plzeňského kraje. Primární data Královéhradeckého kraje pořízená v rámci projektu DTM PAK jsou uložena v datových úložištích kraje s dostatečnou kapacitou a řešeným systémem záloh. Příslušní editoři datového obsahu DTM a další pracovníci (administrátoři a správci) disponují dostatečným HW vybavením pro zajištění správy a provozu IS DTM a jeho prostřednictvím i příslušného datového obsahu DTM.
IS DTM je prostřednictvím rozhraní integrována s IS DMVS. 
Správu IS DTM organizačně zajišťuje Odbor informatiky, oddělení GIS a DTM a je uzavřena smlouva o následné podpoře IS DTM včetně upgrade a update, definováno ve Smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje pro IS DTM.
Ze všech výše uvedených dostupných podkladů vyplynuly požadavky na pořízení dat pro tento Projekt popsané v rámci tohoto dokumentu.
[bookmark: _Toc72868996][bookmark: _Toc74811864]

[bookmark: _Toc170972614]Obecné parametry pro pořízení dat
Následující kapitola popisuje metody pořizování jednotlivých typů dat, a to z pohledu požadavků na výběr vhodných datových sad ke konsolidaci, podklady pro kontroly stávajících dat včetně kontroly přesnosti, principy konsolidace a elaboráty, požadavky na mapování a pořízení dat, atributy 
a v neposlední řadě požadavky na výstupy.

V rámci pořizování dat pro naplnění DTM Královéhradeckého kraje, tohoto Projektu, je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu dle Vyhlášky o DTM, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto dokumentu, a to vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených v následujících podkapitolách.  
Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat musí být vždy voleny co nejefektivnější, s co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále aby byly vždy v souladu s Výzvou V. a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat.

Výběr vhodných datových sad DI a vhodných území ke konsolidaci 
Vstupní podklady pro tvorbu DI nemusejí být kvalitativně ani obsahově totožné se zadáním. Na začátku v Prováděcí dokumentaci je třeba vymezit rozsah a použití dostupné datové sady. Kvalitu dat je nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, porovnání souladu se skutečným stavem např. s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v porovnání s datovým modelem JVF DTM, z pohledu způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu dat, jejich historie apod.
Podklad pro kontrolu stávajících dat DI
Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. další podklady uvedené v kapitole 7. Potřebné podklady a způsob jejich zajištění navrhne Zhotovitel podle požadavků na zpracování datového výstupu v Prováděcí dokumentaci. 
Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat DI 
Po výběru primární datové sady DI pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti 
a aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se rozdělí na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě DI s kontrolním podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky o DTM.
V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení DI, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky o DTM, a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem. 
Principy konsolidace dat DI
· Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat DI se provádí podle podmínek uvedených v kapitole 5. 
· Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle následujících priorit: 
1. v souladu se skutečným stavem v území, 
2. s vyšší přesností, 
3. ověřená AZI, 
4. s pozdější dobou pořízení.

· Vstupní data ověřená AZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou klasifikována do nižších tříd přesnosti. 
· Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj o kvalitě dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky o DTM; údaje o kvalitě dat určuje jejich poskytovatel. 
· Konsolidovaná data DI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky o DTM.          
· Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12).
· U konsolidovaných dat budou v maximální míře zachována původní metadata (informace 
o původu dat atd.) z původních dat (např. ze stávajících DTM měst nebo dalších dat správců DTM či TI). Tato metadata budou předána jako podklad a informace ke konsolidaci.
· Procesy konsolidace a mapování se vzájemně doplňují či prolínají a nejsou od sebe striktně odděleny. Nové mapování navazuje na konsolidovaná data. Vždy bude zpracována jedna ucelená lokalita (zpravidla katastrální území/obec nebo úsek komunikace), kde přímo při konsolidaci může probíhat nové mapování. Konkrétní postup prací bude dojednán v rámci Prováděcí dokumentace.
· Výsledná (finální) data DI určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive 
IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.   
Elaborát konsolidace dat DI 
Elaborát konsolidace dat DI tvoří: 
· Datový výstup dle kapitoly 4.2.
· Přehledná mapa konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM použita konsolidovaná data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi pro danou oblast (například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ pořízení apod.). Rozsah, obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude upřesněn v rámci Prováděcí dokumentace. 
· Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech.
· Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno doložit původ z metadat původních dat, mají uveden tento původ. Pokud původ nelze určit, bude doplněn atribut „určeno konsolidací“. 
· Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik a statistik ověření kvality dat apod.
· Data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním. 
· Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

Princip mapování dat DI: 
· [bookmark: _Hlk72853723][bookmark: _Hlk72853639]Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy V. 
· V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky o DTM. Prvky ZPS sloužící k účelu odvození DI představují pouze pracovní data.
· Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce, pokud vyžaduje Vyhláška 39/2020 Sb.
· Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12).
· V případě mapování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových dat dle silniční databanky ŘSD ČR na základě výše uvedených datových zdrojů (doporučené doplnění atributů: CIS_USEKU – číslo úseku, SILNICE – číslo silnice) a atributů zajišťujících následnou kompatibilitu se systémy integrovaného záchranného systému nebo systému národního dopravně informačního centra, dělení prvků bude odpovídat zvyklostem (datům) silniční databanky ŘSD ČR či jinému se Objednatelem dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah naplnění bude upřesněn v Prováděcí dokumentaci.
· Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita pořízená data ZPS a DI tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly.
· Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.   
Elaborát dat DI tvoří: 
· Seznam souřadnic podrobných bodů.
· Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou o DTM. 
· Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI).
· Zápis ze šetření průběhu DI s jednotlivými správci.
· Doložení délky zaměřené DI s přesnou definicí MJ (viz definice dále).
· Data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním.
· Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.
Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje: 
· Pořízená data ZPS.
· Pořízená data LMS a MM. 
· Ortofotomapu s odpovídající přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na kvalitní a přesnou identifikací prvků DI daných touto technickou specifikaci.
· Data silniční databanky ŘSD ČR. 
· Další datové podklady uvedené v kapitole 7.

Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum aktuálně dostupných zdrojů. Detailní koordinaci 
a potřebnou součinnost s obcemi si bude zajišťovat Zhotovitel podle odsouhlasených postupů a rozsahů v rámci Prováděcí dokumentace.
Konsolidace dat TI:
· Převedení stávajících dat inženýrských sítí výhradně počítačovými a softwarovými nástroji; převedeny budou pouze data, ke kterým budou zajištěny podklady dokládající 3. tř. př. v poloze.
· Za konsolidaci se považuje převedení následujících typů dokumentace – GDSP vedená v elektronické formě s dokladem o přesnosti zaměření TI (technická zpráva ověřená AZI), nebo GDSP v papírové podobě, kdy je součástí minimálně zákres a seznam souřadnic s dokladem o přesnosti zaměření (technická zpráva s ověřená AZI). V případě existence GDSP v papírové podobě bez ověření AZI, seznamu souřadnic nebo obojího budou tyto lokality/objekty nově mapovány.
· Jakýkoliv jiný typ dokumentace (pasport, zákres bez doložení původu atp.) nemůže být vstupním podkladem pro konsolidaci, ale pouze vstupním podkladem pro mapování 
(přibližný zákres pro činnosti prováděné v rámci nového mapování, které jsou popsány dále v dokumentu).
Princip pořízení dat TI:
· Zpracovávají se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy V. 
· Data budou pořizována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně proveditelné (údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen ve výjimečných případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, 
se nepořizuje také ve výšce, a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. Pokud není z dostupných podkladů ani z výsledků detektronického vyhledání sítě údaj o hloubce uložení sítě jasný, uvede se pouze nadmořská výška na povrchu (vyznačí se do příslušného atributu), výška před záhozem se neuvádí.
· Pořízená data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí dle Metodických návodů a Metodiky ČÚZK. Pokud bude ve chvíli předání dat existovat oficiální validační nástroj Objednatele, je Zhotovitel povinen tento validační nástroj použít a doložit topologickou správnost dat.
· Pořízená data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12).
· Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.
· Součástí mapování a konsolidace dat inženýrských sítí je i pořízení dat ochranných 
a bezpečnostních pásem, jejich definice je součástí samostatné kapitoly (kap. 6.4).
· Pro každou TI musí být vyplněn v atributu identifikátor správce.
Elaborát dat TI tvoří:
· Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou o DTM.
· Seznam souřadnic podrobných bodů.
· Zápis ze šetření průběhu TI s jednotlivými správci.
· Doložení délky zaměřené sítě v souvislosti s přesnou definicí MJ (viz definice dále), rozdělení na konsolidovaná/nově mapovaná data.
· Technická zpráva. 
· [bookmark: _Toc159232521][bookmark: _Toc159229643][bookmark: _Toc159232520][bookmark: _Toc159229642][bookmark: _Toc159232519][bookmark: _Toc159229641][bookmark: _Toc159232518][bookmark: _Toc159229640][bookmark: _Toc159232517][bookmark: _Toc159229639][bookmark: _Toc159232516][bookmark: _Toc159229638][bookmark: _Toc159232515][bookmark: _Toc159229637][bookmark: _Toc159232514][bookmark: _Toc159229636][bookmark: _Toc159232513][bookmark: _Toc159229635][bookmark: _Toc159232512][bookmark: _Toc159229634][bookmark: _Toc159232511][bookmark: _Toc159229633][bookmark: _Toc159232510][bookmark: _Toc159229632][bookmark: _Toc159232509][bookmark: _Toc159229631][bookmark: _Toc159232508][bookmark: _Toc159229630][bookmark: _Toc159232507][bookmark: _Toc159229629][bookmark: _Toc159232506][bookmark: _Toc159229628][bookmark: _Toc159232505][bookmark: _Toc159229627][bookmark: _Toc159232504][bookmark: _Toc159229626][bookmark: _Toc159232503][bookmark: _Toc159229625][bookmark: _Toc159232502][bookmark: _Toc159229624][bookmark: _Toc159232501][bookmark: _Toc159229623][bookmark: _Toc159232500][bookmark: _Toc159229622][bookmark: _Toc159232499][bookmark: _Toc159229621][bookmark: _Toc159232498][bookmark: _Toc159229620]Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu IS DTM. Tvoří jej vektorová geografická data určená pro import do IS DTM, potažmo IS DMVS, protokoly o posouzení přesnosti a technická zpráva. 
Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů (seznam závazných dokumentů a předpisů je uveden v kap. 11.1) a další požadavky uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací datového modelu JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12) , obsahující údaje 
o objektech DTM a jejich vlastnostech. Specifické požadavky na datové výstupy jsou uvedeny 
u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně v samostatných kapitolách tohoto dokumentu.

Pro potřeby pořízení dat mohou být data pořizována různými mapovacími metodami, obvykle fotogrammetrickými metodami, mobilním mapováním nebo laserovým scanováním stavebních objektů či jinými geodetickými metodami. V rámci přípravy těchto datových podkladů mohou být zpracovány také odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska efektivity nebo požadavků na obsah, rozsah nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré datové podklady pořízené pro potřeby přípravy datového výstupu budou předány objednateli spolu s patřičnou licencí opravňující Objednatele k jejich neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na datové podklady jsou uvedeny v kapitole 7.
Veškeré datové podklady musejí být dodány včetně dokumentace, která umožní ověření dosažení výsledků v podobě zhotovených dat na základě těchto datových podkladů, a to jak ve fázi akceptace zhotovených dat, tak i v budoucnu při řešení případných kolizí a nepřesností při zapracovávání dílčích zakázek. Datové podklady ze strany Zhotovitele musejí být sestaveny tak, aby bylo možné jejich předání, tedy včetně popisu jejich formy a obsahu, umožňující i jejich další zpracování ze strany Objednatele.


Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie:
· Plošné objekty


Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.
Výčet typů objektů TI a DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky o DTM. 
Pro objekty TI a DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech 
a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech primárního podkladu.
Nad rámec požadavků dle Vyhlášky o DTM budou při předání dat nového mapování sítí TI a DI předány také údaje o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru.

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky, konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem. 
Podrobné body DTM jsou dvojího druhu: 
· měřené 
· konstruované 
Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod.

LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 - -1 pro podzemí a 1–3 pro nadzemní objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají spojitě celé aktualizační území.
Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce:
	+3
	Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

	+2
	Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

	+1
	Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

	0
	Umístění na úrovni terénu

	-1
	Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

	-2
	Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

	-3
	Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu


[image: https://lh5.googleusercontent.com/1oyXstTQtY369Nu752NLfT1JqVz3uPCpAmUhSss5gKdc_w62PY5D2elT9KK__I4ZyH6bT-45ieOIsoh7q7Ix8QPqsHdXJXSvbiYRLeOwKM7DUrzoK5iYUm8hcM7rImECsgQCS3Ue]
obr: Mimoúrovňové objekty
Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X). Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X). V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), tak je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL. V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více úrovněmi, bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy). 
U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích.

· Všechny objekty jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i lomové body linií 
a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z. 
· Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z. 
· V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty (např. u staveb ve svazích s opěrnými zdmi apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF DTM obsahovat obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem o výšce. V těchto případech bude zajištěna topologická návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé objekty se v DTM nevymezují). 
· Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby v případě svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň identická a body se lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto šikmé stupně zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) stupně. Stupně, které překračují uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL. 
[image: https://lh3.googleusercontent.com/VcUOoZyM60n8bnLevVWlXv7vY6WhheqOzhWNknDuO_E84ympX6155LkwrpjvX4f_HFXBgAiIpZptL-85ejSJJOPMV9Z2BKu4QqiNemg3ZygyH1L5jHXJocBeGcaO891Pi4iFxE2t]
obr. Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran

· Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z: 
· geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body, 
· geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované podrobné body, např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků, 
· konstruované podrobné body vytvořené editorem dat (např. při vytváření „neidentifikovaných hranic“). 
· Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod. 
· Objekty DTM nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené čáry. 
· Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu nebo k navázání na sousední mapovaný objekt. 
Poznámka.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně geodeta) dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora dat. Přednost má v tomto případě obecně dříve zaměřený bod, nicméně editor může na základě datového kontextu rozhodnout jinak. Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší předpokládanou kvalitou přesnosti. Tato poznámka se týká spíše provozní fáze, ale je zde uvedena i pro případ, že tato situace nastane i ve fázi realizace této veřejné zakázky.

Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky o DTM. 
Systémové identifikátory (Identifikační číslo stavby a ID Změny) specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému.
[bookmark: _Toc170972627]Pořízení dat ZPS
Předmětem zakázky není konsolidace ani mapování dat ZPS. Tyto aktivity proběhly v rámci předchozího projektu při pořízení DTM KHK (2021-2023), viz prováděcí dokumentace 1. vlny, která je dostupná na vyžádání.
[bookmark: _Ref160728681][bookmark: _Ref160738738][bookmark: _Toc170972628]Kontroly dat a testování přesnosti
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování prováděné samotným Zhotovitelem. Mimo předmět činností v rámci této veřejné zakázky budou ještě prováděny nezávislé kontroly dat jiným subjektem.  
Veškeré kontroly a testování přesnosti budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v Metodických návodech a v Metodice ČÚZK. Při provádění kontrol bude využito podmínek, pravidel a typů kontrol uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace IS DTM, dostupné v On-line verzi a v aktuální podobě na adrese https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.
[bookmark: _Toc72868994][bookmark: _Toc74811862][bookmark: _Toc159232535][bookmark: _Toc170972629]Kontrola úplnosti obsahu dat
Tato kontrola proběhne jak na straně Zhotovitele před předáním díla, tak i na straně Objednatele před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontrolovány budou všechny datové výstupy.
· Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat DI: 
· kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat: 
· kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat,
· kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF DTM,
· kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF DTM,
· kontrola základní topologie pořizovaných dat,
· v datech se nesmí vyskytovat:
· duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí,
· neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“) – neplatí pro křížení linií objektů různých skupin,
· volné konce linií u objektů s plošnou geometrií dle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve vymezených územích, kde bude vedena plošná mapa,
· příliš krátké liniové segmenty prvků,
· oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt).
· Kontrola dat DI:
· kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech.
· Kontrola topologické čistoty dat TI:
· kontrola základní topologie pořizovaných dat,
· v datech se nesmí vyskytovat:
· duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí,
· neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení 
s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou,
· příliš krátké liniové segmenty prvků,
· oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt),
· jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení přípojky) nebo obdobné skutečnosti.
· Kontrola klasifikace objektů DI a TI dle JVF DTM:
· kontrola naplnění povinných atributů.
· Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou předmětem zakázky, Objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat.
[bookmark: _Toc72868995][bookmark: _Toc74811863][bookmark: _Toc159232536][bookmark: _Toc170972630]Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy
Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to min. 1 % rozsahu pořizovaných dat. Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě dohody Objednatele 
a Zhotovitele. 
· Testování přesnosti dat DI:
· porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410,
· mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410.
· Testování přesnosti dat TI:
· kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI,
· mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410.


[bookmark: _Toc170972631]Rozsah prací a pořizování dat
[bookmark: _Hlk74678927]V této kapitole je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup předmětu plnění s ohledem na jednotlivé typy dat pořizované v rámci jednotlivých činností uvedených v této kapitole, v daném množství a ve stanovených měrných jednotkách. Plánovaný rozsah pořizovaných dat však není možné stanovit zcela přesně, např. data DTM obcí, která budou vstupovat do konsolidace, jsou neustále aktualizována. Cena plnění za zhotovená data bude vypočtena na základě skutečného rozsahu pořízených dat (objemu) a jednotkové ceny jednotlivých typů dat dle uzavřené smlouvy. V následujících kapitolách jsou pak doplněny podrobnější informace k jednotlivým výstupům.
Veškeré níže popisované činnosti se mohou vzájemně překrývat, doplňovat a navazovat na sebe. Samotné dělení činností je zde uvedeno spíše z potřeby vazby na studii proveditelnosti a projekt samotný (určení jeho velikosti a sledování jeho výsledků), nikoliv jako návrh technologického postupu či rozvržení prací, které musejí být Zhotovitelem striktně dodrženy. Předpokládá se upřesnění v rámci Prováděcí dokumentace a postupné zpřesňování jednotlivých činností jejich rozsahů v průběhu samotné realizace projektu.
Královéhradecký kraj požaduje využití primárních dat pořízených v rámci původního projektu DTM KHK (2021-2023). Data jsou popsána v prováděcí dokumentaci 1. vlny, která je na vyžádání.
V lokalitách (např. místní a účelové komunikace v obcích řešených ve II. vlně), kde nebyla primární data (např. mobilním mapováním) pořízena v I. vlně, požaduje Královéhradecký kraj pořízení relevantních primárních podkladových dat uvedených v kapitole 7, a to vždy s ohledem na efektivitu a účelnost pořízení těchto dat, tj. že podkladová data budou pořizována jen tam, kde budou následně využitá pro procesy konsolidace dat nebo nové mapování. 
[bookmark: _Toc159229661][bookmark: _Toc159232539][bookmark: _Toc72868998][bookmark: _Toc74811866][bookmark: _Ref75435832][bookmark: _Toc159232540][bookmark: _Ref160727972][bookmark: _Ref160728549][bookmark: _Ref161933405][bookmark: _Toc170972632]Činnosti pro pořizování dat projektu– rozsah mapování
Královéhradecký kraj na základě Výzvy V. oslovil obce Královéhradeckého kraje za účelem zapojení do projektu. Celkem se do projektu dle dotazníkového šetření zapojí 249 ze 448 obcí v kraji (55 % obcí v kraji).  Skutečný počet zapojených obcí bude upřesněn na základě podepsaných smluv o Horizontální spolupráci mezi obcemi a Královéhradeckým krajem. Kraj zjišťoval dostupnost jak vhodných podkladů dostupných v digitální podobě (tyto podklady o DTI budou následně vstupovat do procesu konsolidace), tak dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové podklady, tj. tyto podklady budou následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. Dle průzkumu a výstupů oslovení obcí a stanovení priorit pořizování dat Královéhradeckým krajem je předpokládaný rozsah mapování a konsolidace dat následující:

Celková délka TI veřejného osvětlení v majetku obcí činí 1 469 km – ke konsolidaci 380 km a k novému mapování 1 089 km.
Celková délka DI v majetku obcí činí 4 416 km – ke konsolidaci a k novému mapování 4 416 km.



Detailnější rozsahy včetně předpokladu pro jednotlivé typy sítí TI jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 1 - Přehled činností pro pořizování dat projektu
	Typ pořizovaných dat
	MJ
	Počet MJ

	Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury (TI a DI):

	Mapování dat DI
	km
	4 416

	Konsolidace dat TI – Veřejné osvětlení
	km
	380

	Mapování dat TI – Veřejné osvětlení s dotrasováním podzemního vedení
	km
	689

	Mapování dat TI – Veřejné osvětlení s dotrasováním nadzemního vedení
	km
	400

	Aktualizace pořízených dat DTI
	1
	1000



Uvedené rozsahy vyplývají z výstupů oslovení obcí v rámci analýzy aktuálního stavu DTM Královéhradeckého kraje. Tyto rozsahy budou upřesněny Zhotovitelem v rámci Prováděcí dokumentace
Výše uvedené měrné jednotky vycházejí z dotazníkového šetření a představují předpokládaný objem prací. V případě nedočerpaných jednotek dle výše uvedené tabulky si vyhrazuje Objednatel právo navrhnout náhradní plnění odpovídající charakteru předmětu plnění zakázky vykazatelné definovanými měrnými jednotkami. Takové plnění bude možné zahájit pouze po oboustranném odsouhlasení smluvních stran. Počty MJ budou v průběhu tvorby Prováděcí dokumentace (kap. 10) upřesněny.
[bookmark: _Toc159232541][bookmark: _Ref160728589][bookmark: _Toc170972633]Definice MJ k fakturaci a vykazování 
Aby Objednatel předešel možným spekulacím, při výpočtu fakturačních MJ v průběhu plnění zakázky, předkládá následující definici.
Rozdělení MJ bude provedeno do dvou kategorií – konsolidace a nové mapování.
· Účtování bude provedeno samostatně vždy pro jednoho správce (vlastníka) na území jedné obce pro každý druh DI a TI, a to v minimálním detailu:
· Mapování dat DI
· Konsolidace dat TI veřejného osvětlení
· Mapování dat TI veřejného osvětlení
· Objednatelem je pro tento účel definována v ceníku prací cena za 1000bm (1 km) zaměřené linie TI/DI.
· Zhotovitel vykazuje k fakturaci měrné jednotky v 1000bm (1 km) dle skutečné délky zaměřené linie TI/DI s přesností na 10bm (0,01 km). Další zaokrouhlování není připuštěno.
· Vyhodnocení ochranných a bezpečnostních pásem TI/DI musí být zahrnuto v ceně zaměřené TI/DI dle uvedené specifikace. Způsob a podoba výkazu MJ bude upřesněna v Prováděcí dokumentaci. Vykazování musí být v detailu DI/TI po jednotlivých obcí ve výše uvedených jednotkách. Výkaz bude součástí protokolu o předání a převzetí dílčí části díla.
[bookmark: _Toc159232543][bookmark: _Toc170972634]Objekty dopravní infrastruktury – mapování dat DI
Pořízení dat DI (místní komunikace I., II., III., IV. třídy, účelové komunikace ve vlastnictví obce) bude provedeno včetně vyhodnocení ochranného pásma (viz níže) a osy komunikace jako prvků Dopravní infrastruktury dle Vyhlášky o DTM (obvod pozemní komunikace; osa pozemní komunikace; obvod mostu; ochranné pásmo silniční stavby, uzlový bod dopravní sítě).
Mapování dat DI bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.3. Do mapování je zařazena DI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy V.
Výzva V., Metodika ČÚZK i Metodické návody doporučují pro pořízení dat dopravní infrastruktury metody plošného sběru dat, která bude následně doplněna doměřením prvků DI, zejména propustků a mostů, které nelze vyhodnotit metodami hromadného sběru dat.
Rozsahy DI jsou pouze orientační a budou se v průběhu prací upřesňovat.
Mapování prvků silnic obcí bude provedeno v šíři po hranici užívací plochy dopravní stavby. Hranice užívací plochy dopravní stavby je tvořena skladbou prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, příkop, násep, zářez dopravní stavby, udržovaná travnatá plocha atd.
Mapovány budou všechny prvky obsahu Vyhlášky o DTM (DI). V rámci mapování prvků budou pořizovány atributy prvků podle datového modelu formátu JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12).
Mapování prvků musí být provedeno jednou z výše uvedených předpokládaných metod nebo jejich kombinací, nebo alternativními dostupnými metodami zajišťujícími splnění požadovaných parametrů pro tvorbu dat.
V rámci předmětu plnění budou data pořízená různými geodetickými metodami konsolidována tak, aby výsledná data odpovídala geometrickým a atributovým požadavkům této technické specifikace 
a výstupnímu formátu JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12).
Data DI budou „napojena“ na DI zpracované v I. vlně DTM, tzn. na komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. 
V případě geometrických požadavků budou data konsolidována tak, aby byla bezešvá, homogenní (odpovídala požadovanému měřítku), topologicky čistá a validní pro tvorbu odvozovaných plošných objektů v místech, kde bude plochování požadováno. Součástí konsolidace pořízených dat z různých geodetických metod bude i zaplochování dat v celém rozsahu pořízení DI.
Výstupem tohoto mapování budou prvky DI jako vyhodnocení ochranného pásma a osy komunikace dle Vyhlášky o DTM a dle příslušné legislativy relevantní k dané infrastruktuře.
Ochranné pásmo silniční stavby je dle Vyhlášky o DTM požadováno v rozsahu podkladu pro OP silniční stavby dle stanoviska Ministerstva dopravy Č.j.: MD-22812/2022-910/4. Pravidla pro tvorbu OP dle podkladu ochranného pásma jsou uvedena v rámci DTMwiki na adrese: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di/op_silnice.
Součásti tvorby dat je i vytvoření dat působnosti správce DI Obcí, a to u všech dat DI pořizovaných v rámci tohoto projektu.
Součástí mapování DI je i tvorba objektů DI dle Vyhlášky o DTM a doplnění požadovaných atributů dle kapitoly 4.1.3.
[bookmark: _Toc159232544][bookmark: _Ref162368124][bookmark: _Toc170972635]Objekty technické infrastruktury – Mapování dat TI
Mapování TI se skládá zejména z radiolokace (lze vyhledat) nebo vyšetření (nejde vyhledat) konkrétní TI + zaměření TI a finální zpracování dat.
Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají 
a pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Třetí skupinou jsou podzemní sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Další možností vyhledání sítí je například provádět kopané sondy, georadar (zemní radar) apod. Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě elektrických sítí musí být pracovník provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle příslušného zákona, tj. mít odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.
Příprava
V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI, zajistí Zhotovitel veškeré dostupné podklady k těmto sítím, které se mají vyhledávat. Jako základní podklad pro mapování sítí TI mohou být použita stávající digitální data (např. pasporty, data ÚAP, orientační zákresy atd.). Pro kontrolu homogenity nového měření bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů (např. průčelí domů, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) na 100 m měřené TI. Zhotovitel musí provést vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto vyhodnocení bude popsáno v technické zprávě. Zkontroluje, zda pro danou TI existují ve stávajících datech ÚMPS/ZPS (zejména v datech DTM obcí nebo správců TI) povrchové znaky, které by bylo možné při měření využít.
Zhotovitel ve spolupráci s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem (VSP) TI domluví zpřístupnění nástupních bodů, případně zajistí vstupy na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. Zajistí veškerá potřebná povolení a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání 
a zaměření podílet. Stanoví detailní harmonogram prací pro danou lokalitu (obec), kontaktní osoby, definuje pracovní úložiště apod. V rámci přípravy může Objednatel, resp. vlastník, správce nebo provozovatel sítě TI ve spolupráci se Zhotovitelem rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do standardní podoby definované datovým standardem JFV DTM.
Vyhledání
· K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry:
· přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky,
· přesnost měření hloubky: ± 5 %.
· Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo jiným způsobem zasahovat do chodu TI.
· Pracovníci Zhotovitele před zahájením vyhledání sítí TI musí být řádně školeni. Obsahem takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem na ověření správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů a bezpečnosti při práci. 
· Zhotovitel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti Objednatele, vlastníka, správce nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má přístup ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, povrchové znaky apod.
· U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje každý prvek sítě TI samostatně.
· Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy 
a v přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané polohy sítě.
· Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů byla jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník do podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi geodetického zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při zpracování. 
· Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od povrchu tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku vedení.
· Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu na soukromé pozemky se Zhotovitel řídí pravidly domluvenými s Objednatelem, nebo vlastníkem, případně provozovatelem TI, která se vyhledává.
· Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně značkovací barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na odbouratelnost v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je Zhotovitel povinen dostupnými prostředky tyto značky odstranit.
· Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí Zhotovitele vedoucí k minimalizaci takových případů.
· Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně fyzicky předá, vyhledaný rozsah sítí TI.
· Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování sítí TI.
Zaměření vyhledaných TI
· Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras v ucelené části/oblasti TI. 
· Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje výkonnost pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo neekonomické vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště apod.).
· Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body vyhledané TI odpovídali 3. třídě přesnosti nebo vyšší.
· Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce – souřadnice Z).
Zpracování pro DTM
· Výsledná (finální) data určená pro import do IS DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.
· Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, které jsou odsouhlaseny, se zpracují dle požadavků Vyhlášky o DTM a datového standardu JFV DTM. 
· V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich vyhledání nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto informace do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických míst.
· V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny VSP sítě TI jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich polohy v terénu, dojde ke konsolidaci těchto dat, tj. k jejich přepracování dle výše uvedených postupů.
Ochranná a bezpečnostní pásma TI
· Ochranná a bezpečnostní pásma TI budou vždy vytvářena v úzké spolupráci s vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI, a to vždy po vzájemném odsouhlasení jejich tvorby a v souladu s příslušnou legislativou vztahující se k dané TI.
· Jedná se o plošné prvky, u dat ochranných a bezpečnostních pásem TI se neevidují výšky.
· Součástí tvorby dat je i vytvoření dat působnosti příslušných správců TI, a to u všech dat TI pořizovaných v rámci tohoto projektu.
· Pokud nebude vlastníkem/správcem/provozovatelem určeno jinak, jsou pro účely tohoto projektu rozsahy ochranných a bezpečnostních pásem definovány takto:
· OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY – zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
· Pokud není možné šířku ochranných a bezpečnostních pásem jednoznačně odvodit z důvodu, že se nepodaří zajistit přesný parametr potřebný pro jejich určení dle výše uvedených předpisů, bude součástí zápisu ze šetření domluvena konkrétní hodnota šířky s vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI.
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Objednatel požaduje provádění kontrol dle podmínek uvedených v kap. 5, a to na všech pořizovaných – výstupních datech DI/TI v rámci tohoto projektu. 
Objednatel požaduje provádění kontrol i na všech pořizovaných – výstupních podkladových (primárních) datech, které budou odpovídat jejich charakteru a obecným zvyklostem při pořizování daných dat (např. MM atp.). Rozsah a forma kontrol bude upřesněna v rámci Prováděcí dokumentace na základě zvolené metody a rozsahu pořizovaných podkladových (primárních) dat.
Výše uvedené kontroly provádí Zhotovitel.
Objednatel zároveň plánuje realizaci veřejné zakázky s názvem Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat (dále uveden jako “Zhotovitel kontroly dat“) – nezávislé kontrolní geodetické měření ke kontrole pořizovaných dat DTI a kontrola přejímaných vektorových dat před jejich importem do IS DTM.. Tato veřejná zakázka bude realizována po zasmluvnění datového projektu a věcný obsah uvedeného odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat bude Objednatelem upraven a realizován v předpokládaném termínu Q4/2024-Q4/2025. 
Zhotovitel bude přímo komunikovat s  výše uvedeným odborným dohledem a dozorem nad kvalitou pořizovaných dat, a to bez technických prostředků Objednatele. Pro potřeby těchto činností Zhotovitel zajišťuje potřebné prostředky a prostředí umožňují navazující plnění vyplívající z požadavků nezávislé kontrolní geodetické činnosti. Podrobnosti technického řešení a způsob přístupů jednotlivých subjektů bude upřesněn v rámci Prováděcí dokumentace.
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Objednatel navrhuje následující základní postup a dílčí vybrané kroky realizace projektu, který má zároveň své časové hledisko uvedené v harmonogramu projektu v kapitole 9, a který bude zároveň upřesněn v rámci Prováděcí dokumentace. Dílčí vybrané kroky jsou zde uvedeny z důvodů vazeb na další realizované veřejné zakázky Objednatele v rámci realizace projektu. Jedná se zejména o veřejnou zakázku na nezávislou geodetickou kontrolu pořizovaných dat, resp. Zhotovitelem kontroly dat). Navržené procesy se mohou v průběhu realizace projektu opakovat, překrývat či v průběhu času měnit.
· Vytvoření Prováděcí dokumentace upřesňující samotnou realizaci projektu:
· definice rozsahu MJ TI a DI pro jednotlivé obce,
· definice způsobu provádění prací dle harmonogramu, případně upřesnění harmonogramu,
· definice postupu a výstupu sítí DTI.
· Podkladová – primární data:
· převzetí primárních dat pořízených v I. vlně DTM PAK (2021-2023),
· Pořizování dat,
· kontroly dat Zhotovitelem,
· dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele,
· zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat,
· oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly,
· předání dat do prostředí Objednatele
· Konsolidace stávajících dat (ÚMPS /DI/TI):
· převzetí stávajících dat od Obcí,
· pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací),
· kontroly dat Zhotovitelem,
· dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele,
· zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat, (tj. umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat),
· oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly,
· předání dat do prostředí Objednatele 
· Pořizování nových dat (DI/TI):
· pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací),
· kontroly dat Zhotovitelem,
· dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele,
· zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat, (tj. umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat),
· oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly,
· předání dat do prostředí Objednatele


Datové podklady a metody prací
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V projektu se nepředpokládá digitální letecká fotogrammetrie, protože k dispozici je z I. vlny DTM (2022-2023) a data jsou popsána v Prováděcí dokumentaci 1. vlny DTM (DTM KHK).
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V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných a možných datových podkladů pro pořizování dat i vyhotovení dat z dat mobilního laserového skenování, jinak i mobilního mapování (dále jen „MM“), které bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů, které je pro efektivnější identifikaci objektů doplněno fotografiemi z digitálních kamer. Sběr a zpracování dat z mobilního laserového skenování, využívaného pro pořizování dat, je nutné provádět podle následujících parametrů a podmínek uvedených v následujících kapitolách. V případě užití MM jako podkladových dat pro plnění této veřejné zakázky budou data pořízena v potřebném rozsahu pro případné vyhodnocení DI/TI jednotlivých obcí.

· Pořízená data z mobilního mapování musí obsahovat:
· laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti,
· fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK, které umožní poskládat panoramatickou fotografii 360°.
· Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu vozovky.
· Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální kamerou, globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou jednotkou (IMU) s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového výstupu.
· Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx.
· Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby umožňovalo vyhodnocování dat ve 3. třídě přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m.

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů
Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 m a ověřeny AZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv. 
Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů
Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m ± 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo lesní.
Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů
· Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace
· Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů:
· předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu,
· kanalizační šachta,
· vodorovné dopravní značení.
· Souběh vlícovacích a kontrolních bodů:
· minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m ± 10 %,
· kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak.
· Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedena před nájezdem.
Rozmístění a počet vlícovacích bodů 
· Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem bodů splňovala 3. třídu přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m
· Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území
· Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích:
· v každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod,
· vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 m ± 10 %.
· Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích:
· na každých 500 m ± 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod.
Rozmístění kontrolních bodů
· Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území
· Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích:
· v každém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod,
· počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku (zaokrouhleno nahoru).
· Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích:
· v každém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod,
· počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku (zaokrouhleno nahoru).

· Zdrojová referenční data – Laserová mračna bodů v souřadnicích X, Y, Z v S-JTSK a Bpv 
a s intenzitou odrazu, ve formátu LAS.
· Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice X, Y, Z jejich středů v S-JTSK včetně úhlů externích orientací v S-JTSK ve formátu ASCII (TXT nebo CSV).
· Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat.
· Geometrické parametry předávaného mračna bodů (např. hustota mračna bodů) budou takové, aby byl naplněn cíl jejich primárního pořizování (tj. vyhodnocování dat DTM v požadované kvalitě) a budou upřesněni v prováděcí dokumentaci.
· Metadatové informace vztažené k ose komunikace:
· datum a čas pořízení, použitý systém.
· Seznam a data použitých vlícovacích a kontrolních bodů ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum měření, číslo ověření).
· Technická zpráva mobilního laserového skenování:
· seznam použitých HW a SW prostředků,
· kalibrační protokoly použitých zařízení,
· přehledová mapa pořízených dat,
· rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS,
· seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů:
· přehledové mapy umístění VB a KB,
· záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech).

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pořizování datových podkladů 
i klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a kontrolních bodů, při domapovávání dat (např. v zákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při ověřování přesnosti mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo technologiemi GNSS je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. nebo vyšší podle Vyhlášky o DTM. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. parametrům popsaným v následujících podkapitolách. 

· K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních – Hz, vertikálních – V).
· Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm.
· Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon).
· Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší přesností:
· délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují 
o fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK),
· úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon,
· výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 0,01 m.
[bookmark: _Toc72869024][bookmark: _Toc74811894][bookmark: _Toc159233075][bookmark: _Toc170972646]Aparatury GNSS
· K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm.
· Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm.
· Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm.
· Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m.
· Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační programy schválené ČÚZK[footnoteRef:2]. [2:  (https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-programu.aspx) ] 
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V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pro ověřování stávajících dat využití ortofotomapy. Tato metoda je určena zejména pro ověřování stávajících datových zdrojů při konsolidaci dat z hlediska jejich aktuálnosti proti skutečnému stavu. Metoda není určena pro vytváření nových dat DTI, ani případných dat ZPS (určování souřadnic, měřením nebo digitalizací) v požadované přesnosti. 
Předání všech výše uvedených podkladových dat, výsledných dat DI/TI, případně ZPS, zdrojových výstupů použitých metod a veškerých k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, protokolů atd.) bude provedeno na datovém úložišti ve formě externího nebo externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 3. x umožňujícím připojení ke standardnímu osobnímu počítači, přičemž tyto nosiče jsou součástí dodávky.
Projektové řízení
S ohledem na rozsah předmětu plnění a dopad jeho realizace na celkovou realizaci tohoto Projektuje v rámci předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze strany Zhotovitele.
Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané smlouvou Objednatele a upřesněné v prováděcí dokumentaci – rozsah, posloupnost 
a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací. 
Aktivity projektového managementu bodově:
· Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, úkolů, navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.).
· Prezenční účast odpovědné osoby (osob) Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. dvoutýdenních intervalech v sídle Objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání vyhotovuje Zhotovitel a Objednatel je schvaluje.
· Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě Objednatele (seznam prací, které byly Zhotovitelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů 
a způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude Zhotovitel povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů.
· Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci.
· Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace 
se Zhotovitelem a s realizačním týmem.
· Zajištění projektové evidence a administrativy.
· Monitoring plnění milníků stanovených v harmonogramu a Prováděcí dokumentaci.
[bookmark: _Toc74811900][bookmark: _Ref75290699][bookmark: _Toc170972649]Poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění
S ohledem na objem pořizovaných dat a složité procesy jejich postupné tvorby, předpokládanému postupnému a opětovnému předávání řady dat, řadě kontrolních mechanismů (kontroly Zhotovitele, nezávislé externí kontroly, kontroly krajem apod.) a dalších navazujících procesů je požadováno poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění takovou formou, aby bylo zajištěno jednoznačné vedení evidence zachycující celý proces tvorby dat a všechny potřebné procesy s tím související. Tato evidence musí být k dispozici všem zainteresovaným stranám, a to včetně externím subjektům vykonávajícím např. externí kontrolu dat či dohled nad průběhem projektu. Parametry, které by měla tato evidence shromažďovat a poskytovat v přehledné formě, jsou zejména informace o aktuálním stavu pořizování podkladových dat, jejich typu, jejich vyhodnocení, pořizování dat DI a TI v jednotlivých stanovených územních celcích, včetně předávání těchto dat v jednotlivých fázích jejich pořizování včetně stavů kontrol až po součinnost při finálních importech dat do IS DTM a ukončení daných prací. Obsahem vedení informací musí být i jejich prostorová složka, tj. Zhotovitel by měl být schopen prostřednictvím této evidence poskytovat i přehledové mapy o průběhu prováděných prací, a to v odpovídající úrovni granularity (např. katastrální území, obce, ORP, silniční úseky či mapové listy) a v co nejkratších časových úsecích (např. týden). Objednatel dále požaduje možnost vizuální kontroly (prohlížení) pořizovaných dat DI a TI vhodnou formou (např. prohlížečka dat, vzdálený přístup atp.). Podrobnosti těchto požadavků budou upřesněny v rámci Prováděcí dokumentace.
Harmonogram projektu
Objednatel v rámci této kapitoly stanoví závazné požadavky na obsah harmonogramu realizace plnění včetně vybraných závazných termínů, které Zhotovitel v rámci zpracování Prováděcí dokumentace, 
dle této Technické specifikace, závazně zapracuje do detailního harmonogramu plnění.
Zhotovitel v rámci Prováděcí dokumentace navrhne a zpracuje harmonogram plnění, který bude obsahovat všechny nezbytné kroky a k nim navázané termíny tak, aby takový harmonogram umožnil logickou kontrolu realizace plnění ze strany Objednatele.
V rámci Harmonogramu v Prováděcí dokumentaci ze strany Zhotovitele musí být dále zohledněny požadavky na součinnost a dále i odpovídající termíny pro přebírání jednotlivých balíků dat, včetně nezbytného návrhu iniciace předání, umožnění kontroly předávaného balíku dat ze strany Objednatele a následnou akceptaci. Není přípustné, aby harmonogram v rámci Prováděcí dokumentace neobsahoval přiměřené lhůty, které i na straně Objednatele umožní řádné a včasné ověření předávaných dat a teprve jejich následné stvrzení v podobě akceptace založeného na výsledku provedené kontroly.
Termín plnění stanovený ve smlouvě o dílo pro hlavní etapu jako celek je závazný pro harmonogram 
a jeho body ze strany Objednatele, jakož i Zhotovitele.
Požadovaný rozsah a sled činností pořizování dat TI a DI, včetně požadovaných podkladů harmonogramu je v následující tabulce, když však v rámci zpracování Prováděcí dokumentace může dojít ke změně, pokud taková změna, kterou navrhne Zhotovitel, bude pro realizaci předmětu plnění 
a termín plnění v rámci smlouvy výhodná a projektový tým Objednatele, resp. jeho oprávněná osoba, takovou změnu schválí:
	Položka
	harmonogram
	Měsíce od podpisu SML

	Podpis smlouvy 
	10/2024
	0

	Provedení analýzy pro zadání zpracování DI a TI jednotlivých obcí
	11/2024
	1

	Prováděcí dokumentace***
	01/2025
	3

	Min. 50 % dat DI a TI obcí
	30.7.2025
	9

	100 % dat DI a TI obcí
	31.12.2025
	14

	Koncový termín ***
	12/2025
	14


*** jedná se o pevné a nepřekročitelné termíny/objemy, nemožné měnit v rámci Prováděcí dokumentace
Přesný harmonogram, včetně předběžného návrhu dávek pro import do IS DTM bude definován v rámci Prováděcí dokumentace ze strany Zhotovitele a finální verze odsouhlasena Objednatelem.
Data jednotlivých typů DI a TI v rámci jedné obce je nezbytné odevzdat vždy a právě v 1 datové sadě! Není připuštěno částečně odevzdání jednotlivých typů dat 1 obce ve dvou a více datových sadách, pokud nebude po oboustranné dohodě stanoveno jinak v průběhu tvorby Prováděcí dokumentace.
 Prováděcí dokumentace
Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování Prováděcí dokumentace, ve které Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické specifikaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo.
Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací, která umožní plnění předmětu veřejné zakázky řízeně, efektivně a v souladu s požadavky Objednatele.
Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací, a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké součinnosti Objednatele a v jakém čase. 
Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno, v jakém stavu, a co bude následovat.  Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti:
· Upřesnění časového harmonogramu projektu s detailem alespoň 1 měsíce, součástí harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění.
· Provedení analýzy pro zadání zpracování DI a TI jednotlivých obcí na základě vstupů 
od Objednatele a jednotlivých obcí.
· Upřesnění postupu Projektu včetně upřesnění výstupů pro jednotlivé kategorie DI a TI.
· Popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.).
· Rozsah a obsah součinnosti ze strany Objednatele.
· Rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činnosti ve struktuře kapitoly 6.1, bude uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována (požadováno členění na obce), jaká data budou pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění projektu (zejména harmonogram/milníky/fakturace).
· Popis konkrétních technických parametrů použitých Zhotovitelem pro jednotlivé oblasti – činnosti plnění.
· Popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat.
· Detailní popis způsobu předání dat, vykazování měrných jednotek a potřebné informace, specifikace podoby protokolu o předání a převzetí předmětu díla a akceptačního protokolu.
Prováděcí dokumentace bude připomínkována Objednatelem a připomínky budou ze strany Zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní).
Předložení Prováděcí dokumentace je povinností Zhotovitele. Pokud Zhotovitel dokumentaci nepředloží nebo ji Objednatel neschválí, nebude Zhotoviteli umožněno pokračovat v plnění.
Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX.

[bookmark: _Toc72869032][bookmark: _Toc74811903][bookmark: _Ref160728004][bookmark: _Toc170972652]Legislativa
Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, která se předmětu plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně Objednatele, kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá Zhotovitel v rozsahu jím poskytovaného plnění. Závazné legislativní dokumenty jsou uvedeny v následujících podkapitolách.
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· Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
· Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový zákon“).
· Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která byla novelizována Vyhláškou č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – mimo jiné definuje strukturu a obsah DTM, charakteristiky přesnosti dat, jednotný výměnný formát a náležitosti podkladů pro aktualizaci datového obsahu DTM. Novelizace vyhlášky 
o DTM kraje zejména částečně mění způsoby poskytování údajů z DTM a částečně mění datový obsah DTM (v tomto dokumentu uvedena jako „Vyhláška o DTM“).
· Zákon 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – definuje požadavky na rozvoj funkcionality IS DTM a tím i jeho datového obsahu (oblast evidence připravovaných staveb infrastruktury). Mimo jiné novelizuje i zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. 
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
· Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
· Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
· ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy.
· ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky.
· ČSN 73 0415 – Geodetické body.
· V. Výzva z Digitální vysokokapacitní sítě Komponenty Národního plánu obnovy, aktivita Rozvoj detailních technických map (dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/, v tomto dokumentu uvedeno jako „Výzva V.“).
· Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy – dokument, který je přílohou č. 7 Výzvy NPO. Jedná se o dokument ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28.01.2021, který je dostupný viz https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf
· Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy – definuje jediný společný výměnný formát datového obsahu DTM a podrobnosti jejího obsahu. V současné době je již ve správě ČÚZK a je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx.  Aktuální platnou verzi JVF DTM definuje kap. 12.
· Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje – dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.1 ze dne 02.01.2022. Dokument je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx a řeší mimo jiné topologická a další pravidla při pořizování dat DTM.
· Kontroly dat v IS DTM – zpřesnění kontrol dat uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje. On-line aktuální verze popisu kontrol včetně jejich upřesnění je dostupná viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.
· Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci 
s dokumentací – dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy 
a digitálních technických map krajů, verze 1.0 ze dne 24.05.2023, který zejména stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Dokument je dostupný vizhttps://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
A další standardy vydané Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů a zveřejňované ČÚZK.
· Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený 
a spravovaný v programu TermIt ČVUT (tj. v programu provozovaného v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována prohlížečka viz https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku.
· Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů, které jsou směřovány na Metodickou pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM, jsou publikovány včetně kontaktů a již schválených odpovědí viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start Tuto pracovní skupinu vede zástupce Zlínského kraje a kraj je i provozovatelem a správcem uvedené webové aplikace.


[bookmark: _Ref162336161][bookmark: _Ref162341834][bookmark: _Toc170972654]Předání a akceptace dat
Předání a akceptace dat na základě této technické specifikace bude vždy iniciována Zhotovitelem 
a bude obsahovat přesný popis dodaných dat a jejich vazbu na realizované plnění a termín plnění dle harmonogramu Prováděcí dokumentace.
Zhotovitel je povinen předávaná data sestavovat do logických celků, které budou na sebe, pokud možno navazovat nebo spolu souviset. Požadavkem Objednatele je, že Zhotovitel v rámci předání připraví datovou sadu tak, aby bylo možné jednotlivé soubory po obcích nahrát do provozního prostředí IS DTM dle požadavků IS DVMS pro následné odeslání editorem dotčené Obce do provozního prostředí IS DMVS.
Zhotovitel odevzdá data ve struktuře (definice pro 1 datovou sadu):
1) JVF DTM v aktuální platné a schválené verzi v okamžik odevzdání datové sady, o struktuře:
	- pro jednotlivé obce,
	- pro jednotlivé typy sítí TI a DI dle VSP min. v detailu tabulky uvedené v kap. 6.1.
2) Primární data
3) Doprovodné dokumentace a data definované v kapitolách výše k jednotlivým typům DI a TI
Aktuální platnou verzí JVF DTM se rozumí taková verze, která bude v okamžiku předání dílčích datových výstupů schválena autoritou ČÚZK a přijímána (nasazena) na produkčním prostředím IS DTM/IS DMVS za účelem následného bezprostředního importu balíku dat do provozního prostředí DTM obcí nebo Objednatelem za součinnosti Zhotovitele. Zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby byly datové výstupy importovatelné do provozního prostředí DTM a návrh na ošetření této problematiky uvede do Prováděcí dokumentace.
Strukturu odevzdání datových sad a jednotlivé dokumenty Zhotovitel upřesní v rámci Prováděcí dokumentace, kterou musí odsouhlasit Objednatel.
Data jednotlivých typů DI a TI v rámci jedné obce je nezbytné odevzdat vždy a právě v 1 datové sadě! Není připuštěno částečně odevzdání jednotlivých typů dat 1 obce ve dvou a více datových sadách, pokud nebude po oboustranné dohodě stanoveno jinak.
Zhotovitel je povinen poskytnout na vyžádání Objednatele konzultaci při odeslání dat do IS DMVS 
v maximální výši 10 MD za celý kraj v rámci této veřejné zakázky.
Předání dat bude doprovázeno ze strany Zhotovitele vytvořením protokolu o předání a převzetí díla s výkazem MJ pro jednotlivé obce a DI/TI (viz. kapitola 6.2) a dalšími potřebnými detaily.
Přesný způsob předání dat, obsah protokolu o předání a převzetí dílčí části díla a popis součinnosti, bude definován v rámci Prováděcí dokumentace.
Zhotovitel není oprávněn v průběhu každého jednoho kalendářního měsíce iniciovat více než jednu akceptaci dat proto, aby se zamezilo nepřiměřenému nárůstu formálních kroků k předávaným datům, když i na straně Objednatele je možné k akceptaci dat vymezit jen omezené množství specializovaných pracovníků. Výjimkou k tomuto ustanovení může být zvláštní dohoda mezi oprávněnými osobami, která bude učiněna v písemné podobě a bude jako příloha přiložena k protokolu o předání a převzetí dílčí části díla a akceptačnímu protokolu.
Zhotovitel v rámci akceptace dat bere na vědomí, že předávaná data budou kontrolována ze strany Objednatele, jakož i jeho smluvních partnerů, které si pro kontrolu takto specifického plnění Objednatel sjedná. Zhotovitel takovou kontrolu musí strpět. Součinnost vůči Zhotovitele vůči těmto smluvním partnerům Objednatele je rovněž zanesena ve smlouvě o dílo, jejíž přílohou je tato technická specifikace.
Akceptace dat ze strany Zhotovitele ve vazbě na harmonogram projektu dle Prováděcí dokumentace musí být zahájena vždy nejpozději 10 dní před termínem předání konkrétního balíku dat dle harmonogramu Prováděcí dokumentace pro hlavní etapu plnění smlouvy nebo termínem stanoveným Objednávkou u objednávky dat mimo hlavní etapu plnění smlouvy. Výjimkou k tomuto ustanovení může být zvláštní dohoda mezi oprávněnými osobami, která bude učiněna v písemné podobě a bude jako příloha přiložena k protokolu o předání a převzetí dílčí části díla a akceptačnímu protokolu.
Předmětem akceptačního řízení bude porovnání skutečného stavu, povahy, vlastností a objemu předávaných dat proti uzavřené smlouvě a jejím přílohám. Tedy zejména ověření přesnosti předávaných dat formou kontrolních měření ze strany Objednatele a dále kontrola předávaných dat co do jejich struktury a obsahu proti požadavkům uzavřené smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně této technické specifikace. Výsledkem akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno, Splněno s výhradou nebo Nesplněno (s uvedením popisu konkrétních vad plnění), podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran podle uzavřené smlouvy o dílo.
Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces ověřování a následných oprav lze opakovat, dokud Zhotovitel nesplní požadavky pro akceptaci řádnou 
s výsledkem Splněno, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní balík dat, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně Zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené smlouvy o dílo.
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V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň 
z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.).
	Zkratka
	Význam

	AAT
	Analytická aerotriangulace

	AZI
	Autorizovaný zeměměřický inženýr (původně ÚOZI – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

	bm
	Běžný metr

	Bpv
	Balt po vyrovnání

	ČSN
	Česká technická norma 

	ČÚZK
	Český úřad zeměměřický a katastrální

	DI
	Dopravní infrastruktura

	DMVS 
	Digitální mapa veřejné správy

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DTI
	Dopravní a technická infrastruktura

	DTM
	Digitální technická mapa

	DTM2
	Rozvoj Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje (Projekt)

	DTM KHK
	Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje – projekt 1. vlny pod OP PIK, 2021-2023

	GDSP/GDSPS
	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

	GNSS
	Global Navigation Satellite System

	GPS
	Global Positioning System

	HW
	Hardware

	IS DMVS
	Informační systém Digitální mapy veřejné správy

	IS DTM
	Informační systém Digitální technické mapy

	JVF DTM
	Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy

	KN
	Katastr nemovitostí

	KB
	Kontrolní body

	LMS
	Letecké měřické snímky

	MJ
	Měrná jednotka

	MM
	Mobilní mapování (mobilní laserové skenování)

	NN
	Nízké napětí

	NPO
	Národní plán obnovy

	ORP
	Obec s rozšířenou působností

	OP
	Ochranné pásmo

	OP PIK
	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

	RÚIAN
	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

	ŘSD
	Ředitelství silnic a dálnic

	SML
	Smlouva (obecný pojem)

	SPS
	Státní poznávací značka

	SSTI
	Sdruženi správců technické infrastruktury Východních Čech

	SW
	Software

	SŽ
	Správa železnic

	S-JTSK
	Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

	TI
	Technická infrastruktura

	TDI
	Technický dozor investora

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	ÚMPS
	Účelová mapa povrchové situace

	ÚOZI
	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

	VB
	Vlícovací body

	VN
	Vysoké napětí

	VSP
	Vlastník, správce, provozovatel

	ZABAGED
	Základní báze geografických dat

	ZABARAK
	Zpřesněná vrstva budov databáze ZABAGED

	ZPS
	Základní prostorová situace







[bookmark: _Toc170972656]Seznam příloh na vyžádání
	Číslo přílohy
	Název
	Soubor

	1
	Prováděcí dokumentace DTM KHK, 1. vlny
	Prováděcí_projekt_DTM1_KHK.pdf
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