



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.07.2024

Vysvětlení, změna a doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28510 Velichovky – Rožnov“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 1)

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

„III/28510 Velichovky – Rožnov“

Dobrý den,

1. Dle našeho názoru je špatný výpočet kubatury u níže uvedené položky v **obj. SO 101**
Komunikace.

9	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ	M3	4 131,500
---	--------	---	----	-----------

*krajnice - dle situace: $2651 * 1,5 = 3976,500$ [A]*

*nezpevněné sjezdy - dle situace: $370 * 0,4 = 148,000$ [B]*

*odkop pro vsakovací objekt: $1 * 10 * 0,7 = 7,000$ [C]*

Celkem: $A+B+C = 4131,500$ [D]

Mělo by být: *krajnice - dle situace: $2651 * 1,5 * 0,5 = 1988,250$ [A]*. Celková kubatura odkopávek je tedy 2143,25 M3. V návaznosti na tuto změnu by se mělo upravit množství i u položek č. 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI a č. 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ.

2. U položky č. 45 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU je špatná měrná jednotka M3.
Mělo by být M.

Žádost č. 2 (celkově č. 2)

Dobrý den,

ke stavbě „III/28510 Velichovky – Rožnov“ bychom měli následující dotazy:

- Není v položce č 9 (122738) Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz početní chyba v kubatuře? Na sanaci krajnice se nejspíše počítá s hloubkou 1,5 m, ale dle vzorového řezu je skutečná hloubka odstranění konstrukcí cca 0,85 m. Pokud by ve výpočtu byla skutečně chyba, pak to má i dopad na položku skládkového, kde se také počítá s krajnicí dle položky č. 9. Neměla by být položka ještě rozdělena na horní vrstvu tl. cca 120 mm, kde se materiál dá stranou a použije se zpět do recyklace a další vrstvu tloušťky cca 730 mm, kde přijde tento materiál na skládku?

- Kde má být provedena sanace krajnic? Ve výkazu výměr u položky č. 122738 je uvedeno v popisu krajnice – dle situace. Ale v situaci není naznačeno, kde se mají provádět krajnice.

Žádost č. 3 (celkově č. 3)

Dobrý den,
v souvislosti s veřejnou zakázkou
„III/28510 Velichovky Rožnov“ žádáme o dodatečnou informaci:

V položkách soupisu prací je uvedeno:

p. č. 9 – 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ M3 4 131,500
Cenová soustava OTSKP 2024
"krajnice - dle situace: "2651*1,5 = 3 976,500 [A]
"nezpevněné sjezdy - dle situace: "370*0,4 = 148,000 [B]
"odkop pro vsakovací objekt: "1*10*0,7 = 7,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 4 131,500 [D]

Není nám jasný zejména výpočet „krajnice“ 2651*1,5

Pozn.: s položkou č. 9 souvisí položka“

p. č. 2 – 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 11 605,259

Žádáme zadavatele o prověření výpočtu kubatur.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se v objektu SO 101 Komunikace u položky č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ doplňuje popis položky o následující text:

„délka x plocha řezu, předpoklad cca 70% délky obou krajnic“

Výpočet množství 2651*1,5 je správně, je počítáno **délka x plocha řezu krajnice**.

Položky č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI a č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (obě v objektu SO 101 Komunikace) zůstávají beze změny.

V objektu SO 101 Komunikace se položky č. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM a č. 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU nahrazují položkami č. 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE a č. 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2, které jsou vhodnější pro samostatné provedení.

Žádost č. 2

Viz odpověď na žádost č. 1.

Rozpočet počítá s uložením celého objemu vytěženého materiálu ze sanací krajnic na skládce (toto bude čerpáno na základě skutečnosti). Na základě provedení průkazných zkoušek pro stanovení receptury recyklace za studena bude rozhodnuto o stanovení poměru využití stávajícího materiálu, a případně doplnění nového

materiálu, tak aby byly dodrženy podmínky ze stanovení receptury. Rozprostření daného materiálu pro recyklaci je součástí položky recyklace za studena.

Zmínky o rozsahu a upřesnění polohy sanací krajnic jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, např. viz vzorové příčné řezy, nebo Průvodní a souhrnná technická zpráva. O rozsahu sanací, výškové úpravě uličních vpustí, pročištění/obnově propustků a zatrubnění apod. bude rozhodnuto podrobněji během výstavby.

Žádost č. 3

Viz odpověď na žádost č. 1.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/28510 Velichovky – Rožnov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.08.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011004>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **26.723.226,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

- bod 13.1. Výše požadované jistoty, následovně:

13.1 Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši **507.000,00 Kč**.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby činila celou svou původní délku. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 1 pracovních dnů, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření