

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, tel: 723 757 169, e-mail irena.vaneckova@suskhk.cz

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Tomáš Nosek, obchodní ředitel a jednatel
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1 č. účtu: 482851413/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“**

(dále jen Dílo) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb a zároveň se zavazuje za zhotovení díla zaplatit cenu ve výši 2 775 740,- Kč vč. DPH (slovy: Dvamilionysedmsetsedmdesátpěttisícsešmsetčtyřicet Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě a v souladu s ustanoveními zákona.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení;
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky);
- d) Rekapitulace nabídkové ceny;
- e) Výzva k podání nabídky; Situační mapa;
- f) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb;
- g) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- h) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice

- pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají);
- i) Rezortní systém jakosti pozemních komunikací (RSJ - PK) - (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá);
 - j) Mostní listy (pro 9 mostů); Hlavní mostní prohlídka (pro 9 mostů) – ke smlouvě se nepřikládá.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. j), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem g), h), i), j) stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (j) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují

ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
- b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti,
- c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
- d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.


9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

04 -05- 2015


V Hradci Králové dne

V Praze dne 17. 4. 2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Zhotovitel
Ing. Tomáš Nosek
obchodní ředitel a jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013
Čj: XX/MJ/2013

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

- a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- b) jednání s územními samosprávami, právníky a fyzickými osobami ve věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro zřizování věčných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/091-14/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
8. 4. 2015

Věc: **Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 25 písm. a) – zjednodušené podlimitní řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na služby „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“**

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na služby výše uvedené akce rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnižší nabídkovou cenu:

AF-CITYPLAN s.r.o.

Sídlo: Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 473 07 218
Nabídková cena: 2 294 000,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

- Sdružení PX-PGP – Starostín – Broumov, správce společnosti: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), společník: PRAGOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 407 63 439
Nabídková cena: 2 680 000,00 Kč bez DPH
- Sdružení „DiK GROUP II/302“, správce společnosti: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., společník: SUDOP PRAHA a.s.**
Sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 274 66 868
Nabídková cena: 2 797 500,00 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska nejnižší nabídkové ceny na druhém místě. Uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska nejnižší nabídkové ceny na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V souladu s § 81 odst. 4 zákona, bude toto oznámení doručeno dnem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4 zákona.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem:	2 294 000,- Kč
Cena DPH (21%):	481 740,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 775 740,- Kč

kteřou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30. 4. 2015 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum: 12. 1. 2015

Podpis: Ing. *Tomáš Nosek*

postavení – obchodní ředitel a jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218


za společnost: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 praha 1, IČ 47307218

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
1.	Zeměměřičské práce, mapový podklad	140 000,00 Kč
2.	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum - komunikace	220 000,00 Kč
3.	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum - mosty, propusty	240 000,00 Kč
4.	PD ve stupni DSP+PDPS (bez mostních objektů)	480 000,00 Kč
5.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-001)	80 000,00 Kč
6.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-004)	115 000,00 Kč
7.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-005)	115 000,00 Kč
8.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-009)	80 000,00 Kč
9.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-010)	80 000,00 Kč
10.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-010A)	95 000,00 Kč
11.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-010B)	95 000,00 Kč
12.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-011)	155 000,00 Kč
13.	PD ve stupni DSP+PDPS (most ev.č. 302-015)	80 000,00 Kč
14.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	40 000,00 Kč
15.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
16.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč
17.	Plán BOZP	20 000,00 Kč
18.	Dendrologický průzkum	70 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		
Cena za výkon autorského dozoru 320 hod x 450,- Kč/hod		144 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 294 000,00 Kč
DPH 21%		481 740,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 775 740,00 Kč

.....


podpis oprávněné osoby



AP-CITYPLAN s.r.o.
 Jindřišská 889/17
 110 00 Praha 1
 IČ: 47307218
 DIČ: CZ47307218



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:	Naše značka	Vyřizuje/linka	Hradec Králové dne
	TOÚ/091-14/Ko	Ing. Koubová / 18	17. 12. 2014

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podle § 25 písm. a) zákona Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce na služby:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“

1. Identifikační údaje zadavatelů

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti: Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb – středisko Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **vypracování projektové dokumentace** ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a **výkon autorského dozoru** při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 320 hodin (blíže v ZOP-D) stavební akce „**II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR**“.

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS silnice II/302 od hraničního přechodu ve Starostíně až po hraniční přechod v Otovicích km 0,000 - 18,273. Projektová dokumentace bude rozdělena na několik objektů dle možností objížděk. Průtah městem Broumov bude řešen jako samostatný objekt. Již opravený úsek od km 8,191-9,391 a mosty ev. č. 302-006, 302-013 nebudou předmětem dokumentace. Délka celé opravy je 17,073 km. Projektová dokumentace bude obsahovat i opravu objízdě trasy (předpoklad III/3024 Jetřichov).

Předmětem dokumentace bude rekonstrukce silnice, propustků, zdí, mostů (ev. č. 302-001, 302-004, 302-005, 302-009, 302-010, 302-010A, 302-10B, 302-011, 302-015) a dále odvodnění komunikace, zeleň, příkopy. Rekonstrukce mostů bude vycházet z hlavních mostních prohlídek a diagnostiky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 71000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **3 500 000,-Kč bez DPH**

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace: **nejpozději do 210 dnů od uzavření smlouvy.**

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději uvedeného data. Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb – středisko Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně dodatečné informace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb;
2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1, ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, nepředávají se dodavatelům, viz. <http://www.pjpk.cz/OP/OP%20zememericke.pdf>;
3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf> – nepředávají se dodavatelům;
4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, nepředávají se dodavatelům, viz http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor;
6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor;

7. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor;
8. Mostní listy (9 mostů);
9. Hlavní mostní prohlídky (9 mostů);
10. Situační mapa.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu (https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html).

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně – v listinné formě v 1 originálu a 1 kopii – a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 15. 1. 2015 do 9:00 hodin.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTEVÍRAT – Vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“**“

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

6. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **15. 1. 2015 v 9:00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zplnomocnění k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

7.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona dodavatel prokáže v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

7.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a), b) a d) zákona:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- doklad osvědčující **autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- doklad osvědčující **autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči** (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče, subdodavatele apod.).

7.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předloží:

- seznam **významných služeb** v projektové činnosti v oboru dopravní stavby poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí
V předloženém seznamu dodavatel uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), dobu poskytnutí.), přičemž:
 - **alespoň 2 významné služby** se týkají zpracování projektové dokumentace **v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** minimálně ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR a DSP nebo DSP a DPS) v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně částku ve výši **2 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu, minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna **uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem,**
 - **alespoň 2 významné služby** na zpracování projektové dokumentace **v oboru dopravní stavby - most** minimálně ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR a DSP nebo DSP a DPS) v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací

plnění minimálně částku ve výši **400 000,- Kč bez DPH za jednu službu, minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna **uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.**

Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona předloží:

- **seznam techniků či technických útvarů**, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti. Minimální velikost týmu, zajišťujícího tuto veřejnou zakázku, je stanovena zadavatelem na **2 osoby**.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona předloží:

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci projektantů, kteří tvoří tým zajišťující tuto veřejnou zakázku. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:
 - dokladu o vzdělání – Vysokoškolský diplom,
 - dokladu o odborné způsobilosti – autorizace v oboru „dopravní stavby“ a autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění (příčemž postačí, jestliže autorizace splní tým, jako celek).

7.4. Prokázání splnění kvalifikace pomocí subdodavatelů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele - podle § 51 zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 50 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

8. Požadavky zadavatele

8.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky.

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena **v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny**, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

Nabídku bude dále tvořit **dopis nabídky** – vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v dopise doplní chybějící údaje a dopis podepíše

osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. V případě, že dopis nabídky podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

8.2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to **především Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb (ZOP-D vč. přílohy A. Rozsah služeb), a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (VOP-D), schválenými MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008. ZOP-D vč. přílohy A. Rozsah služeb jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace. VOP-D jsou součástí zadávací dokumentace, dodavatelé se však nepředávají.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

8.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti předaným projektovým podkladům zadavatel nepřipouští.

8.4. Další požadavky zadavatele

Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3 zákona být:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši **3 500 000,-Kč bez DPH** je zadavatelem **stanovena jako maximální. Nabídka, nesplňující tuto podmínku, bude vyřazena a uchazeč, který ji podal, bude následně vyloučen.**

V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli, a identifikační údaje každého subdodavatele.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

9. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnižší nabídková cena za předmět zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského

dozoru, tj. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)** v Rekapitulaci nabídkové ceny = cena celkem v Dopisu nabídky.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **30. 4. 2015**.

11. Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona ve výši **60 000,- Kč**.

Uchazeč poskytne zadavateli jistotu:

- složením peněžní částky na účet: GE Money Bank a.s. Hradec Králové, č.ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558, přičemž jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nebo
- předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. Záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč v nabídce, nebo
- pojištěním záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona.

12. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo **ověřit informace** o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu spojených s účastí v zadávacím řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k této veřejné zakázce uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.

Ing. Karel Janeček

2. náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje





Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/091-14/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
8. 1. 2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na: „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytují dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Znění žádosti:

Máme dotaz k zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“.

Ve výzvě k podání nabídky je v odstavci 7.3 požadováno pro splnění technických kvalifikačních předpokladů doložit 2 významné služby v oboru dopravní stavby ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR, DSP, DPS) v posledních 3 letech s cenou 2 500 000 Kč bez DPH za 1 službu. Naše firma zpracovává projektové dokumentace na velké stavby a s ohledem na zákonné lhůty v územních a stavebních řízeních a zdlouhavou majetkoprávní přípravu často zahrnující u těchto staveb vyvlastňovací řízení je pro nás obtížné doložit v období 3 let zpracování dvou po sobě jdoucích projekčních stupňů téže stavby. Ptáme se tedy, zda by bylo dostačující doložení jednoho z uvedených projekčních stupňů za předpokladu, že jeho cena bude přesahovat požadovanou částku 2 500 000 Kč bez DPH?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel stanovil požadavek, že splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné prokáže dodavatel, který dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předloží:

- seznam **významných služeb** v projektové činnosti v oboru dopravní stavby poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. V předloženém seznamu dodavatel uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), dobu poskytnutí, přičemž:
 - **alespoň 2 významné služby** se týkají zpracování projektové dokumentace **v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** minimálně ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR a DSP nebo DSP a DPS) v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně částku ve výši **2 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu, minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna **uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem,**
 - **alespoň 2 významné služby** na zpracování projektové dokumentace **v oboru dopravní stavby - most** minimálně ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR a DSP nebo DSP a DPS) v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně částku ve výši **400 000,- Kč bez DPH za jednu službu, minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna **uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.**

Zadavatel na splnění tohoto požadavku dodavatelem trvá. Doložení pouze jednoho z uvedených projekčních stupňů za předpokladu, že jeho cena bude přesahovat požadovanou částku 2 500 000,- Kč bez DPH, by zadavatel byl nucen považovat za nesplnění kvalifikačních předpokladů. Zároveň však uvádí, že požadavek na poskytnutí služeb „v posledních třech letech“ znamená, že služba byla dokončena v posledních třech letech, avšak poskytována mohla být po delší časové období.

Zadávací podmínky k této veřejné zakázce se nemění.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje



Královéhradecký kraj

se sídlem
Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/091-14/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
13. 1. 2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na: „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytují dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Jakožto uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku žádáme Zadavatele v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

V části č. 5 zadávací dokumentace, Základní obchodní podmínky je na straně 5 v příloze A – Rozsah služeb, jakožto Popis stavby uvedeno následující:

„Předmětem dokumentace bude rekonstrukce silnice, propustků, zdí, mostů a dále odvodnění komunikace, zeleň a příkopy. Rekonstrukce mostů bude vycházet z hlavních mostních prohlídek a diagnostiky. Upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky. Návrh rekonstrukce vozovky a mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu.“

Na straně 6 téhož dokumentu je uvedeno:

„Diagnostika mostů a propustků bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.“

Takovýto popis diagnostiky mostů považujeme za nedostatečný pro určení rozsahu potřebných diagnostických prací pro předložení vzájemně porovnatelných nabídek jednotlivými uchazeči. Popis prací diagnostiky nerespektuje stávající stav jednotlivých mostních konstrukcí a neobsahuje individuální požadavky investora na provedení diagnostiky mostů i v závislosti na dostupnosti archivních podkladů (dokumentace) mostů.

Odpověď:

Požadavky zadavatele, týkající se jednotlivých mostních objektů, jsou rozepsány níže – viz. odpověď na DOTAZ 1.

Ustanovení zadávací dokumentace „upřesnění prací“ bude stanoveno v průběhu projektových prací! – považujeme za nepřijatelné a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, konkrétně jeho §6, odst. 1. Jestliže Zadavatel předpokládá možné rozšíření předmětu plnění v průběhu zpracování zakázky, měl by ve smlouvě jasně vymežit opční právo.

Odpověď:

K tomuto zadavatel sděluje, že pojmem „upřesnění prací“ je míněno, když se na základě provedené diagnostiky při konzultacích v průběhu projektových prací „upřesní“ postup jednotlivých prací. Nejedná se o rozšíření předmětu plnění. V případě nutnosti rozšíření předmětu plnění bude rovněž postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Ze zadávací dokumentace mimo jiné není zřejmé, zda se při opravě požaduje přepočítání zatížitelnosti jednotlivých mostů, případně jaká minimální zatížitelnost má na mostě být po opravě. Požaduje se například zatížitelnost alespoň $V_n=26t$, $V_r=48t$ tak, aby mosty byly bez dopravního značení omezující zatížitelnost? Z hlediska prostorového uspořádání, nejsou stanoveny požadavky na případné rozšíření mostu z důvodu provedení veřejného chodníku (častý požadavek měst a obcí).

Odpověď:

Viz. odpovědi níže.

Na základě výše uvedeného žádáme Zadavatele o odpověď na následující dotazy:

DOTAZ 1: Upřesní Zadavatel svoje požadavky na rozsah projekčních prací na mostních objektech (oprava stávajícího mostu nebo provedení mostu nového, parametry, které má každý objekt po rekonstrukci splňovat).

Odpověď na DOTAZ 1:

Most ev.č. 302-001 Starostín - diagnostika nepožadována, statický přepočítání rovněž nepožadován, geotechnický průzkum nepožadován, předpokládá se oprava mostního svršku, sanace spodní stavby.

Most ev.č. 302-004 Meziměstí - vzhledem k nevyhovující zatížitelnosti se předpokládá rekonstrukce formou zatrubnění objektu (musí být podmíněno kladným hydrotechnickým výpočtem převáděné vodoteče; jelikož stávající konstrukce navazuje na dimenzi stávající trubní splaškové kanalizace, je zde předpoklad). V případě záporného hydrotechnického výpočtu bude provedena diagnostika, navrženo opatření pro dosažení zatěžovací třídy A (zatížitelnost $V_n 32t$, $V_r 80t$, $V_e 196t$).

Most ev.č. 302-005 Meziměstí - inundační most, vzhledem k okolní zástavbě pozbývá svojí funkci, řešení zástavby není předmětem veřejné zakázky. Zrušení mostu by muselo být doloženo kladným stanoviskem správce vodoteče a hydrotechnickým výpočtem i s ohledem na průtočný profil mostu ev.č.302-006, který prošel v roce 2014 rekonstrukcí. Předpokládá se tedy vzhledem k nevyhovující zatížitelnosti rekonstrukce tohoto objektu, která je podmíněna diagnostickým průzkumem klenbové konstrukce a statickým přepočtem. V případě rekonstrukce má být dosažena zatěžovací třída A (zatížitelnost $V_n 32t$, $V_r 80t$, $V_e 196t$).

Most ev.č. 302-009 Jetřichov –realizace nového mostního objektu.

Most ev.č. 302-010 Broumov - diagnostika nepožadována, přepočítání zatížitelnosti nepožadován, geotechnický průzkum nepožadován. PD má řešit opravu a dodržet závěry z HMP. Trhliny přisuzovány k odtržení vrstvy torkretu, dlouhodobě se neměnící (zvážení možnosti kompletního odstranění vrstvy torkretu).

Most ev.č. 302-010A Broumov - diagnostika nepožadována, přepočet zatížitelnosti nepožadován, geotechnický průzkum nepožadován. PD má dodržet závěry z HMP.

Most ev.č. 302-010B Broumov - diagnostika nepožadována, přepočet zatížitelnosti nepožadován, geotechnický průzkum nepožadován. PD má dodržet závěry z HMP.

Most ev.č. 302-011 Broumov - diagnostický průzkum a statický přepočet požadován. Provést následná opatření dle výsledků pro dosažení zatěžovací třídy A (zatížitelnost Vn 32t, Vr 80t, Ve 196t). Požadavek na zkapacitnění mostu není.

Most ev.č. 302-015 Otovice – realizace nového mostního objektu.

DOTAZ 2: Může Zadavatel podrobněji definovat požadavek na rozsah diagnostických prací, které jsou součástí předmětu plnění (kromě ověření materiálových vlastností i požadavek na určitý druh a počet zkoušek – povrchové pevnosti materiálu, ověření rozměru a polohy výztuže apod.)?

Odpověď na DOTAZ 2:

Zadavatel požaduje podrobný statický výpočet zatížitelnosti nosné konstrukce včetně podrobného diagnostického průzkumu. Diagnostický průzkum bude proveden s cílem zatřídění betonu a oceli dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1992-2, 1.

Zadavatel požaduje zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem, upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, zjištění množství a polohy betonářské výztuže. Zjištění pevnosti kamenných konstrukcí.

DOTAZ 3: Jak bude přistupováno k upřesnění rekonstrukce při konzultacích v průběhu projekčních pracích, pokud nebudou podrobněji specifikovány a dotazu č. 1 a 2, pokud budou mít za následek nepředvídané práce?

Odpověď na DOTAZ 3:

Informace byly specifikovány v odpovědi k DOTAZU 1 a 2.

V případě nepředvídatelných prací bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

DOTAZ 4: Geotechnický průzkum pro mostní objekty dle TP 76 je požadován u všech mostů vždy, nebo v případě jeho evidentní nadbytečnosti může být vynechán (např. most 302-001 s předpokládanou opravou mostního svršku)?

Odpověď na DOTAZ 4:

Zmíněno již v odpovědi na DOTAZ 1. Geotechnický průzkum pro mostní objekty dle TP 76 možno v případě evidentní nadbytečnosti vynechat.

DOTAZ 5: Je požadován statický přepočet konstrukcí a je požadována i nějaká výsledná minimální zatížitelnost mostů po opravě?

Odpověď na DOTAZ 5:

Upřesněno v odpovědi k DOTAZU 1.

DOTAZ 6 : Existují k mostům archivní projektové dokumentace, mostní listy?

Odpověď na DOTAZ 6:

Mostní listy jsou součástí zadávací dokumentace a je v nich uvedena řada požadovaných informací. Archivní projektové dokumentace k mostům nejsou k dispozici.

DOTAZ 7: Byla prověřena možnost provedení opravy mostu 302-004 pouhým zatrubněním a převedením do propustků? Byly provedeny další hlavní mostní prohlídky (poslední provedená je z roku 2000) a budou doplněny do zadávající dokumentace?

Odpověď na DOTAZ 7:

Upřesněno již v odpovědi k DOTAZU 1. Poslední hlavní mostní prohlídka byla provedena v roce 2000, další hlavní mostní prohlídky nebyly provedeny.

DOTAZ 8: Byla prověřena možnost zrušení inundačního mostu 302-005, neboť pod mostním objektem je sklad materiálu a v mostním otvoru je umístěna stavba garáže (podle veřejných informací katastru nemovitostí je garáž zakreslena v katastrálních mapách a výrazně ovlivňuje průtok pod mostem)? V případě zachování mostu je součástí dokumentace požadavek na řešení umístění této garáže vzhledem k mostu? Pokud garáž zůstane zachována na stávajícím místě, bude se řešit nový kapacitní most pro zachování inundace s hydrotechnickým výpočtem?

Odpověď na DOTAZ 8:

Upřesněno již v odpovědi k DOTAZU 1.

DOTAZ 9: U mostu 302-005 v souvislosti s dotazem č.5 - bude stanovena minimální zatížitelnost, neboť stávající zatížitelnost $V_r=17t$ neumožňuje ani průjezd plně naloženého nákladního vozidlo TATRA, MAN?

Odpověď na DOTAZ 9:

Upřesněno již v odpovědi k DOTAZU 1. V případě rekonstrukce mostu bude dosažena zatěžovací třída A (zatížitelnost $V_n 32t$, $V_r 80t$, $V_e 196t$).

DOTAZ 10: U mostu 302-009 v souvislosti s dotazem č.5 - bude stanovena minimální zatížitelnost, neboť stávající zatížitelnost $V_r=15t$ neumožňuje ani průjezd plně naloženého nákladního vozidlo TATRA, MAN?, případně bude navržen přímo nový únosný mostní objekt (v HMP jsou poruchy ve spodní stavbě zdůvodněny možným sedáním stavby)?

Odpověď na DOTAZ 10:

Upřesněno již v odpovědi k DOTAZU 1. Bude realizován nový mostní objekt, zatížitelnost třídy A - $V_n 32t$, $V_r 80t$, $V_e 196t$.

DOTAZ 11: U mostu 302-010 jsou v HMP popsány a vyfoceny trhliny v klenbě v šířce cca 4 mm. Byly tyto trhliny zjištěny i při předchozích HMP a k jak velké změně (rozšíření trhlin) došlo od poslední HMP? Byly tyto trhliny předmětem dlouhodobějšího sledování? V HMP není v opatření k odstranění zjištěných závad vůbec nic uvedeno.

Odpověď na DOTAZ 11:

Šířka trhlin se dlouhodobě nemění a trhliny souvisí s odtržením vrstvy torkretu – viz. odpověď na DOTAZ 1 a DOTAZ 6.

DOTAZ 12: U mostu 302-010A je v HMP popsáno proinjektování konstrukce v letech 1978-1980. Existuje dokumentace skutečného provedení těchto prací (souvisí s dotazem č. 6)?

Odpověď na DOTAZ 12:

Projektová dokumentace není dostupná.

DOTAZ 13: U mostu 302-010B je dle HMP konstrukce v dobrém stavu, bude provedena spíše stavební údržba. Existuje dokumentace skutečného provedení opravy zmíněné v HMP (souvisí s dotazem č. 6)?

Odpověď na DOTAZ 13:

Projektová dokumentace není dostupná.

DOTAZ 14: U mostu 302-011 je dle HMP konstrukce v dobrém stavu, bude provedena spíše stavební údržba. Existuje dokumentace skutečného provedení mostu vzhledem k použití nosníků KA (souvisí s dotazem č.6)? Není požadováno zkapacitnění mostního otvoru provedením nového jednopólového mostu?

Odpověď na DOTAZ 14:

Upřesněno již v odpovědi k DOTAZU 1. Projektová dokumentace není dostupná. Požadavek na zkapacitnění mostu není.

DOTAZ 15: U mostu 302-015 byla dle HMP kamenná klenba zajištěna (patrně dočasně?) důlní výztuží s prefabrikovanými deskami (cca na konci 80-tých let = stáří cca 35 let). Jelikož není prostor mezi klenbou a deskami vyplněn, je spolupůsobení obou konstrukcí velmi problematické. Prefabrikované desky rovněž brání zjištění vlastního stavu klenby, takže diagnostikovat poruchy je nemožné. Předpokládá se oprava mostu, nebo spíše novostavba? Je uváděná volná šířka 6,6 m dostatečná, nebo je požadováno zvětšení volné šířky?

Odpověď na DOTAZ 15:

Nový mostní objekt - odpověď viz. DOTAZ 1. Volná šířka 6,6 m je dostatečná.

DOTAZ 16: Součástí zadání je i řešení opěrných a zárubních zdí. Pochůzkou na místě bylo zjištěno několik zdí přilehlých ke komunikaci, ale není patrné, které jsou součástí komunikace (a tedy předmětem opravy) a které jsou v soukromém majetku (přiléhají k zahradám a domům), případně majetku jednotlivých měst (zda je zeď kvůli silnici, nebo je kvůli chodníku). Zdi navazující na křídla mostu uvažujeme jako součást mostu. Je možné z pasportu definovat rozsah zdí v majetku objednatele, které budou projekčně řešeny jako součást předmětu plnění zakázky?

Odpověď na DOTAZ 16:

Zadavatel upřesňuje, že pokud opěrná nebo zárubní zeď slouží k zajištění silničního tělesa, je opěrná nebo zárubní zeď předmětem plnění této zakázky a je třeba ji řešit v projektové dokumentaci.

DOTAZ 17: Jak budou řešeny inženýrské sítě na mostech? Připustí jejich správce opětovné umístění na mostě, nebo požaduje jejich vymístění mimo mosty?

Odpověď na DOTAZ 17:

Stávající inženýrské sítě na mostech, kde součástí stavby bude nucená přeložka, budou uloženy zpět na náklady zadavatele, případné umístění nových sítí bude provedeno v souladu dle ČSN 73 62 01 –odst. o umístění cizího zařízení.

DOTAZ 18: Pokud je podle zadání požadovaná diagnostika i na propustky, je možné doplnit zadávací dokumentaci o pasport propustků, které je potřeba diagnostikovat?

Odpověď na DOTAZ 18:

Přehled propustků je doplněn v příloze těchto dodatečných informací a stává se součástí zadávací dokumentace.

DOTAZ 19: Stromy v blízkosti silnice – je požadován jejich pasport a inventarizace, případně i vyřízení kácení jako součást předmětu plnění (nebezpečné místo)? Dendrologický průzkum je uveden jako další druh průzkumu podle náročnosti dokumentace, je však potřebný pro inženýring?

Odpověď na DOTAZ 19:

Dendrologický průzkum je součástí zakázky, tzn. i pasport a inventarizace stromů v blízkosti silnice. Vyřízení kácení není součástí předmětu zakázky, zajišťuje zadavatel.

DOTAZ 20: Lze blíže specifikovat předpokládaný rozsah opravy silnice? Bude se jednat o opravu (rozsah opravy na základě provedené diagnostiky) při zachování stávajícího šířkového a výškového uspořádání nebo bude požadována např. nějaká homogenizace řešeného úseku na vhodnou kategorií šířku?

Odpověď na DOTAZ 20:

Rozsah opravy bude specifikován na základě provedené diagnostiky. Předpokládáme, že stávající šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Výškové řešení vyplyne z diagnostiky.

DOTAZ 21: Zpracování předmětu plnění bude zahájeno průzkumnými a přípravnými pracemi ve značném rozsahu (geodetické zaměření, diagnostika komunikací, mostů a propustků, geotechnický průzkum, dendrologický průzkum) přičemž provádění těchto prací spadá do klimaticky nejméně vhodného období (zimní měsíce). Vzhledem k tomu, že další postup prací je plně závislý na podkladech získaných v rámci těchto terénních prací může mít časový skluz při jejich provádění zásadní dopad na termín plnění. Bude objednatel v takovém případě akceptovat posun termínu plnění?

Odpověď na DOTAZ 21:

Plnění začíná podpisem smlouvy o dílo. Vzhledem k časové náročnosti zadávacího řízení předpokládáme podpis smlouvy o dílo na jaře 2015, tedy v období příznivých klimatických podmínek pro provádění činností uvedených v dotazu.

DOTAZ 22: Vzhledem k absenci předchozích stupňů PD – technická studie, investiční záměr, DÚR apod. nelze jednoznačně určit, v jakém rozsahu budou rekonstrukcí zasaženy stávající inženýrské sítě. Máme v nabídce uvažovat pouze s jejich ochranou s tím, že případné přeložky vyžadované jednotlivými správci budou řešeny samostatnou objednávkou (nebo dodatkem ke smlouvě) nebo bude předpokládaný dopad do stávajících sítí zadavatelem upřesněn?

Odpověď na DOTAZ 22:

Přeložky inženýrských sítí nejsou součástí zakázky a budou řešeny samostatně.

DOTAZ 23: V zadávací dokumentaci není přesně specifikován požadovaný rozsah výkonu inženýrské činnosti. V ZOP je zmiňováno technické projednání a zajištění vyjádření od DOSS, správců veřejné technické a dopravní infrastruktury, zástupců dotčených obcí a IZS + projednání DIO. Kdo bude zajišťovat stanoviska a dílčí správní úkony (např. zásah do vodního toku, povolení kácení apod.) potřebná pro následná stavební řízení? Vzhledem k rozsahu stavby a velikosti okruhu dotčených organizací (+ délce správních lhůt pro jednotlivá vyjádření) se nám nejeví jako reálné vše projednat a zkoordinovat v požadovaném termínu plnění 210 dní od uzavření smlouvy. Zpracování a podání žádostí o SP (+ úhrada správních poplatků) bude v režii objednatele?

Odpověď na DOTAZ 23:

PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Projektant zajišťuje vyjádření o existenci sítí a v rámci odsouhlasení projektové dokumentace projedná a zapracuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Další inženýrská činnost potřebná k získání stavebního povolení není předmětem zakázky. Například zajištění kácení – projektant zajistí vyjádření k projektu a zapracování požadavků dotčených orgánů, zadavatel následně zajistí, na základě

zpracované projektové dokumentace, povolení. Vzhledem k výše uvedenému je lhůta plnění dle zadavatele dostačující. Zpracování a podání žádosti o SP (+ úhrada správních poplatků) bude v režii objednatele.

Zadavatel dále požaduje, aby projektant poskytl součinnost včetně potřebných podkladů pro objekty, které si případně budou zadávat nebo zpracovávat obce.

DOTAZ 24: Řešení majetkoprávní problematiky bude na základě zpracovaného záborového elaborátu zajišťováno objednatelem? Předání závazného definitivního záborového elaborátu v termínu 120 dní od uzavření smlouvy není reálně možné. V této době nebude k dispozici projednané a odsouhlasené technické řešení a může docházet ke změnám. Může Zadavatel upravit termíny plnění tak, že y v tomto termínu dojde pouze k předání konceptu záborového elaborátu?

Odpověď na DOTAZ 24:

Řešení majetkoprávní problematiky bude řešeno objednatelem na základě zpracovaného záborového elaborátu. Ve lhůtě 120 dnů od podpisu smlouvy bude předán pouze koncept záborového elaborátu. Definitivní záborový elaborát bude předán v termínu 210 dnů od podpisu smlouvy.

DOTAZ 25: Bude prodloužena lhůta pro podání cenových nabídek na základě odpovědi na dotazy a doplnění ZD (pro řádné ocenění přípravných a projekčních prací)?

Odpověď na DOTAZ 25:

Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tj. do 10. 2. 2015 do 9:00 hodin.

DOTAZ 26: S ohledem na rozsah požadovaných průzkumných a projekčních prací se nám jeví výše předpokládané ceny, která je současně cenou maximálně přípustnou, jako nedostatečná. Můžete sdělit, jakým způsobem byla tato cena stanovena, příp. zvážit její úpravu?

Odpověď na DOTAZ 26:

Výše předpokládané ceny zakázky byla stanovena na základě zkušeností s obdobnými projektovými dokumentacemi a současně se jedná o cenu maximální. Předpokládaná cena se nemění.

Doufáme, že uvedené dotazy, připomínky a poznámky povedou nejen k vyjasnění zadávacích podmínek, ale také a především ke kvalitní a dlouhodobě udržitelné opravě komunikace a mostních konstrukcí.

V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými informacemi se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na služby na „**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR**“ se dále mění

- Bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně – v listinné formě v 1 originálu a 1 kopii – a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 10. 2. 2015 do 9:00 hodin.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTEVÍRAT – Vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“**“

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

- Bod 6. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

6. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **10. 2. 2015 v 9:00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Příloha: Přehled propustků

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

„II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (1x za měsíc) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

Druh pojištění zhotovitele	Minimální výše v Kč
<u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> - mní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel s pojistitelem udržovací pojištění (tj. pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby)	10 000 000,-Kč

Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednané pojistné smlouvy, příp. též pojistného certifikátu, v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 10 000 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv, příp. pojistného certifikátu, nejpozději při předání PD. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat.

Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání do 14-ti dnů od doručení žádosti doložit, že pojištění trvá.

22.1 Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení:

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS 210 dní od podpisu smlouvy

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS	210 dní od uzavření smlouvy
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	120 dní od uzavření smlouvy
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb – středisko Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

25.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti dle čl. 19 – Druh a výše požadovaného pojištění

V případě, že zhotovitel nepředloží na písemné vyžádání do 14-ti dnů pojistnou smlouvu, pojistku, příp. pojistný certifikát, se stanovuje smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení až do doložení požadovaného.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 500 000,-Kč.

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

31.2 Podmínky dílčí fakturace – Samostatně PD a samostatně autorský dozor

31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40. Kontaktní osoby objednatele

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

pro technické záležitosti:

Ing. Irena Vaněčková, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz,
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení
přípravy a realizace staveb - středisko Náchod

Kontaktní osoby zhotovitele


Ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Nosek, tel.: 277 005 533, e-mail: tomas.nosek@afconsult.com,
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Ve věcech technických:

Ing. Vít Bartoš, tel.: 277 005 538, e-mail: vit.bartos@afconsult.com,
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Podpis..... postavení – obchodní ředitel a jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP, PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného stavební akce: „**II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR**“ a výkon autorského dozoru při realizaci této stavby.

PD bude v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Popis stavby:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na silnici II/302 od hraničního přechodu ve Starostíně až po hraniční přechod v Otovicích km 0,000 - 18,273. Projektová dokumentace bude rozdělena na objekty dle možností objížděk. Průtah městem Broumov bude řešen jako samostatný objekt. Samostatnými objekty budou mostní stavby. Již opravený úsek od km 8,191-9,391 a mosty ev.č. 302-006, 302-013 nebudou předmětem dokumentace. Délka celé opravy je 17,073 km. Projektová dokumentace bude obsahovat i opravu objízděné trasy (předpoklad III/3024 Jetřichov).

Předmětem dokumentace bude rekonstrukce silnice, propustků, zdí, mostů (ev. č. 302-001, 302-004, 302-005, 302-009, 302-010, 302-010A, 302-10B, 302-011, 302-015) a dále odvodnění komunikace, zeleň, příkopy. Rekonstrukce mostů bude vycházet z hlavních mostních prohlídek a diagnostiky.

Upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Požadavky na dokumentaci:

PD budou obsahovat zejména tyto objekty:

100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
300	vodohospodářské objekty
900	volná řada objektů

- PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Budou obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD.

Návrh rekonstrukce vozovky a mostů bude vycházet z: diagnostického průzkumu

Zvláštní požadavky na PD: Nutnost rozdělení trasy na etapy z důvodů objížděk.

Rozsah a druh zeměměřičských prací:

V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výskopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou.

Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobností pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad.

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky a mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce-opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:

- vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
- měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na 1 km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,
- jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km,
- kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km **v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy,**
- v případě ponechání asf. vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně pro specifikaci příčiny porušení, jsou nutné lab. rozborů vrstvy AB (ověření druhu pojiva apod.),
- v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: lab. rozbor zeminy (kopané sondy až pod pláň),
- volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
- návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace dle sčítání dopravy.

Diagnostika mostů a propustů bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Další druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

- ověření zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území s archeologickými nálezy a možností archeologického výzkumu, vč. projednání PD
- diagnostický průzkum konstrukcí,
- dendrologický průzkum.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni „Zadávacích výkresů stavby“.

DIO: PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi: PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

Varianty: V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.

Výkaz výměr: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhláše č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v příloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

Dělení díla a dílčí termíny:

Pro zhotovení projektové dokumentace budou platné termíny:

- projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - nejpozději do 210 dní od uzavření smlouvy,
- záborový elaborát – do 120 dní od uzavření smlouvy,
- autorský dozor při realizaci stavby.

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP, PDPS, výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE AKCE:

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce (dále jen AD) a bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na výzvu objednatele** po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Rozsah činností autorského dozoru zahrnuje zejména:

- AD se účastní všech kontrolních dnů stavby (1x14 dní).
- AD se účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.
- AD provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje AD výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli PD nárok na odměnu související s touto změnou.
- AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
- AD dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel PD při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvede o této skutečnosti objednateli. Dodavatele stavby uvede v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
- AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavatelem stavby k vypracování realizační dokumentace.
- AD sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotoviteli jako osobu vykonávající autorský dozor dodavatelem stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

K fakturaci za AD bude přiložen měsíční soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Fakturace za AD proběhne po dokončení stavby na základě odsouhlaseného deníku autorského dozoru, potvrzeného soupisu skutečně odpracovaných hodin objednatel.

Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR 320 hodin čistého času výkonu
souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.