
  

 
 

Příkazní smlouva 
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále též jako „příkazce“ a 

Příkazník Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 
28795 

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 

IČO   275 04 514 

DIČ   CZ27504514 

zastoupený  Lukášem Omou, prokuristou 

bankovní spojení ČSOB Náchod a.s 

číslo účtu  211311925/0300 

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky nazvané „ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – TDS a BOZP“. 
Veřejná zakázka byla zahájení odesláním výzvy k podání nabídek dne 4. 6. 2024 (dále jen 
„veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

3. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 
Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „ZZS KHK – výstavba výjezdového 
stanoviště v Jičíně“ (dále jen „projekt“), č. projektu CZ.06.02.01/00/22_012/0003077 (dále jen 
„projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021 - 2027 (dále „IROP2“), Výzva č. 12. Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů 
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– SC 2.1 (Méně rozvinuté regiony).  

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

a. dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň 

b. bude příkazníkovi doručena výzva příkazce k plnění. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do 6 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího 
zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících 
nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez 
zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech technických a smluvních:  
anonymizováno, tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 

b) zástupce příkazce ve věcech technických:  
anonymizováno, tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 

c) zástupce uživatele objektu:  
anonymizováno tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno, 

anonymizováno, tel.: anonymizováno., e-mail: anonymizováno. 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: anonymizováno, tel: anonymizováno, e-mail: 
anonymizováno;  

b) zástupce příkazníka ve věcech technických:  

anonymizováno, tel: anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno, tel: anonymizováno, email: 
anonymizováno;  

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: anonymizováno, anonymizováno, 

- autorizace pozemní stavby; 

d) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: anonymizováno 

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby 
dle odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž prokazuje autorizace/osvědčení dle tohoto článku 
odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen 
doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení 
příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady 
v rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.  

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 
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5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce 
předvídat již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující 
doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“) vztahující se k 
nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je 
nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou 
doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci smluvní 
pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 
oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit. 

9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 
autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru 
v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník prohlašuje, že osoba dle 
odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje osvědčením o odborné způsobilosti 
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odbornou způsobilostí 
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 
17. 6. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

Dokumentace, která není přílohou této smlouvy: 

a) Projektová dokumentace s výkazem výměr, zpracovaná společností CE-ING s.r.o., se 
sídlem Polská 375, 547 01 Náchod-Běloves (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“); 

b) Stavební povolení 64/2023 č.j. MuJc/2023/25696/SU/Rez, a Rozhodnutí o povolení 
inženýrských objektů č. 175/23, č. j.:MuJc/2023/28279/ZP/Run, vydané Městským úřadem 
v Jíčíně; 

Dokumentace, která je přílohou této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů. 

b) Příloha č. 2  Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není přílohou, žádná nebyla 

uveřejněna. 
c) Příloha č. 3 Seznam škol pro účely exkurze. 
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3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 
pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále také jen jako „BOZP“), dále také jako „zajišťovaná činnost“ či 
„zajišťované činnosti“, na stavební akci: „ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně 
– TDS a BOZP“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) a při souvisejících dodávkách (dodávek a montáži 
vnitřního vybavení a elektroniky) a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek, a to za podmínek 
dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti 
umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.  

Předmětem díla stavby je realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě budovy záchranné 
zdravotní stanice zajišťující nepřetržitý 24-hodinový provoz. Součástí budovy jsou 3 parkovací stání 
pro sanitní vozy, 1 stání pro záchranný vůz typu SUV a jedno stání pro dekontaminaci sanitních 
vozidel. Dále je součástí stavby zázemí pro zaměstnance a zajištění komplexního provozu 
záchranné stanice. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu s 
plochou, zatravněnou střechou. Na střeše jsou umístěné fotovoltaické panely. Druhé podlaží je 
částečně v JV části ustoupeno a nachází se zde terasa. 

Koncept stavby počítá s využitím přízemí pro garážové stání sanitních vozů včetně technologických 
a technických místností, skladovacích prostor, dekontaminačních prostor a šaten personálu. Ve 
druhém podlaží je navrženo zázemí – jednotlivé pokoje pro lékaře a řidiče, společenská a jednací 
místnost, kuchyňka a šatny s WC a sprchami. 

Areál bude oplocen a vjezd do areálu bude umožněn přes automatickou závoru. V areálu jsou 
navržena parkovací stání pro personál, vč. jedné dobíjecí stanice na elektromobily. 

Při realizaci musí být dodrženy požadavky vyplývající ze Stavebního povolení 64/2023 č.j. 
MuJc/2023/25696/SU/Rez, a Rozhodnutí o povolení inženýrských objektů č. 175/23, č. 
j.:MuJc/2023/28279/ZP/Run, vydané Městským úřadem v Jičíně a pro provedení stavby budou dále 
dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uvedených. 

Záměr bude realizován na pozemcích parc. č. 864/5, parc. č. 864/10, parc. č. 864/16, parc. č. 
864/18, parc. č. 891/5, parc. č. 891/8, parc. č. 891/10, parc. č. 891/12 v katastrálním území 
Robousy.. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání 
a převzetí díla a v průběhu realizace dalších dodávek a také dodávek interiérů (dodávka a montáž 
vnitřního vybavení, elektroniky). Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 

3. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost se zhotovitelem stavby 
související se zajištěním kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) 
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s užíváním stavby. 

Článek 5 
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, 
aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i platné právní 
předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat 
zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími, 
vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; projednávání případných 
změn projektové dokumentace s orgány veřejné správy; 

b. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu. 

V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě 
kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného 
stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „kolaudační souhlas“); 

c. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; 

d. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby; 

e. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 
ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 
prací; 

f. oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce a 
případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby; 

g. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

h. organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu 
s četností dle odst. 2 tohoto článku; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech 
oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne; 

i. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

j. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 
jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 
předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 
příkazcem příkazníkovi; 

k. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

l. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 
dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

m. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 
rozpočtem stavby; 

n. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 
stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 
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kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); kontrola 
dodržování povinnosti zhotovitele stavby, týkající se zajištění přípravy nejméně 70 % 
(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě 
se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES), vzniklého na staveništi k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
materiály nahrazeny odpadem; 

o. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

p. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

q. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 
které se stavba realizuje; 

r. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 
stavby; 

s. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 
cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování 
změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření 
příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 
změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí 
změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

t. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

u. spolupráce se zhotovitelem a příkazcem při schvalování vzorků a kontrola zpracování 
schvalovacích listů vzorků (zpracovává zhotovitel dle závazného vzoru); 

v. spolupráce s příkazcem a zhotovitelem při zpracování reklamačních protokolů (dle závazného 
vzoru);  

w. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

x. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

y. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

z. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli 
interiérů (volného nábytku, elektroniky apod.) při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace; 

aa. součinnost s dodavateli interiérů (volného nábytku, elektroniky apod.) včetně zajištění 
koordinace prací; 

bb. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 
včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

cc. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 
předání příkazci; 

dd. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

ee. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 
z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 
pro uplatnění majetkových sankcí; 

ff. provádění kontroly správnosti a úplnosti osazení zařizovacích a jiných předmětů dle Vyhlášky 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb; 

gg. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 
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hh. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

ii. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstraňování; 

jj. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o 
dokončení díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

kk. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 
podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků bez podání 
žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních 
poplatků zajistí zhotovitel stavby); 

ll. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle relevantních právních předpisů,  

o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

mm. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které 
doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

nn. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

oo. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 
stavby k archivaci u příkazce; 

pp. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 
smlouvou se zhotovitelem; 

qq. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

rr. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

ss. kontrola staveniště v pravidelných intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je 
staveniště předáno zhotoviteli; 

tt. kontrola vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do 
původního stavu; 

uu. dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, 
odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti); 

vv. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů 
v rámci dodávek dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD interiérů (například: 
volného nábytku, elektroniky apod.);  

ww. kontrola včasného podání žádosti o povolení zkušebního provozu a o kolaudaci stavby včetně  

zajištění kontroly kompletnosti a správnosti podkladů a příloh žádostí. Toto ustanovení se týká  

i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a  

užívání dle stavebního zákona; 

xx. účast při řízení o povolení zkušebního provozu a užívání stavby (kolaudace) včetně 
koordinace těchto procesů; toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se 
povoluje uvedení stavby či její části do provozu a užívání; 

yy. vyhotovení zprávy o plnění zásady DNSH ve spolupráci se zhotovitelem stavebních prací, a 
to v rámci a první a závěrečné etapy projektu. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

zz. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 
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aaa. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

bbb. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

ccc. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

ddd. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na příslušný OIP; 

eee. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 
BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 
BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

fff. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 
prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

ggg. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

hhh. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
sjednání nápravy; 

iii. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

jjj. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

kkk. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 
stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

lll. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

mmm. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle realizační dokumentace; 

nnn. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb.  

ooo. exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol - příkazce je povinen 
spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro studenty technických 
oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol je přílohou č. 3 této 
smlouvy). Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a dohlédnout na její průběh. 
Exkurze se uskuteční 2x v průběhu provádění díla v délce trvání nejméně 2 hodiny. Součástí 
prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu 
provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1 x za 7 kalendářních 
dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 
místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je 
příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání 
mimořádného kontrolního dne. Takto svolané kontrolní dny jsou pro příkazníka povinné.  

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle 
toho příkazník bude provádět svoji činnost minimálně 5 x týdně, přičemž je povinen 
být přítomen na staveništi každý z těchto dnů vždy minimálně 2 hodiny po celou dobu 
provádění stavebních prací, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost 
výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah 
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svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je 
vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě 
provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu 
náležitě a řádně dle své autorizace. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i 
o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech 
probíhat stavební práce. Po dobu koordinace souvisejících dodávek (dodávka a montáž 
vnitřního vybavení, elektroniky) dle kupních smluv bude realizovat předmětné činnosti dle 
potřeby. 

Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, 
po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejících 
dodávek (dodávka a montáž vnitřního vybavení, elektroniky). 

3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu. 

4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 
pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve znění pozdějších 
předpisů , nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo 
hostujících dle tohoto předpisu a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce 

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění od 
příkazce. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za 
příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou 
formu se považuje i e-mail. 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 
relevantních právních předpisů a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí 
díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň dnem 
kompletního předání díla dle této smlouvy, tj. včetně převzetí dodávek interiérů (volného 
nábytku, elektroniky apod.) bez vad a nedodělků. Termín ukončení uplyne až uplynutím 
nejpozdější z těchto dob. 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 
dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany 
samostatně. 

3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost 
příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění všech těchto vad. O 
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odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady 
odstraněny. 

4. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby dle relevantních 
ustanovení příslušných právních předpisů bezprostředně po dokončení příslušných stavebních 
prací. 

5. Místo plnění: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění jsou pozemky parc. 
na pozemcích parc. č. 864/5, parc. č. 864/10, parc. č. 864/16, parc. č. 864/18, parc. č. 891/5, parc. 
č. 891/8, parc. č. 891/10, parc. č. 891/12 v katastrálním území Robousy, a další pozemky dotčené 
stavbou dle projektové dokumentace. 

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 1.080.000,00 Kč  

DPH:   226.800,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1.306.800,00 Kč 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 
činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 
činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu 
rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které 
příkazník může provést v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu 
příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané 
hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto 
snížení.  

5. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 
na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 
90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 
následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto článku je 
příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby 
ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy. 

6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 
měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
příkazcem. Součástí každé dílčí faktury i konečné faktury bude soubor obsahující 20 až 50 
fotografií stavbou provedených prací v příslušném měsíci a měsíční zpráva o průběhu prací 
na stavbě vyhotovená příkazníkem. 
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7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 
uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 
částky z účtu příkazce. 

10. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k 
doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč 
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) číslo a název projektu dle této smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury, 

n) povinné přílohy dle smlouvy. 

12.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto 
smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 
odst. 1 občanského zákoníku. 

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 
občanského zákoníku. 

14. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 
Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 
dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 
autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména při kontrole a přebírání těch částí 
dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo 
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se stanou nepřístupnými. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 
souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 
své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 
povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 
či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 
nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 
zabránit. 

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 
plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 
bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 
budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce nebo dodávky interiérů (elektroniky, nábytku a 
vybavení). Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z 
této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat 
navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím 
svých zaměstnanců nebo poddodavateli. 

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 
jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 
termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou 
plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem 
příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 
projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp. 

12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 
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13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 
vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 
požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 
Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a 
v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá 
příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 
příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 
kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 
příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 
poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 
splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, 
jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a 
aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí realizace 
stavby. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 
povinností. 

 

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 
konkrétní plnění. 

20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a 
to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 
výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do stavebního 
deníku. 

Článek 9  
Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 
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mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 800.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto 
pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 
stanovenou v článku 6 odst. 1 a v čl. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. 
Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy 
a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a 
splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvědčení), je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 
povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 
smlouvy. 

5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 
měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností 
příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 
oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník 
právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 
fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 
položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  
v článku 5 odst. 1 písm. a) až yy) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z 
předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 
písm. zz) až ooo) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců 
tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

11. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

12. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, 
a to škody v plném rozsahu. 

13. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

Článek 11 
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Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 
zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 6, a to i 
bez výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 
doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 
k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 
zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 
Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 
vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 
díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto 
ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka 
zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato 
odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 
odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé 
škody. 

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. 

4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
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financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 
se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 
důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

11. Příkazník dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více 
než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze 
dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo 
ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že 
jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí 
písemně příkazci do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v účinném znění. 
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6. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. Směrnice 
byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/40/1862/2022 ze dne 19. 12. 2022. 

Za příkazce v Hradci Králové 14/8/2024 Za příkazníka v Jaroměři 9/8/2024 

……………………………………    …………………………………… 
         
Mgr. Martin Červíček                Lukáš Oma 
hejtman Královéhradeckého kraje   prokurista   
        
 
        
       

 



Příloha č. 1 příkazní smlouvy 

1 

 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Martin Hynek 

IČO 875 11 991 

Sídlo Kavánova 1157, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Člen týmu, výkon činnosti TDS 

 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru 
Druh 

vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 

MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 

3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 

3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 

7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2652H01 
Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje 

VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 

2641M01 Elektrotechnika MZ 
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Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 

3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 

2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 

3342M01 
Nábytkářská a dřevařská 
výroba 

MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 

8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 

8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 

3342L51 
Nábytkářská a dřevařská 
výroba 

Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 

3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 
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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 

4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 

8242M01 
Konzervátorství a 
restaurátorství 

MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 

2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 

3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 
Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 
Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 
Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3941H01 Malíř a lakýrník VL 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město nad 
Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 
Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje 

VL 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

 
 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 
Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 


