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1. Úvod 
Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem projektové dokumentace pro odstranění stavby. 
Projektová dokumentace byla vypracována dle objednávky a požadavků investora. 
Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s projektovou dokumentací bouracích prací. Podmínky obsažené v 
povolení k odstranění stavby nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a 
splnit. 
Před započetím stavby budou odpojeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby dotčeny (zajistí 
zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. Konkrétně se 
jedná o přípojku elektro NN, která je provedena vyvedením kabelu z rozvodné skříně sousedního objektu. 
Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných doplňkových prací (např. přeložení 
interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a zařízení, které jsou ve správě třetích osob), ve smyslu přístupu na 
stavbu pověřenému pracovníkovi stavebníka a časové a prostorové koordinace těchto činností se svými. 
Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření 
pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších účastníků výstavby. 
Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po 
dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků.  
Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. 
Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání 
staveniště zhotoviteli. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 
394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č. 1 k vyhlášce 
č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a 
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o 
osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce 
EU - SLIC. Při provádění jakýchkoliv prací s azbestem je nutné postupovat v souladu s předpisy ČR. Všechny 
práce spojené s odstraňováním azbestu budou zahájeny až po ohlášení a odsouhlasení postupu prací v souladu 
s §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. příslušnou hygienickou stanicí. 

 

2. Popis konstrukčního systému stavby, případně popis a hodnocení stavu jejího 
nosného systému 
Hala určená k demolici je provedena jako lehký ocelový skelet (dvoutrakt se střední podporou, rozpon 2x 7,50 m, 
sloupy trubka Ø180 mm) s rámy o osové vzdálenosti 5,00 m. Výška sloupů je 6,50 m. 
Dispozice je vytvořena keramickými stěnovými panely osazenými mezi nosné sloupy. Na vrch panelů je 
vybetonován žel. bet. věnec. Věnec je převážně ve výšce +2,70 m. Štíty jsou vyzděné z cihel plných. 
Střešní plášť je nesen ocelovými příhradovými vazníky ve sklonu cca 13° a vlašskými krokvemi. Krytina převážně 
vlnitý eternit, část vlnitý ocelový plech a trapézový ocelový plech. Podlaha je mlatová. Na jihu střecha 
prodloužená/rozšířená konzolou 4,70 m. Na severní stěně zděný přístavek (prasata), rozměrů 4,00 x 10,00 m. 
Příčné stěny kójí 2 m, resp. 3 m, vlnitý plech., okna ocelová pevná, s jednoduchým zasklením. V hale je umístěn 
sklad hořlavých kapalin. 
Základové konstrukce byly provedeny z betonu prostého. Do základových patek jsou sloupy zabetonovány do 
kalichu (není patrné žádné kotvení na povrchu patek) 
Vestavba skladu hořlavých kapalin je provedena z cihel plných, zdivo tl. 300 mm. 
Vodorovná konstrukce vestavby je provedena z ocelových válcovaných profilů I160, s betonovými deskami PZD, 
které jsou zabetonované cementovým potěrem. 
Okapový chodník a vjezd do haly – okapový chodník je proveden z betonových žlabovek PBP 50/50/6 uložených 
do pískového lože a před vjezdem byl proveden nájezd šířky 750mm z betonu tř. I (B135 – C12/15), tl. 200-270mm. 
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Úpravy povrchů – vnitřní i venkovní úpravy povrchů byly provedeny z vápenné omítky hladké. 
Výplně otvorů – hlavní vrata jsou provedeny jako posuvná ocelová o rozměru 3500/3500 mm, boční vrata o rozměru 
3000/3300 mm. Okenní otvory jsou osazeny ocelovými pevnými okny, zasklené jednoduchým sklem. 
Izolace proti zemní vlhkosti – nezjištěna. 
Střešní krytina – je provedena z vlnitých eternitových desek, částečně z vlnitého plechu a částečně trapézového 
plechu VSŽ. 
Podhled haly – není 
Klempířské prvky – jsou provedeny z pozinkovaného plechu, žlaby RŠ 330mm, svody průměru 130mm, a pod. 
Oplechování parapetu oken je provedeno pozinkovaného plechu. 
Hala je napojena na rozvod elektro NN ze sousedního objektu. 
 

3. Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
Stavba je objektem skladovací haly, bez návaznosti na okolní zástavbu. Objekt má samostatné nosné konstrukce, 
jak svislé, tak vodorovné, bez statického propojení s okolními stavbami. V průběhu PD byla provedena prohlídka 
stavby za účelem stanovení kritických míst případné demolice. V průběhu šetření nebyly zjištěny žádné 
nespecifické, anomální nebo nezvyklé skutečnosti v nosných konstrukcích objektu. 

 

4. Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
Základové patky byly provedeny z betonu prostého. Do základových patek jsou sloupy zabetonovány kalichu. 
Svislá nosná konstrukce je tvořena typovou ocelovou konstrukcí o rozponu 7,50 + 7,50 m, modulu 5,00 m a výšce 
středních sloupů sloupů 6,50m. Průměr hlavních nosných sloupů je 180 mm. 
Nosná konstrukce střehy – je provedena ze sedlového příhradového vazníku z ocelového trubkového materiálu. 
Průměr horního pásu vazníku je 120 mm, průměr spodního girlandového pásu je 50 mm a průměr diagonál 30 mm. 
Vodorovná konstrukce vestavby skladu hořlavých kapalin je provedena z ocelových válcovaných profilů I160, 
s deskami PZD. Na tuto konstrukci byl proveden cementový potěr tl. 20 mm. 
Ztužující věnce byly provedeny ve dvou úrovních 2700 mm a 3550 mm, kde nad otvory tvoří překlad. 
 

5. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily technologické 
postupy apod. 
Ve stavbě se nevyskytují neobvyklé konstrukce, nebo detaily. 
 

6. Technologický postup bouracích prací, které by mohli mít vliv na stabilitu vlastní 
konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb 
Při provádění bourání nesmí být odstraněn celý obvodový plášť, včetně ztužujících věnců. Po odstranění vyzdívky 
obvodového pláště bude ponecháno vodorovné ztužení ocelové konstrukce příčnými prvky – například střešní 
krokve po vlašsku. Tyto prvky odmontovat až po zajištění celého rámu jeřábem. Teprve poté provést odříznutí 
jednotlivých sloupů. Demontovat maximálně jedno pole skeletu! 
 

7. Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru 
1) V první fázi budou rozebrány vnitřní dělící konstrukce příček a kompletní vestavby – postupným 
rozebíráním, odstranění výplní otvorů, veškerých rozvodů instalací a bude provedeno kompletní odpojení od 
infrastruktury 
2) Ve druhé fázi bude obnažena konstrukce stropu skladu hořlavých kapalin včetně nosných prvků 
3) Ve třetí fázi bude provedeno sejmutí a odstranění střešní konstrukce, mimo příhradového vazníku a 
ponechání krokví po vlašsku v maximální rozteči 3,00 m 
4) Ve čtvrté fázi bude provedeno odbourání obvodového pláště a zavětrování svislých nosných prvků 
šikmými vzpěrami. Možno použít prvky krovu – krokve. Štítová stěna bude odbourána až po pozední věnce 
5) V páté fázi bude postupováno takto: 
Bude demontována nosná část svislých a vodorovných konstrukcí postupným rozebíráním, až k základové části – 
postupně od jednoho konce haly 
6) Odstranění konstrukcí základů – bouracím kladivem na bagru. 
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Před provedením odstranění nosných prvků musí být objekt vyklizen , musí být odstraněny veškeré vnitřní 
rozvody médií, odstraněny výplně otvorů, okna a dveře ! 
 
Veškeré vybourané materiály budou neprodleně vyváženy z prostoru demolované stavby, tříděny dle požadavků 
zákona o odpadech a katalogu odpadů a odváženy na skládku, nebo recyklovány. 
 

8. Úpravy zajištění podzemních prostorů 
Podzemní prostory se v objektu nevyskytují. 
 

9. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či prostupů 
Bourací práce se budou provádět postupným rozebíráním dle výše uvedeného bodu 6. 
Žádné další požadavky nad rámec výše popsaného nejsou nutné. 
 

10. Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací 
Bez nutných pomocných technologií a pomocných konstrukcí nad rámec uvedeného. 
 

11. Speciální požadavky na rozsah dokumentace bouracích prací při zvláštních 
postupech (trhací práce, odstřel) 
Bez požadavků. 
 

12. Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před 
zahájením bouracích a demoličních prací 
Před prováděním bouracích prací bude provedeno odpojení veškerých přípojek areálových rozvodů – elektro. 
 

13. Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V rámci uvažovaných bouracích prací nejsou vyvolány Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nad rámec uvedeného. 
 
Při provádění demolice bude postupováno dle technologického postupu zpracovaného bezpečnostní 
technikem prováděcí firmy, který je přílohou dokumentace stavby – bourání. 
Při provádění prací bude dodržena Vyhláška 148/2006 Sb O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. 

14. Zásady při provádění bouracích prací 
Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení 
dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k bezprostřednímu opuštění pracoviště. S tímto 
signálem musí být seznámeny všechny dotčené fyzické osoby. 
Stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem musí být zajištěn při bourání staveb vyšších než 
přízemních, strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, při bourání, kdy 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby nebo také pokud bourací práce probíhají na dvou nebo více 
místech v rámci jedné bourané stavby současně 
Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů, případně musí být provedeno zajištění sousedních 
staveb způsobem stanoveným v dokumentaci. 
Strhávání střešní konstrukce nebo krovů pomoci lan a tažných strojů je dovoleno pouze v případě, že jsou učiněna 
opatření ke stabilizování zbývající části konstrukce, 
Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li 
zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 
Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné 
konstrukce. 
Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto 
konstrukce tak,aby nedošlo knežádoucí ztrátě jejich stability. 
Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jentehdy, nejsou-li zatíženy. 
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Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů, Ruční bourání stropů s nosnou 
konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad ní zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn 
bouraný materiál. 
 

15. Postup odstranění azbestových materiálů 
 

a) Použité normy. 
Technologický postup odstranění azbestových materiálů vychází z  legislativy České republiky. 
 

b) Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů 
Dle průzkumu výskytu azbestových materiálů lze konstatovat, že azbestový materiál, který dotčená stavba 
obsahuje a bude do nich v rámci předmětné rekonstrukce zasahováno, jsou: 
střešní krytina z azbestocementových vlnitých desek 
 

c) Základní členění kontrolovaného pásma  
S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu, je nutno při provádění jakýchkoliv prací 
s azbestem postupovat v souladu s předpisy ČR. 
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, dále vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou 
se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování, dále částečně německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro 
prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
Objekt, ve kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů bude začleněn do prostoru otevřeného 
kontrolovaného pásma (dále jen KP ), jehož rozsah bude ohraničený výstražní páskou. 
 

 
                                                          
Účelem vybudování KP je oddělení pracovního kontaminovaného prostoru, ve kterém bude prováděna demontáž 
azbestu, od okolního nekontaminovaného prostředí.   
Po vnějším obvodu hranice KP bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází 
k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu. Vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi bude 
cca 3m nebo bude použita nekonečná výstražná páska se zákazovými symboly. 
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d) Použité technologické vybavení 
Tříkomorová dekontaminační personální propust (dále jen DPP) 
Jedná se o zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru KP. Pro tento účel se nejčastěji 
používá jednorázová, rychlesložitelná DPP různých výrobců. Lze také DPP vyrobit na místě jako jednoduchou 
dřevěnou konstrukce, která bude potažena PE folií. Vstup přes PE folii bude řešen buď speciálním zipem, nebo 
systémem překryvných plachet. Systém bude rozdělen do tří komor a to čisté šatny, vzduchové sprchy a špinavé 
šatny. 
Správné používání DPP je důležité z důvodu omezení rizika expozice kontaminovaným prachem pracovníků v KP 
a mimo něj. Je důležité, aby se pracovníkům v rámci odborné přípravy správně prezentoval postup dekontaminace 
a aby si pracovníci měli možnost fyzickou dekontaminaci prakticky procvičit.  
 

  
 
Pracovníci, kteří budou mít přístup do KP provedou při vstupu do KP bezpečnostní opatření dle níže uvedeného 
rozsahu: 
Vstup do KP:  
V čisté šatně si pracovník svleče své nekontaminované pracovní oblečení; 
převleče se do certifikované pracovní kombinézy určené pro práci s azbestem; 
nasadí si dýchací polomasku; nebo celoobličejovou masku, která bude osazena filtrační vložkou spadající do 
kategorie FPP3.  
Výstup z KP 
Ve špinavé šatně si pracovník vyzuje kontaminovanou obuv, všechny OOPP a spodní prádlo. V průběhu těchto 
činností si pracovník nesmí sundat dýchací masku;  
následně se přesune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem vzduchu, přičemž má prostředky na 
ochranu dýchacích orgánu (dýchací masku) neustále nasazené; 
dále dýchací masku vyčistí pomocí mycí houby, přičemž dbá na to aby nevnikla do otvorů filtrační vložky voda; 
po očistění ochranných prostředků dýchacích orgánů je sundá a opět důkladně vyčistí z vnitřní strany. Následně 
demontuje filtrační vložku, uloží ji do neprodyšného obalu a pečlivě uzavře, přičemž při následné likvidaci dodrží 
všechny zásady v rámci likvidace nebezpečného odpadu; 
před přechodem do čisté šatny si pracovník vysuší dýchací masku ručníkem, přičemž dbá zásady, že všechny 
použité ručníky zůstávají v prostoru sprchy. Znečištěné ručníky budou zlikvidované stejným způsobem jako 
kontaminované filtrační vložky dýchací masky;  
v čisté šatně se pracovník převleče do nekontaminovaného pracovního oblečení, nebo do civilních šatů; 
následně opustí čistou šatnu dveřmi směrem mimo KP  
 
 
Dále je nutno akceptovat další specifické zásady v rámci používání DPP 
Kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky, filtrační vložky a další prostředky OOPP budou uloženy do 
neprodyšných uzavíratelných obalů, přičemž budou označeny štítkem dle katalogu odpadů;  
DPP bude udržována v dobrém  technickém stavu, s potřebnými zásobami osobních ochranných pracovních 
prostředků; 
Všechny poruchy, které by mohly zamezit řádné funkčnosti DPP budou neodkladně vyřešeny, případně budou 
přijata potřebná krizová opatření.   
 
Stříkací zařízení zvlhčujícího prostředku 
Před a v průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím prostředkem, který bude 
aplikován stříkacím zařízením respektive mechanickým rozprašovačem.  
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Vysavače s filtrací H14 
Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné konstrukce v blízkosti původního umístění azbestových 
materiálů, vysát účinnými vysavači, které budou opatřeny filtrací H14. Vzhledem k velikosti vláken není možné 
použít jiné třídy vysavačů, aby nedocházelo k zvětšení rozptylu azbestových vláken v prostoru KP.  
 
Obalové prostředky Nebezpečného odpadu 
Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru KP ošetřen zvlhčujícím prostředkem, neprodyšně zabalen 
do PE folie minimálně však ve dvou vrstvách, tak aby při manipulaci nedošlo k poškození obalu, v takovém 
množství aby se dal přenášet a takto deponován na úroveň dopravní komunikace, kde bude například uložen do 
velkoobjemových vaků z PP, PE. Veškeré tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny, vysáty vysavači a taktéž 
ošetřeny zvlhčujícím prostředkem. Veškeré obaly budou opatřeny samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, 
že se jedná o Azbest, katalogovým číslem odpadu a firmou, která odpad balila. 
 

 
 
 

e) Pravidla při odstraňování materiálů obsahujících azbest ( ACM ) 
Základním pravidlem při práci s ACM je co nejohleduplnější demontáž tak, aby postupem prací nedocházelo 
k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru. Z tohoto důvodu je zakázáno použití točivého 
nářadí jako například okružní pily, vrtačky atd.. Přes veškeré úsilí není možné úplně zamezit uvolňování 
azbestových vláken z ACM, proto je nutné přijmout potřebné níže uvedené technologické opatření, která sníží 
polétavost prachové frakce. Zejména platí, že střešní krytina bude demontována v pořadí od vrchu dolů, což je 
obrácený postup montáže. Tento postup je důležitý z důvodu snížení mechanického namáhání střešní krytiny, resp. 
potrubí. 
Demontovaný azbestový materiál bude okamžitě vkládán do připraveného PE obalu a vzduchotěsně uzavřen. 
 
Obecně platí, že: 
 
Před demontáží azbestu bude proveden nástřik všech jeho přístupných povrchů, chemickým prostředkem, který je 
schopen zajistit zvlhčení volných vláken a samotného materiálu. Jako příklad lze uvést Fixo Plus, výrobce Vedani 
Italsae 
Po demontáži bude proveden opětovný nástřik zvlhčujícím přípravkem neošetřených povrchů, které byly před tím 
nepřístupné 
Konstrukce, na které byl původně azbest namontován bude okamžitě po jeho demontáži osáta vysavačem s filtry 
H14 a ošetřena zvlhčujícím nástřikem 
 
Jednotlivé kusy materiálů s obsahem azbestu budou vcelku vkládány po ošetření nástřikem do připravených obalů 
a po naplnění budou tyto obaly neprodyšně uzavřeny a ošetřeny taktéž zvlhčujícím nástřikem. Drobné úlomky 
budou vkládány po ošetření taktéž do PE pytlů. Obalové prostředky jsou specifikovány výše v tomto pracovním 
postupu. 
 
Dále budou přijata následující organizačně bezpečnostní opatření: 
Vybavení osob pracujících v KP: 
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Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni ochranným prostředkem dýchacích orgánů s filtrací 
odpovídající předpokládané expozici (tato je možná doložit z měření při práci stejné povahy ne starší než tři 
měsíce), ochranným overalem Kategorie III., Typ 5 a 6, rukavicemi, pracovní obuví. 
Použité ochranné pracovní pomůcky (OOPP) budou po každé pracovní směně nebo v případě poškození uloženy 
do PE pytlů umístněných v prostoru KP a uzavřeny. Před transportem mimo KP, bude jejich povrch ošetřen 
zvlhčujícím prostředkem a následně s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem.  
 
Režimová opatření 
Pracovníci budou dále chráněni stanoveným systémem práce. O pracovních přestávkách mají pracovníci možnost 
občerstvení v denní místnosti. 
Na pracoviště je vstup povolen pouze oprávněným osobám. Není zde povoleno jíst, pít ani kouřit. 
Nebudou zde pracovat pracovníci mladší 18 let a těhotné ženy. 
Práce smějí provádět pouze pracovníci zařazení v příslušné rizikové kategorii. 
Všichni pracovníci v režimu práce s azbestem budou mít lékařskou prohlídku. 
Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem, BOZP a PO. 
Šatna a prostor pro jídlo bude zajištěno v objektu mimo KP. 
Po ukončení prací bude provedeno kontrolní měření, kterým se prokáže úspěšnost likvidace azbestového 
nebezpečí. 
 
Evidence expozice azbestu 
Docházka pracovníků a jejich pobyt v KP jsou zaznamenávány na příslušném formuláři, který je archivován u 
zhotovitele 40 let v souladu s §40 zákona č. 258/2000 Sb. 
 

f) Odvoz a ukládání nebezpečného odpadu 
Zabalený azbest bude předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné skládce. Po dobu prováděných 
prací bude vedena evidence NO a celkové množství odvezeného odpadu bude součástí Závěrečné zprávy. 
 
Postup odstranění azbestových materiálů 
Použité normy 
Technologický postup odstranění azbestových materiálů vychází z  legislativy České republiky. 
Popis projektu 
Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů 
 
Dle průzkumu výskytu azbestových materiálů lze konstatovat, že azbestový materiál, který dotčená stavba 
obsahuje a bude do nich v rámci předmětné rekonstrukce zasahováno, jsou: 
 
střešní krytina z azbestocementových šablon objektu B 
desky opláštění markýzy objektu D 
desky podhledu v objektu B 
Základní členění kontrolovaného pásma  
  
S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu, je nutno při provádění jakýchkoliv prací 
s azbestem postupovat v souladu s předpisy ČR. 
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, dále vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou 
se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování, dále částečně německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro 
prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
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Objekt, ve kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů bude začleněn do prostoru otevřeného 
kontrolovaného pásma (dále jen KP ), jehož rozsah bude ohraničený výstražní páskou. 
 

 
                                                          
Účelem vybudování KP je oddělení pracovního kontaminovaného prostoru, ve kterém bude prováděna demontáž 
azbestu, od okolního nekontaminovaného prostředí.   
Po vnějším obvodu hranice KP bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází 
k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu. Vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi bude 
cca 3m nebo bude použita nekonečná výstražná páska se zákazovými symboly. 
 

 
 
 

Použité 

technologické vybavení 
Tříkomorová dekontaminační personální propust (dále jen DPP) 
 
Jedná se o zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru KP. Pro tento účel se nejčastěji 
používá jednorázová, rychlesložitelná DPP různých výrobců. Lze také DPP vyrobit na místě jako jednoduchou 
dřevěnou konstrukce, která bude potažena PE folií. Vstup přes PE folii bude řešen buď speciálním zipem, nebo 
systémem překryvných plachet. Systém bude rozdělen do tří komor a to čisté šatny, vzduchové sprchy a špinavé 
šatny. 
Správné používání DPP je důležité z důvodu omezení rizika expozice kontaminovaným prachem pracovníků v KP 
a mimo něj. Je důležité, aby se pracovníkům v rámci odborné přípravy správně prezentoval postup dekontaminace 
a aby si pracovníci měli možnost fyzickou dekontaminaci prakticky procvičit.  
 

  
 
Pracovníci, kteří budou mít přístup do KP provedou při vstupu do KP bezpečnostní opatření dle níže uvedeného 
rozsahu: 
Vstup do KP:  
V čisté šatně si pracovník svleče své nekontaminované pracovní oblečení; 
převleče se do certifikované pracovní kombinézy určené pro práci s azbestem; 
nasadí si dýchací polomasku; nebo celoobličejovou masku, která bude osazena filtrační vložkou spadající do 
kategorie FPP3.  
Výstup z KP 
Ve špinavé šatně si pracovník vyzuje kontaminovanou obuv, všechny OOPP a spodní prádlo. V průběhu těchto 
činností si pracovník nesmí sundat dýchací masku;  
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následně se přesune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem vzduchu, přičemž má prostředky na 
ochranu dýchacích orgánu (dýchací masku) neustále nasazené; 
dále dýchací masku vyčistí pomocí mycí houby, přičemž dbá na to aby nevnikla do otvorů filtrační vložky voda; 
po očistění ochranných prostředků dýchacích orgánů je sundá a opět důkladně vyčistí z vnitřní strany. Následně 
demontuje filtrační vložku, uloží ji do neprodyšného obalu a pečlivě uzavře, přičemž při následné likvidaci dodrží 
všechny zásady v rámci likvidace nebezpečného odpadu; 
před přechodem do čisté šatny si pracovník vysuší dýchací masku ručníkem, přičemž dbá zásady, že všechny 
použité ručníky zůstávají v prostoru sprchy. Znečištěné ručníky budou zlikvidované stejným způsobem jako 
kontaminované filtrační vložky dýchací masky;  
v čisté šatně se pracovník převleče do nekontaminovaného pracovního oblečení, nebo do civilních šatů; 
následně opustí čistou šatnu dveřmi směrem mimo KP  
 
Dále je nutno akceptovat další specifické zásady v rámci používání DPP 
Kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky, filtrační vložky a další prostředky OOPP budou uloženy do 
neprodyšných uzavíratelných obalů, přičemž budou označeny štítkem dle katalogu odpadů;  
DPP bude udržována v dobrém  technickém stavu, s potřebnými zásobami osobních ochranných pracovních 
prostředků; 
Všechny poruchy, které by mohly zamezit řádné funkčnosti DPP budou neodkladně vyřešeny, případně budou 
přijata potřebná krizová opatření.   
 
Stříkací zařízení zvlhčujícího prostředku 
 
Před a v průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím prostředkem, který bude 
aplikován stříkacím zařízením respektive mechanickým rozprašovačem.  
 
Vysavače s filtrací H14 
 
Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné konstrukce v blízkosti původního umístění azbestových 
materiálů, vysát účinnými vysavači, které budou opatřeny filtrací H14. Vzhledem k velikosti vláken není možné 
použít jiné třídy vysavačů, aby nedocházelo k zvětšení rozptylu azbestových vláken v prostoru KP.  
 
Obalové prostředky Nebezpečného odpadu 
 
Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru KP ošetřen zvlhčujícím prostředkem, neprodyšně zabalen 
do PE folie minimálně však ve dvou vrstvách, tak aby při manipulaci nedošlo k poškození obalu, v takovém 
množství aby se dal přenášet a takto deponován na úroveň dopravní komunikace, kde bude například uložen do 
velkoobjemových vaků z PP, PE. Veškeré tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny, vysáty vysavači a taktéž 
ošetřeny zvlhčujícím prostředkem. Veškeré obaly budou opatřeny samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, 
že se jedná o Azbest, katalogovým číslem odpadu a firmou, která odpad balila. 
 

 
 
Pravidla při odstraňování materiálů obsahujících azbest ( ACM ) 
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Základním pravidlem při práci s ACM je co nejohleduplnější demontáž tak, aby postupem prací nedocházelo 
k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru. Z tohoto důvodu je zakázáno použití točivého 
nářadí jako například okružní pily, vrtačky atd.. Přes veškeré úsilí není možné úplně zamezit uvolňování 
azbestových vláken z ACM, proto je nutné přijmout potřebné níže uvedené technologické opatření, která sníží 
polétavost prachové frakce. Zejména platí, že střešní krytina bude demontována v pořadí od vrchu dolů, což je 
obrácený postup montáže. Tento postup je důležitý z důvodu snížení mechanického namáhání střešní krytiny, resp. 
potrubí. 
Demontovaný azbestový materiál bude okamžitě vkládán do připraveného PE obalu a vzduchotěsně uzavřen. 
 
Obecně platí, že: 
Před demontáží azbestu bude proveden nástřik všech jeho přístupných povrchů, chemickým prostředkem, který je 
schopen zajistit zvlhčení volných vláken a samotného materiálu. Jako příklad lze uvést Fixo Plus, výrobce Vedani 
Italsae 
Po demontáži bude proveden opětovný nástřik zvlhčujícím přípravkem neošetřených povrchů, které byly před tím 
nepřístupné 
Konstrukce, na které byl původně azbest namontován bude okamžitě po jeho demontáži osáta vysavačem s filtry 
H14 a ošetřena zvlhčujícím nástřikem 
 
Jednotlivé kusy materiálů s obsahem azbestu budou vcelku vkládány po ošetření nástřikem do připravených obalů 
a po naplnění budou tyto obaly neprodyšně uzavřeny a ošetřeny taktéž zvlhčujícím nástřikem. Drobné úlomky 
budou vkládány po ošetření taktéž do PE pytlů. Obalové prostředky jsou specifikovány výše v tomto pracovním 
postupu. 
 
Dále budou přijata následující organizačně bezpečnostní opatření: 
 
Vybavení osob pracujících v KP: 
 
Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni ochranným prostředkem dýchacích orgánů s filtrací 
odpovídající předpokládané expozici (tato je možná doložit z měření při práci stejné povahy ne starší než tři 
měsíce), ochranným overalem Kategorie III., Typ 5 a 6, rukavicemi, pracovní obuví. 
Použité ochranné pracovní pomůcky (OOPP) budou po každé pracovní směně nebo v případě poškození uloženy 
do PE pytlů umístněných v prostoru KP a uzavřeny. Před transportem mimo KP, bude jejich povrch ošetřen 
zvlhčujícím prostředkem a následně s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem.  
 
Režimová opatření 
Pracovníci budou dále chráněni stanoveným systémem práce. O pracovních přestávkách mají pracovníci možnost 
občerstvení v denní místnosti. 
Na pracoviště je vstup povolen pouze oprávněným osobám. Není zde povoleno jíst, pít ani kouřit. 
Nebudou zde pracovat pracovníci mladší 18 let a těhotné ženy. 
Práce smějí provádět pouze pracovníci zařazení v příslušné rizikové kategorii. 
Všichni pracovníci v režimu práce s azbestem budou mít lékařskou prohlídku. 
Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem, BOZP a PO. 
Šatna a prostor pro jídlo bude zajištěno v objektu mimo KP. 
Po ukončení prací bude provedeno kontrolní měření, kterým se prokáže úspěšnost likvidace azbestového 
nebezpečí. 
 
Evidence expozice azbestu 
Docházka pracovníků a jejich pobyt v KP jsou zaznamenávány na příslušném formuláři, který je archivován u 
zhotovitele 40 let v souladu s §40 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
Odvoz a ukládání nebezpečného odpadu 
 
Zabalený azbest bude předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné skládce. Po dobu prováděných 
prací bude vedena evidence NO a celkové množství odvezeného odpadu bude součástí Závěrečné zprávy. 


