

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: „ II/304 Česká Skalice - ulice Zelená“

Objekt / Cena		Investorská cena	M-SILNICE a.s.	SaM silnice a mosty a.s.	COLAS CZ, a.s.	EUROVIA CS, a.s.	MADOS MT s.r.o.
SO-000	Vedlejší a ostatní náklady	450 000,00	498 000,00	665 000,00	484 000,00	660 505,60	356 000,00
SO-001	Dopravně inženýrská opatření	560 776,50	564 144,30	536 244,50	609 271,07	743 623,45	517 187,75
SO-101	Silnice II/304	7 359 049,03	6 926 316,24	6 535 521,24	7 201 728,93	6 916 487,94	6 294 012,74
Cena bez DPH a bez rezervy-pro hodnocení nabídek		8 369 825,53	7 988 460,54	7 736 765,74	8 295 000,00	8 320 616,99	7 167 200,49
Rezerva 5%		418 491,28	399 423,03	386 838,29	414 750,00	416 030,85	358 360,02
Nabídková cena celkem včetně rezervy bez DPH (nabídková cena +rezerva)		8 788 316,81	8 387 883,57	8 123 604,03	8 709 750,00	8 736 647,84	7 525 560,51
DPH 21 % (z nabídkové ceny a rezervy)		1 845 546,53	1 761 455,55	1 705 956,85	1 829 047,50	1 834 696,05	1 580 367,71
Cena celkem včetně DPH (nabídková cena + rezerva+DPH)		10 633 863,34	10 149 339,12	9 829 560,88	10 538 797,50	10 571 343,89	9 105 928,22
Cena bez DPH dle dopisu nabídky			7 988 460,54	7 736 765,74	8 295 000,00	8 320 617,00	7 167 200,49
rezerva (5%)			399 423,03	386 838,29	414 750,00	416 031,00	358 360,02
cena včetně rezervy bez DPH			8 387 883,57	8 123 604,03	8 709 750,00	8 736 648,00	7 525 560,51
DPH 21 % dle dopisu nabídky			1 761 455,55	1 705 956,85	1 829 047,50	1 834 696,00	1 580 367,70
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			10 149 339,12	9 829 560,88	10 538 797,50	10 571 344,00	9 105 928,21
Doba realizace prací v týdnech celkem			9	8	8	9	9
Doba realizace stavby v týdnech celkem			15	14	14	15	15
Zahájení		předpoklad 29.6.2015	29.6.2015	29.6.2015	29.6.2015	29.6.2015	29.6.2015
Ukončení stavebních prací		30.8.2015	30.8.2015	23.8.2015	23.8.2015	30.8.2015	30.8.2015
6 týdnů po dokončení prací		11.10.2015	11.10.2015	4.10.2015	4.10.2015	11.10.2015	11.10.2015
Délka záruční doby/měs.		min 60	60	60	60	60	60