

# Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

---

## Smluvní strany

<b>Příkazce</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████████

dále též jako „příkazce“ a

<b>Příkazník</b>	<b>Ing. Luboš Kasper</b>
	fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem	Kolmá 500, 541 03 Trutnov
IČO	116 04 115
DIČ	CZ6208161927
zastoupený	Ing. Luboš Kasper
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „*TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP*“.
2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.
3. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: s názvem: „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22\_033/0000403 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2 Výzvy č. 33 Muzea – SC 4.4 (MRR).



4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka

## **Článek 2** **Zmocněné osoby**

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) zástupce příkazce ve věcech technických a smluvních: Ing. Václav Nýč, [REDACTED]  
[REDACTED]
  - b) zástupce příkazce ve věcech technických: Ing. Tomáš Padrián, [REDACTED]  
[REDACTED]
  - c) pověřený zástupce příkazce ve věcech kontroly SPP vůči dotačnímu titulu:  
Ing. Tereza Martinová, [REDACTED]
  - d) zástupce uživatele objektu: MgA. František Zachoval, ředitel, [REDACTED]  
[REDACTED]
2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Luboš Kasper, [REDACTED]  
[REDACTED]
  - b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Luboš Kasper, [REDACTED]  
[REDACTED]
  - c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Luboš Kasper, [REDACTED]  
[REDACTED] autorizace pozemní stavby
  - d) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Martin Kasper, [REDACTED]  
[REDACTED] - osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž prokazuje autorizace/osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.
4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména:
- a) významná změna zdravotního stavu;
  - b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
  - c) ukončení poddodavatelského vztahu.

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce předvídat již v době podání nabídky.
6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady:
  - a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“) vztahující se k nahrazující osobě;
  - b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;
  - c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka;
  - d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv na výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky.
7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka.
8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.
9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek 3**

#### **Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 15. 2. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

#### **Dokumentace, která je oddělenou přílohou této smlouvy:**

- a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaná společností INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn

(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“);

- b) Rozhodnutí č. stavební povolení SZ MMHK/066672/2023 ST2/Bo, nabytí právní moci ze dne 6.5.2023.

**Dokumentace, která je neoddělitelnou přílohou této smlouvy:**

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| a) | Příloha č. 1 | Souhrnné čestné prohlášení z nabídky                             |
| b) | Příloha č. 2 | Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze |
| c) | Příloha č. 3 | Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace                          |
3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do jeho nabídky.
4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

#### **Článek 4**

##### **Předmět smlouvy**

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jen jako „BOZP“), dále také jako „zajišťovaná činnost“ či „zajišťované činnosti“, na stavební akci: **„Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP“** (dále jen „dílo“ či „stavba“) a poskytnutí souvisejících služeb a souvisejících dodávek zejména pak dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky, apod.), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.

Stavební práce budou realizovány v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) zpracované společností INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn (aktualizací) (dále také jako „PD“ nebo „projektová dokumentace“), dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ stavební povolení SZ MMHK/066672/2023 ST2/Bo, nabytí právní moci ze dne 6.5.2023.

Součástí je zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží profesí, tj. např. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, MaR atd., D+M nákladní plošiny, D+M gastro technologie, D+M Vnitřního mobiliáře – depositáře a Vnitřního mobiliáře – edukační centrum v rozsahu a specifikaci dané DPS PS 02 Vnitřní mobiliář – depositáře, PS 03 Vnitřní mobiliář – edukační centrum. Dále pak je součástí předmětu díla i zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží dané projektovou dokumentací SO 01.04.04.02 a v SO 01.00.00.

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost se zhotovitelem stavby související se zajištěním kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce (týkající se zejména přeložky vedení) případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a zajištění připojení dotčeného objektu.

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost při zajištění restaurátorského průzkumu, restaurátorské zprávy, pasportizace stávajícího stavu objektu v rozsahu prací daném DPS, vzorkování materiálů, archeologického dohledu, stavebně historického průzkumu.

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla a v průběhu realizace dalších dodávek zejména dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.). Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.
3. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i součinnost se zhotovitelem stavby související se zajištěním kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce (týkající se zejména přeložky vedení) případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a zajištění připojení dotčeného objektu.
4. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i zajištění součinnosti a koordinace při zajištění restaurátorského průzkumu, restaurátorské zprávy, pasportizace stávajícího stavu objektu v rozsahu prací daném DPS, vzorkování materiálů, archeologického dohledu, stavebně historického průzkumu.

## Článek 5

### Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

#### **Technický dozor stavebníka:**

- a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími, vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; projednávání případných změn projektové dokumentace s orgány veřejné správy;

- b. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „kolaudační souhlas“);
- c. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie;
- d. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
- e. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací;
- f. oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce a případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby;
- g. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
- h. organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu s četností dle odst. 2 tohoto článku; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne;
- i. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;
- j. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi;
- k. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
- l. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
- m. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby a dále také soulad s podmínkami dotačního titulu ve spolupráci s pověřeným zástupcem CIRI
- n. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); kontrola dodržování povinnosti zhotovitele stavby, týkající se zajištění přípravy nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES), vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem;

- o. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- p. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
- q. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které se stavba realizuje;
- r. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- s. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;
- t. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
- u. spolupráce se zhotovitelem a příkazcem při schvalování vzorků a kontrola zpracování schvalovacích listů vzorků (zpracovává zhotovitel dle závazného vzoru);
- v. spolupráce s příkazcem a zhotovitelem při zpracování reklamačních protokolů (dle závazného vzoru);
- w. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- x. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
- y. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- z. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavatelem interiérů (volného nábytku interiérů, elektroniky a apod.) při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;
- aa. součinnost s dodavatelem interiérů (volného nábytku interiérů, elektroniky a apod.) včetně zajištění koordinace prací;
- bb. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;
- cc. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční předání příkazci;
- dd. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- ee. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí;
- ff. provádění kontroly správnosti a úplnosti osazení zařizovacích a jiných předmětů dle Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
- gg. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
- hh. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;

- ii. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- jj. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;
- kk. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků bez podání žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních poplatků zajistí zhotovitel stavby);
- ll. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem příkazce:
  - o popis průběhu akce a její vyhodnocení,
  - o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
  - o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
  - o případně další přílohy včetně jejich seznamu.
- mm. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;
- nn. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby;
- oo. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u příkazce;
- pp. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou se zhotovitelem;
- qq. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;
- rr. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní;
- ss. kontrola staveniště v pravidelných intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je staveniště předáno zhotoviteli;
- tt. kontrola vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;
- uu. dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti);
- vv. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů v rámci dodávek dalších smluv, pokud jsou požizovaná plnění součástí interiérů (například: volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.);
- ww. kontrola včasného podání žádosti o povolení zkušebního provozu a o kolaudaci stavby včetně zajištění kontroly kompletnosti a správnosti podkladů a příloh žádostí. Toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a užívání dle stavebního zákona;



- xx. účast při řízení o povolení zkušebního provozu a užívání stavby (kolaudace) včetně koordinace těchto procesů; toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a užívání;
- yy. vyhotovení zprávy o plnění zásady DNSH ve spolupráci se zhotovitelem stavebních prací, a to v rámci a první a závěrečné etapy projektu.

#### **Koordinátor BOZP na staveništi:**

- zz. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
- aaa. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
- bbb. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
- ccc. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
- ddd. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na příslušný OIP;
- eee. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnici BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;
- fff. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- ggg. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření;
- hhh. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy;
- iii. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;
- jjj. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- kkk. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;
- lll. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;
- mmm. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
- nnn. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb.
- ooo. exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol -  
příkazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol je přílohou č. 2 této smlouvy). Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a

dohlédnout na její průběh. Exkurze se uskuteční 2x v průběhu provádění díla v délce trvání nejméně 2 hodiny. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

## 2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti:

- a) **Kontrolní dny:** Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně **1 x za 7 kalendářních dnů**, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání mimořádného kontrolního dne. Takto svolané kontrolní dny jsou pro příkazníka povinné.
- b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a včetně toho bude (včetně kontrolního dne) **provádět svoji činnost minimálně 3 x týdně, přičemž je povinen být přítomen na staveništi každý z těchto dnů vždy minimálně 3 hodiny** po celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Dle výše uvedeného dodavatel přítomen na staveništi minimálně celkem 9 hodin/ týden z čehož bude 1x týdně kontrolní den. Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Po dobu koordinace souvisejících dodávek a také dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.) dle kupních smluv bude realizovat předmětné činnosti dle potřeby.

Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejících dodávek a také dodávek interiérů (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.).

3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.
4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
6. Nejpozději do 30. 9. 2024 musí být umožněn přístup/průjezd k přilehlému pozemku p.č. 1627 (zahrada) jeho dočasnému uživateli (fyzické osobě). Vlastníkem pozemku p.č. 1627 je Královéhradecký kraj, dočasným uživatelem je fyzická osoba, která má smluvně vyhrazeno právo užívat nemovitou věc pro účely chovu holubů nejpozději do výše uvedeného data. Uživatel pozemku p.č. 1627 musí být zhotovitelem díla v předstihu informován o průběhu stavebních prací, zejména pak o provádění takových stavebních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu nebo přístupu k předmětné nemovitosti. Úplné zamezení přístupu/průjezdu k nemovitosti bude maximálně po dobu 5 dnů, nedohodnou-li se zhotovitel s uživatelem pozemku p.č. 1627 jinak. Příkazník kontroluje plnění tohoto ustanovení zhotovitelem.

## Článek 6 Doba a místo plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:

### **Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce**

Příkazník započne s výkonem činnosti **bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění** od příkazce. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail.

### **Termín ukončení zajišťované činnosti:**

**dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň dnem kompletního předání díla dle této smlouvy, tj. včetně převzetí dodávek interiéru (volného nábytku interiéru, elektroniky a apod.) bez vad a nedodělků. Termín ukončení uplyne až uplynutím nejpozdější z těchto dob.**

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.
3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění všech těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.
4. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby ve smyslu § 119

odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.

5. **Místo plnění:** Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky je Galerie moderního umění v Hradci Králové, IČO: 00088404, se sídlem Velké náměstí 140/16a, 500 03 Hradec Králové.

## Článek 7

### Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

#### Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

**Cena celkem bez DPH: 490 000 Kč (čtyři sta devadesát tisíc)**

**DPH: 102 900 Kč (sto dva tisíc devětset)**

**Cena celkem včetně DPH: 592 900 Kč (pět set devadesát dva tisíc devět set)**

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena dle odst. 1 tohoto článku může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.
5. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto článku je příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy.
6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.
7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.
9. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
10. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
  - b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
  - c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
  - d) číslo faktury,
  - e) číslo smlouvy,
  - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
  - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
  - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
  - i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
  - j) číslo a název projektu dle této smlouvy,
  - k) razítko a podpis oprávněné osoby,
  - l) konstantní a variabilní symbol,
  - m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
12. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.
13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.
14. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

## Článek 8

### Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činností vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů.

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.
3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.
4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod.
5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.
6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce nebo dodávky interiérů (elektroniky, nábytku a vybavení). Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavatelů.
7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti.
8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.
9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuoobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.
10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu,

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:
  - a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou dokumentaci);
  - b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
  - c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp.
12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.
13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

#### **Použití poddodavatelů**

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám.
16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

#### **Součinnost s ostatními dodavateli**

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí realizace stavby.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

#### **Společensky odpovědné plnění zakázky**

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném prohlášení (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal příkazci při podání nabídky na tuto

veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 2 této smlouvy. Příkazník se tímto prohlášením zavázal, že: bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku.

## **Článek 9**

### **Pojištění příkazníka**

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše **5.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 6 odst. 1 a v čl. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

## **Článek 10**

### **Sankce za porušení smluvních povinností**

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.
2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvědčení), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se



smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

5. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této smlouvy.
6. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
9. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby dle bodu m) odstavce 1 článku 5 (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.
10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené v článku 5 odst. 1 písm. a) až yy) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
11. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 písm. zz) až ooo) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
12. Zjistí-li příkazce porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení o sociálně odpovědném plnění, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
13. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
14. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.
15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

## **Článek 11**

### **Ukončení smlouvy**

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci,

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.
3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu zjednat.
4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 6, a to i bez výzvy ke zjednání nápravy.
5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.
6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

## Článek 12

### Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.
2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.
3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.
5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.
6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce; závazná je lhůta, která je delší.
8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
11. Příkazník dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

### **Článek 13**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/17/728/2024 ze dne 27. 5. 2024.

Za příkazce v Hradci Králové



Petr Koleta  
hejtman Královéhradeckého kraje

Za příkazníka v Trutnově



Ing. Luboš Kasper

## Souhrnné prohlášení dodavatele

### I. Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	<b>TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP</b>
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	Otevřené nadlimitní řízení na služby
Předpokládaná hodnota VZ	<b>1 500 000 Kč bez DPH</b>

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	Ing. Luboš Kasper
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Ne pod spisovou značkou Ne	
IČO	11604115
DIČ	CZ6208161927
Sídlo	Kolmá 500, 541 03 Trutnov
Zástupce	Ing. Luboš Kasper
Bankovní spojení a číslo účtu	[REDACTED]

Kontaktní údaje dodavatele	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Ing. Luboš Kasper
e-mail	[REDACTED]
telefon	[REDACTED]
[REDACTED]	Ing. Luboš Kasper

## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

e-mail	████████████████████
telefon	██████████
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických</b> (čl. 2 odst. 2 příkazní smlouvy)	Ing. Luboš Kasper
e-mail	████████████████████
telefon	██████████
<b>Osoba vykonávající technický dozor stavebníka</b> (čl. 2 odst. 2 příkazní smlouvy)	████████████████████
e-mail	████████████████████
telefon	██████████
<b>Koordinátor bezpečnosti zdraví při práci na staveništi</b> (čl. 2 odst. 2 příkazní smlouvy)	Ing. Martin Kasper
e-mail	████████████████████
telefon	██████████

Osoba vykonávající TDS může pouze jedna osoba. Osoba TDS musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci. Osoba vykonávající BOZP může pouze jedna osoba. Osoba BOZP musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci.

Celková nabídková cena		
Celková cena v Kč bez DPH <b>údaj pro hodnocení</b> (váha 50 %)	DPH v Kč samostatně <sup>1</sup>	Celková cena v Kč včetně DPH
490 000,-	102.900,-	592.900,-

<sup>1</sup> Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

## II. Prohlášení o kvalifikaci

### ▪ Základní způsobilost

Dodavatel k prokázání příslušných částí základní způsobilosti prohlašuje, že:

- ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
- **pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje** – že není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

### ▪ Technická kvalifikace

Dodavatel k prokázání technické kvalifikace předkládá:

#### **Seznam významných služeb**

K prokázání technické kvalifikace dodavatel předkládá **Seznam významných služeb** poskytnutých **za posledních deset (10) let** před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Ze seznamu významných služeb níže musí vyplývat realizace alespoň:

#### **tří (3) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti TDS, konkrétně**

- **2 zakázky**, kde činnosti TDS se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde *stavební náklady* činily **alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich**, a zároveň
- **1 zakázka**, kde činnosti TDS se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo kteřá se nachází v památkové zóně, kde *stavební náklady* činily **alespoň 10 mil. Kč bez DPH**.

#### **tří (3) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti BOZP, kde**

- **2 zakázky**, kde činnosti BOZP se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde *stavební náklady* činily **alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich**, a zároveň

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- **1 zakázka**, kde činnosti BOZP se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde **stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.**

Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Klasifikace stavebních objektů (KSO) ve skupině 801. Za rekonstrukci budov občanské výstavby ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje samotná realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a dveřích výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.)

Referenční služby pro technický dozor stavebníka (TDS) a pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) mohou být součástí jedné zakázky. Dodavatel je tak oprávněn předložit seznam, ze kterého v rámci jedné akce plyne realizace jedné referenční zakázky pro TDS a zároveň realizace jedné referenční zakázky pro BOZP. Dodavatel tak v tomto případě vždy uvede minimálně 3 referenční služby.

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 1</b>	
<b>Název a místo stavby</b>	<b>Senior dům Beránek Úpice</b>
Předmět (Stručný popis služby)	TDS. Rekonstrukce a dostavba bývalého hotelu na senior dům. Jedná se o občanskou stavbu
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	JR Real s.r.o., Pod Svahem 630, 541 02 Trutnov 2, IČ 27506860,
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Jaroslav Rufer - jednatel společnosti, [REDACTED]
<b>Rok a měsíc provedení stavby</b> (zahájení a dokončení)	02/2011 – 07/2014
<b>Finanční objem uvedené stavby v Kč bez DPH</b>	91 000 000,- Kč

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 2</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Rekonstrukce budovy A Základní školy Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem</b> <b>Jedná se o občanskou výstavbu. Stavba je v městské památkové zóně. Budova složí pro osvětlu</b>
Předmět (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS. Vestavba učeben a kabinetů do podkroví, přístavba schodiště s výtahem. <b>Objekt se nachází v památkové zóně.</b>
<b>Objednatel</b>	Město Dvůr Králové nad Labem



(název, IČO, sídlo)	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 002 77 819
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Ctirad Pokorný - vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku, [REDAKCE]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	07/2018 – 07/2019
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	60 900 000,- Kč

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 3</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÉHO ÚSTAVU HLUCHONĚMÝCH NA OBCHODNÍ AKADEMII</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu. Stavba je v městské památkové zóně. Jedná se o budovu pro vědu, kulturu a osvětu. Součástí stavby je mimo jiné knihovna a hudební síň</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP na stavbě rekonstrukce a dostavba bývalého ústavu hluchoněmých na obchodní akademii. Kompletní rekonstrukce budovy
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, IČO 70889546
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Roman Kosař, [REDAKCE]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	07/2014 – 11/2015
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	73 071 172,- Kč

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 4</b>	
<b>Název a místo stavby</b>	<b>Výstavba nového depozitáře KRNP ve Vrchlabí a úprava stávající budovy</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu, budovu pro vědu, kulturu a osvětu</b>

<b>Předmět</b> (Stručný popis služby)	Rekonstrukce a přístavba depozitáře KRNAP včetně restaurátorských dílen a badatelny.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO 000 88 455
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Pavel Sittek, vedoucí oddělení investic, [REDACTED]
<b>Rok a měsíc provedení stavby</b> (zahájení a dokončení)	09/2019 – 02/2021
<b>Finanční objem uvedené stavby v Kč bez DPH</b>	91 711 344,- Kč

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 5</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Wellness Casa Serena Roztěž. Jedná se občanskou stavbu</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP. Výstavba krytého 25 m bazénu se saunami a wellness na zámku v Roztěži u Kutné Hory.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	CASA Serena s.r.o., Roztěž 1, 284 01 Vidice, IČO 25094114
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Čestmír Kulíšek, [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	11/2015 – 12/2016
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	88 000 000,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 6</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>SMART MUZEUM: MODERNIZACE DEPOZITÁŘŮ, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu, budovu pro vědu. Stavba je v městské památkové zóně.</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP. Kompletní rekonstrukce a přístavba Gajerových kasáren na zázemí VČ muzea. Vrbenského kasárna jsou shodná stavba.

## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Roman Kosař, [REDACTED] [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	08/2019 – 05/2021
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	224 124 757,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 7</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov</b> <b>Jedná se občanskou stavbu, slouží pro kulturu a osvětu</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP jedná se o rekonstrukci a dostavbu. Stavba obsahuje učebny, výtvarné dílny, divadlo, tělocvičnu atd.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Město Trutnov, Slovanské náměstí 156. 541 01 Trutnov, IČO 00278360
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Miroslav Franc – vedoucí odboru rozvoje města, [REDACTED] [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	11/2017-04/2019
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	162 500 000,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 8</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu sloužící pro osvětu.</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP, rekonstrukce internátu na pedagogicko - psychologickou poradnu. Součástí stavby jsou prostory pro osvětovou činnost. Mimo jiné zde probíhá doškolování pedagogických a psychologických pracovníků.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Veronika Janderová e-mail: [REDACTED]

## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	06/2020 – 03/2022
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	56 189 150,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 9</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Změna vstupu s lékárnou do Oblastní nemocnice Jičín</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP Výstavba nové lékárny a vrátnice v nemocnici Jičín
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Jitka Brádllová [REDACTED] [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	06/2020 – 03/2022
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	41 637 181,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 10</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RAALTRANS HRADEC KRÁLOVÉ – VĚKOŠE</b> <b>Občanská stavba</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP na novostavbě administrativní budovy
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	RAALTRANS a.s., Jan Černého 545/48 Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO 03192041
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Radek Žilka – jednatel [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	05/2016 – 10/2017
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	41 463 263,- Kč

<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 11</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>UNIVERZIITA HRADEC KRÁLOVÉ BUDOVA C (PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA)</b> Občanská stavba, slouží pro vědu
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS, výstavba nové budovy v areálu UHK Na soutoku v Hradci Králové. Učebny. Laboratoře.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 25685210
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Aleš Juranka – jednatel, [REDAKCE]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	02/2015-08/2016
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	277 255 977,-
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 12</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Výstavba výzkumného a šlechtitelského ústavu Holovousy .</b> Jedná se o občanskou stavbu, slouží pro vědu
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS. Jednalo se o výstavbu areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousech – hlavní budovy , skladů, garáží, skleníku, komunikací, parkoviště, oplocení a přípojek.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	<b>Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy</b> Holovousy 129, 508 01 Holovousy, IČ: 25271121
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	<b>Ing. Jaroslav Vácha – jednatel,</b> [REDAKCE] [REDAKCE]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	07/2013 - 02/2015
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	318 590 000,- Kč
<b>TDS – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 13</b>	

<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Obnova obvodového pláště budovy LDN Hradec Králové</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu. Budova je městské památkové zóně.</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP. Rekonstrukce fasády historické budovy pod dohledem OPP MMHK, dispoziční úpravy stavby. Oprava vestibulu.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec králové, Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	MUDr. Radim Faltus, [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	06/2020-06/2021
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	22 326 770,- Kč
<b>KOO BOZP – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 1</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Trutnov – rekonstrukce kina Vesmír</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu sloužící pro osvětlu. Stavba je v městské památkové zóně</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	KOO BOZP na kompletní rekonstrukci kina Vesmír v Trutnově.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Město Trutnov, Slovanské náměstí 156. 541 01 Trutnov, IČO 00278360,
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Vojtěch Novotný vedoucí oddělení investic města, [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	08/2021-08/2023
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	108 000 000,- Kč
<b>KOO BOZP – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 2</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie v Lamperticích</b>

	Občanská stavba, slouží pro osvětlu
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	KOO BOZP na stavbě muzea hornictví v bývalém dolu Jan Šverma v Žacléři
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Důl Jan Šverma, o.p.s. , areál Důl Jan Šverma, 542 01 Žacléř, IČO 26001802
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Ing. Karel Novotný, ředitel o.p.s. [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	12/2021 – 05/2023
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	48 550 443,- Kč
<b>KOO BOZP – VÝZNAMNÁ SLUŽBA č. 3</b>	
<b>Název významné stavební práce</b>	<b>Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov</b> <b>Jedná se o občanskou stavbu sloužící pro osvětlu</b>
<b>Předmět</b> (specifikace významné stavební práce, stručný popis)	TDS a KOO BOZP, rekonstrukce internátu na pedagogicko - psychologickou poradnu. Součástí stavby jsou prostory pro osvětlovou činnost. Mimo jiné zde probíhá doškolování pedagogických a psychologických pracovníků.
<b>Objednatel</b> (název, IČO, sídlo)	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Kontaktní osoba objednatele</b> (jméno, telefon či e-mail)	Veronika Janderová e-mail: [REDACTED]
<b>Rok a měsíc realizace</b> (zahájení a dokončení)	06/2020 – 03/2022
<b>Celková cena stavebních prací v Kč bez DPH</b>	56 189 150,- Kč

### I. seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel níže označí příslušnou možnost]	
<b>X</b>	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami
	k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	-----
IČO	-----
Sídlo	-----
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
-----	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
-----	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? <sup>2</sup>	
NE	

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

## II. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

**Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů<sup>3</sup> a prohlašuje, že**

<sup>2</sup> Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. **čl. 1 odst. 1.4 Výzvy k podání nabídek**.

<sup>3</sup> Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.



## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

### **III. Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 22:**

**Dodavatel prohlašuje, že**

- neexistují důvody pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

### **IV. Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek**

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídek a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu.

### **V. Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky**

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délek záruční

## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

### II. Prohlášení o velikosti podniku

Dodavatel čestně prohlašuje, že ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C (2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41): <b>[dodavatel níže označí příslušnou možnost]</b>	
<b>X</b>	<u>je</u> malým či středním podnikem
	<u>není</u> malým či středním podnikem

Za dodavatele dne 15.2.2024



.....  
Ing. Luboš Kasper - majitel

Název organizace:	Adresa ředitelství	Kód oboru	Název oboru	Druh vzdělávání
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	2345M01	Dopravní prostředky	MZ
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3652H01	Instalatér	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3664H01	Tesař	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3667H01	Zedník	VL
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3645M01	Technická zařízení budov	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3647M01	Stavebnictví	MZ
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	7842M01	Technické lyceum	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	1602M01	Průmyslová ekologie	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L52	Provozní elektrotechnika	Nástavba
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H01	Elektrikář	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	VL
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641M01	Elektrotechnika	MZ

Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3664E01	Tesařské práce	VL
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4144M01	Zahradnictví	MZ
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4152H01	Zahradník	VL
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2345M01	Dopravní prostředky	MZ
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M04	Průmyslový design	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M11	Design interiéru	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nástavba
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3657E01	Malířské a natěračské práce	VL
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H01	Elektrikář	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H02	Elektrikář-silnoproud	VL
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ

Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4144M01	Zahradnictví	MZ
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4152H01	Zahradník	VL
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	8242M01	Konzervátorství a restaurátorství	MZ
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	2142M01	Geotechnika	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2341M01	Strojírenství	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	Riegrova 1403 508 01 Hořice	3667H01	Zedník	VL
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2651H01	Elektrikář	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3647M01	Stavebnictví	MZ
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3664H01	Tesař	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3667H01	Zedník	VL
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3941H01	Malíř a lakýrník	VL

Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Československé armády 376 549 01 Nové Město nad Metují	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Studničkova 260 Pražské Předměstí 551 01 Jaroměř	3664H01	Tesař	VL
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Čs. odboje 670 518 01 Dobruška	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2641L01	Mechanik elektrotechnik	MZ
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	VL
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	2341M01	Strojírenství	MZ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	3656H01	Kominík	VL
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Lesnická 9 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	1601M01	Ekologie a životní prostředí	MZ
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2641M01	Elektrotechnika	MZ
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2651H01	Elektrikář	VL

Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství	MZ
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné	Mládežnická 329 543 71 Hostinné	3667E01	Zednické práce	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3652H01	Instalatér	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3664H01	Tesař	VL
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3667H01	Zedník	VL

## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] <u>Ing. Tomáš Padrián,</u> [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Bez obdržené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu podaných námitek proti zadávacím podmínkám.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 1. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové

[redacted]  
Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření



## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] Ing. Tomáš Padrián, [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Ze zadávacích podmínek je odstraněna formulace (*novostavba budovy občanské výstavby /vybavenosti/, která byla prohlášena kulturní památkou*) v hodnotících kritériích a zároveň i v technické kvalifikaci.

Změna zadávacích podmínek:

V čl. 4 zadávacích podmínek je upraven popis hodnocení v kritériu č. 2 – Zkušenosti TDS takto:

- Komise přidělí dodavateli dalších 16 bodů za každou výše uvedenou zkušenost, kde předmětem doзору byla rekonstrukce budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou.

V čl. 6 zadávacích podmínek, bod 6.3 druhá odrážka je upraven požadavek v technické kvalifikaci takto:

- 1 zakázka, kde činnosti TDS se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH,
- 1 zakázka, kde činnosti BOZP se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde *stavební náklady* činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.

Příloha: zadávací podmínky\_rev

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku,  
**nová lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 1. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové



Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření

### Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

#### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] Ing. Tomáš Padrián, [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**V zadávacích podmínkách je upravena formulace technické kvalifikace v čl. 6 zadávacích podmínek, bod 6.3.**

Změna zadávacích podmínek:

V čl. 6 zadávacích podmínek, bod 6.3 Technická kvalifikace nově zní:

*K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel v nabídce předložení:*

**Seznamu významných služeb** poskytnutých *za posledních deset (10) let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. (lze použít formulář, který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek).*

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace **alespoň**

**tří (3) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti TDS, konkrétně**

- **2 zakázky, kde činnosti TDS se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde stavební náklady činily alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich, a zároveň**
- **1 zakázka, kde činnosti TDS se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.**

**tří (3) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti BOZP, kde**

- **2 zakázky, kde činnosti BOZP se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde stavební náklady činily alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich, a zároveň**
- **1 zakázka, kde činnosti BOZP se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.**

Seznam služeb dle tohoto ustanovení musí obsahovat alespoň:

- identifikační údaje objednatele včetně kontaktní osoby objednatele;
- stručný popis služby;
- dobu ukončení realizace služby v rozlišení alespoň na měsíce;
- hodnotu stavebních nákladů stavby, v jejímž rámci byla služba poskytována, v Kč bez DPH

Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Klasifikace stavebních objektů (KSO) ve skupině 801. Za rekonstrukci budov občanské výstavby ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje samotná realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a dveřích výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.)

Referenční služby pro technický dozor stavebníka (TDS) a pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) **mohou být součástí jedné zakázky**. Dodavatel je tak oprávněn předložit seznam, ze kterého v rámci jedné akce plyne realizace jedné referenční zakázky pro TDS a zároveň realizace jedné referenční zakázky pro BOZP. **Dodavatel tak vždy uvede minimálně 3 referenční služby.**

Osoba vykonávající TDS může pouze jedna osoba. Osoba TDS musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci. Osoba vykonávající BOZP může pouze jedna osoba. Osoba BOZP musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím

*prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci – tyto osoby budou uvedeny ve smlouvě na odpovídajících místech.*

Příloha:

- zadavaci\_podminky\_rev2
- Příloha č 1 - Souhrnné prohlášení\_final\_rev

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, nová lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 2. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové



Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření

## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] Ing. Tomáš Padrián, [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

**V zadávacích podmínkách je upravena formulace technické kvalifikace v čl. 6 zadávacích podmínek, bod 6.3.**

Změna zadávacích podmínek:

V čl. 6 zadávacích podmínek, bod 6.3 Technická kvalifikace nově zní:

*K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel v nabídce předložení:*

**Seznamu významných služeb** poskytnutých *za posledních deset (10) let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. (lze použít formulář, který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek).*

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace **alespoň**

**tří (3) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti TDS, konkrétně**

- **2 zakázky, kde činnosti TDS se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde stavební náklady činily alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich, a zároveň**
- **1 zakázka, kde činnosti TDS se vztahovaly k rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena kulturní památkou nebo která se nachází v památkové zóně, kde stavební náklady činily alespoň 10 mil. Kč bez DPH.**

**dvou (2) zakázek, jejichž předmětem byl výkon činnosti BOZP, kde**

- **2 zakázky, kde činnosti BOZP se vztahovaly k novostavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby (vybavenosti), kde stavební náklady činily alespoň 18 mil. Kč bez DPH každé z nich, a zároveň**

Seznam služeb dle tohoto ustanovení musí obsahovat alespoň:

- identifikační údaje objednatele včetně kontaktní osoby objednatele;
- stručný popis služby;
- dobu ukončení realizace služby v rozlišení alespoň na měsíce;
- hodnotu stavebních nákladů stavby, v jejímž rámci byla služba poskytována, v Kč bez DPH

Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Klasifikace stavebních objektů (KSO) ve skupině 801. Za rekonstrukci budov občanské výstavby ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje samotná realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a dveřích výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.)

Referenční služby pro technický dozor stavebníka (TDS) a pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) **mohou být součástí jedné zakázky**. Dodavatel je tak oprávněn předložit seznam, ze kterého v rámci jedné akce plyne realizace jedné referenční zakázky pro TDS a zároveň realizace jedné referenční zakázky pro BOZP. **Dodavatel tak vždy uvede minimálně 3 referenční služby.**

Osoba vykonávající TDS může být pouze jedna osoba. Osoba TDS musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci. Osoba vykonávající BOZP může být pouze jedna osoba. Osoba BOZP musí být totožná s tou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel požadavky na technickou kvalifikaci – tyto osoby budou uvedeny ve smlouvě na odpovídajících místech.

Příloha:

- zadavaci\_podminky\_rev3
- Příloha č 1 - Souhrnné prohlášení\_final\_rev1

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, nová lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 2. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové



Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření



## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] <u>Ing. Tomáš Padrián,</u> [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, přičemž stanovuje dílčí kritéria

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha dílčího kritéria 50 %
- Kvalifikace osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka - váha dílčího kritéria 50 %

V popisu hodnocení dílčího kritéria „Kvalifikace osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka“ stanovuje, že nabídka dodavatele bude v rámci tohoto subkritéria hodnocena následně:

- Komise přidělí dodavateli **2 body** za každou zkušenost TDS či obsahově totožné funkce v posledních deseti (10) letech, kde předmětem doзору byla budova občanské výstavby/vybavenosti (KSO 801) a kde stavební náklady činily **minimálně 18 mil. Kč bez DPH**,
- Komise přidělí dodavateli dalších **8 bodů** za každou výše uvedenou zkušenost, kde předmětem doзору byla novostavba nebo rekonstrukce budovy pro vědu, kulturu a osvětlu,
- Komise přidělí dodavateli dalších **12 bodů** za každou výše uvedenou zkušenost, kde předmětem doзору byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby (vybavenosti), která **se nachází v památkové zóně**,
- Komise přidělí dodavateli dalších **16 bodů** za každou výše uvedenou zkušenost, kde předmětem doзору byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby (vybavenosti), která byla prohlášena **kulturní památkou**.

Pro způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií stanovuje, že Každé nabídce budou přiřazeny vážené body (číselné hodnoty K1, K2) v rámci dílčích kritérií na základě následujících vzorců:

$$K 1 = \frac{\text{nejnižší nabídková cena z hodnocených nabídek}}{\text{aktuálně hodnocená (posuzovaná) nabídková cena}} \times 50 \text{ (váha kritéria)}$$

$$K 2 = \frac{\text{součet bodů za všechny zkušenosti osoby TDS u hodnocené nabídky}}{\text{nejvyšší dosažený počet bodů pro kritérium č. 2 z hodnocených nabídek}} \times 50 \text{ (váha kritéria)}$$

Počet bodů za všechna kritéria se sečte a jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů (K 1 + K2) (tj. nejvyšší součet vážených bodů).

**Jako zájemce o zakázku jsme názoru, že pokud zadavatel použije pro hodnocení další číselně hodnotitelné dsubkritérium, než pouze samotnou cenu, je povinen stanovit u tohoto subkritéria nejvyšší možnou (maximální) hranici pro hodnocení.**

Ostatně tak obvykle činí či učinil u jiných jím vypsanych zakázek, například:

- Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – TDS a BOZP, kde stanovil maximální hranici součtu cen celkových investičních nákladů hodnocených referenčních zakázek na 300 mil. Kč bez DPH s tím, že nabídce dodavatele, ve které bude uveden součet cen převyšující stanovenou maximální hranici, bude pro účely hodnocení přiřazena maximální částka 300 mil. Kč bez DPH,
- Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP, kde stanovil maximální součet bodů v tomto hodnotícím kritériu na hodnotu 100 s tím, že nabídce dodavatele, ze které bude vyplývat počet bodů převyšující stanovenou maximální hranici, bude pro účely hodnocení přiřazena stanovená maximální bodová hodnota,

- Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – TDS a BOZP, kde stanovil maximální součet bodů v tomto hodnoticím kritériu na hodnotu 100 s tím, že nabídce dodavatele, ze které bude vyplývat počet bodů převyšující stanovenou maximální hranici, bude pro účely hodnocení přiřazena stanovená maximální bodová hodnota,
- Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP, kde stanovil maximální součet bodů v tomto hodnoticím kritériu na hodnotu 100 s tím, že nabídce dodavatele, ze které bude vyplývat počet bodů převyšující stanovenou maximální hranici, bude pro účely hodnocení přiřazena stanovená maximální bodová hodnota,
- Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – TDS a BOZP, kde stanovil maximální součet bodů v tomto hodnoticím kritériu na hodnotu 100 s tím, že nabídce dodavatele, ze které bude vyplývat počet bodů převyšující stanovenou maximální hranici, bude pro účely hodnocení přiřazena stanovená maximální bodová hodnota.

Z uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že zadavatel pouze opomněl stanovit maximální bodovou hranici v tomto dílčím hodnoticím kritériu.

**Náš dotaz (1) zní:** Doplní zadavatel do zadávací dokumentace v tomto řízení nejvyšší možnou (maximální) hranici pro hodnocení tohoto subkritéria?

Předpokládáme, že ano a ve vztahu k ostatním vyhlášeným řízením a způsobu ohodnocení jednotlivých referenčních zakázek bude stanovena na maximálně 100 bodů s tím, že nabídce dodavatele, která stanovenou maximální hranici překročí, bude pro účely hodnocení přiřazena stanovená maximální bodová hodnota.

Jsme rádi, že na toto opomenutí můžeme upozornit zrovna my, a zamezit tak do budoucna spekulacím, či dokonce osočení zadavatele, že se svým postupem snažil hrubým způsobem ovlivnit hospodářskou soutěž. Jedná se zcela jednoznačně o administrativní záležitost.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel neopomenul doplnit nejvyšší možnou (maximální) hranici pro hodnocení. Zadavatel nedoplní do zadávací dokumentace v tomto řízení nejvyšší možnou (maximální) hranici pro hodnocení v subkritériu Kvalifikace osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka - váha dílčího kritéria 50 %.

**Dotaz č. 2:**

Ve výše jmenovaných řízeních zadavatel stanovuje, že za rekonstrukci či výstavbu se nepovažuje samotné zateplení obálky budovy, což se jeví přijatelné a logické.

V tomto zadávacím řízení toto omezení rozšiřuje následně: Za výstavbu či rekonstrukci ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje samotná realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a dveřích výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.).

Naše společnost má v portfoliu referencí opakovaně předkládanou zakázku „**Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**“, která je kulturní památkou a jejímž předmětem bylo mimo ostatních rekonstr. stavebních prací i zateplení budovy a zadavatelem specifikovaných prací:

- objekt SO 01 6833 Hlavní budova (stavební řešení, zdravotní technika, elektroinstalace a hromosvod, vzduchotechnika PC učeben střední části, klimatizace - chlazení PC učeben střední části);

- objekt SO 02 6838 Pavilon laboratoří (stavební řešení, úprava hromosvodu);

- objekt SO 03 6821 Rekuperace – Hl. budova (stavební řešení, zdravotní technika, ústřední vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika učeben hlavní budovy).

Může to být pouhá náhoda, nicméně se lze i domnívat, že je podmínka mířena svým obsahem proti této naší zakázce. Pro zamezení možných spekulací a rozptýlení našich chmurných myšlenek o účelovém jednání zadavatele máme následující dotaz:


**Náš dotaz (2) zní:** Uzná zadavatel tuto referenční zakázku a zahrne ji do kvalifikace či hodnocení?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Výše uvedené omezení obsahují i jiné veřejné zakázky zadavatele. Zadavatel tedy trvá na zadávacích podmínkách. Hodnocení bude prováděno pětičlennou hodnotící komisí jmenovanou Radou Královéhradeckého kraje. Administrátor veřejné zakázky nemůže předjímat výsledek posouzení referenční zakázky hodnotící komisí.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové



Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření

## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] <u>Ing. Tomáš Padrián,</u> [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Bez obdržené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu podaných námitek proti zadávacím podmínkám.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové

[redacted]  
Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření

## Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

**Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP**

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, [redacted] [redacted] Ing. Tomáš Padrián, [redacted] [redacted]
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, [redacted] [redacted]

**Profil zadavatele** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

**Druh a režim veřejné zakázky („VZ“):** Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Bez obdržené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 3. 2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové

[redacted]  
Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření