

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: D20-036-I/14 Solnice, obchvat_ DOD 17 - DOD 18

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
--------	-------	-----------------	-----	--------------------

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: D20-036-I/14 Solnice, obchvat_ DOD 17 - DOD 18

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	12 568 000,00	2 639 280,00	15 207 280,00
SO 000.1	Zřízení základní vytyčovací sítě	519 954,07	62 992,85	582 946,92
SO 001	Demolice objektu p.č. st. 350 - objekt již zrealizován	0,00	0,00	0,00
SO 101	Hlavní trasa silnice I/14	137 457 548,13	28 866 085,11	166 323 633,24
SO 110	Okružní křižovatka v km 1,690	21 124 185,20	4 436 078,89	25 560 264,09
SO 111	Okružní křižovatka v km 0,023	17 104 569,33	3 591 959,56	20 696 528,89
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,023 - SS KHK	4 255 420,00	893 638,20	5 149 058,20
SO 120	Přeložka silnice III/29845 v km 1,177	17 688 473,20	3 714 579,37	21 403 052,57
SO 121	Přeložka místní komunikace v km 0,183	1 409 559,09	296 007,41	1 705 566,50
SO 122	Přeložka silnice III/3213 v km 0,000	1 942 883,88	408 005,61	2 350 889,49
SO 134	Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km 0,485	1 496 457,95	314 256,17	1 810 714,12
SO 135	Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007	695 667,58	146 090,19	841 757,77
SO 150	Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189	4 735 455,07	994 445,56	5 729 900,63
SO 151	Přístupové cesty k pozemkům	2 392 212,43	502 364,61	2 894 577,04
SO 181	Přechodné dopravní značení (plán organizace výstavby)	2 723 340,00	571 901,40	3 295 241,40
SO 190.1	Dopravní značení (ve správě ŘSD ČR)	2 807 682,35	589 613,29	3 397 295,64
SO 190.2	Dopravní značení (ve správě SS KHK)	139 155,67	29 222,69	168 378,36
SO 201	Estakáda v km 0,068 - 0,324	136 188 850,13	28 599 658,53	164 788 508,66
SO 202	Most na silnici I/14 v km 0,485	7 901 046,84	1 659 219,84	9 560 266,68
SO 203	Most přes dlouhou strouhu v km 0,587	18 878 081,11	3 964 397,03	22 842 478,14
SO 220	Most na silnici III/29845 v km 1,177	24 189 876,00	5 079 873,96	29 269 749,96
SO 260	Propust Močince v km 1,482 771	3 236 559,37	679 677,47	3 916 236,84
SO 320	Úprava vodotečí Povodí Labe	583 383,06	122 510,44	705 893,50
SO 330	Přeložka tlakové kanalizace AQUA Servis, a.s.	468 353,91	98 354,32	566 708,23
SO 331	Přeložka dešťové kanalizace AQUA Servis, a.s.	696 364,35	146 236,51	842 600,86
SO 340	Přeložka vodovodu AQUA Servis, a.s.	661 718,27	138 960,84	800 679,11
SO 360.1	Retenční příkopy Dlouhá strouha jih	2 214 974,64	465 144,67	2 680 119,31
SO 360.2	Retenční příkopy Dlouhá strouha sever	2 000 713,48	420 149,83	2 420 863,31
SO 361.1	Retenční příkop Močinec jih	730 906,25	153 490,31	884 396,56
SO 361.2	Retenční příkop Močinec sever	748 389,21	157 161,73	905 550,94
SO 380	Přeložky a úpravy meliorací	1 768 872,22	371 463,17	2 140 335,39
SO 391.1	Vodohospodářská opatření na povodí Bělé	706 439,08	148 352,21	854 791,29
SO 391.2	Rekonstrukce zatrubnění vodního náhonu	2 188 728,12	459 632,91	2 648 361,03
SO 431.1	Přeložka VO OK v km 0,023 Město Solnice	985 751,78	207 007,87	1 192 759,65
SO 431.2	VO OK v km 1,690 Město Solnice	1 225 803,76	257 418,79	1 483 222,55
SO 520	Přeložka plynovodu STL GasNet	421 111,59	88 433,43	509 545,02
SO 760	Protihluková stěna v km 0,050 vlevo	1 923 408,59	403 915,80	2 327 324,39
SO 801	Vegetační úpravy	3 830 462,69	804 397,16	4 634 859,85
SO 801.1	Vegetační úpravy - náhradní výsadba	117 307,17	24 634,51	141 941,68
SO 810.2	Příprava území – skryvka ornice	5 075 071,72	1 065 765,06	6 140 836,78
SO 810.3	Příprava území – příprava stavebních ploch	677 632,00	142 302,72	819 934,72
SO 810.4	Návrh umístění dočasných bariér	2 092 900,00	439 509,00	2 532 409,00
SO 830	Rekultivace území	2 970 856,72	623 879,91	3 594 736,63

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH**Stavba:** D20-036-I/14 Solnice, obchvat_ DOD 17 - DOD 18

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
Celkem za stavbu:		451 544 126,01	94 778 068,95	546 322 194,96