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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ 708 89 546 
zástupce   Petr Koleta, hejtman 
bankovní spojení: 
č. účtu:   

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C, vložka 

28795 

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 
IČO   275 04 514 
DIČ   CZ27504514 
zastoupený  Zdeněk Vančák, jednatel 

Iveta Matějková, prokura 
Ing. Lukáš Oma, prokura 

bankovní spojení 
číslo účtu  

dále jako „příkazník“ nebo „dodavatel“; 

příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „ 
Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – TDS a koordinátor BOZP“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: 
Ing. Václav Nýč,  

b) zástupce příkazce ve věcech technických: 
Ing. Václav Nýč, 
Ing. Roman Kosař, 
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c) zástupce uživatele objektu: 
Ing. Rostislav Jireš - ředitel SNK HK, 

Martin Svátek – ředitel, školní jídelna Hradec Králové, 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních:                  Ing. Lukáš Oma, 

b) technický dozor stavebníka (“TDS”):    Ing. Jaroslav Dolejší, 

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci (“BOZP”):  Ing. Tomáš Pazdera, 

3. Zmocněné osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným příkazníkovi; změna 
je účinná doručením tohoto oznámení příkazníkovi. Příkazník je oprávněn změnit osobu dle odst. 2 písm. 
a) písemným oznámením doručeným příkazci, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je 
účinná doručením tohoto oznámení příkazci. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. b) a c) 
pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce. Příkazník je 
povinen získat takový souhlas příkazce alespoň 10 kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění 
předmětu smlouvy, je-li to s ohledem na okolnosti výjimečného případu možné. Součástí žádosti o udělení 
souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti dle smlouvy. 
Příkazník je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji 
splnila osoby nahrazená a současně v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Důvody pro změnu výše 
uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. 
Příkazce je oprávněn do 5 kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní 
navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž příkazce nebude souhlas bezdůvodně 
zdržovat ani odpírat. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny 
podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci nahrazující osoby, vydá souhlas se změnou osoby. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas příkazce s navrhovanou osobou 
dle tohoto odstavce smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 
a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 
b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 
c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje: 
kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady: 
a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující 

osobě; 
b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 
c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 
d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci 

zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 
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7. Změna osoby příkazníka dle odst. 3 tohoto článku smlouvy v jiných než výjimečných případech, je 
porušením této smlouvy ze strany příkazníka. Příkazce může dle svého výhradního uvážení vydat souhlas 
se změnou osoby příkazníka dle odst. 3 tohoto článku smlouvy i v jiných než výjimečných případech, za 
předpokladu, že budou doloženy všechny požadované doklady dle odst. 3 a odst. 6. tohoto článku a 
nebude tím ovlivněno původní pořadí nabídek; tím není dotčeno ujednání článku 10 odst. 3 této smlouvy. 

8. Příkazce je povinen zajistit zastupitelnost osob uvedených v odst. 2 tohoto článku v případě jejich 
krátkodobé nepřítomnosti. Krátkodobou nepřítomností osoby se rozumí faktická nemožnost výkonu 
zajišťované činnosti z jiných než výjimečných případech nikoliv delší než 14 po sobě jdoucích dnů. 
Příkazník je povinen nahlásit příkazci zástupce osoby dle odst. 2 tohoto článku písemným oznámením 
doručeným příkazci, a to nejpozději 3 dny před zahájením zástupu spolu s uvedením důvodu krátkodobé 
nepřítomnosti, v případě krátkodobé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů nejpozději do 3 dnů od 
nepřítomnosti dané osoby. Pro zastupující osobu se ujednání odst. 3 tohoto článku uplatní obdobně. 

9. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 
oprávněné právně jednat za příkazce dle právních předpisů, je osoba dle článku 2 odst. 1 písm. a) 
oprávněna toliko jednat o obsahu případné změny této smlouvy nebo podmínkách jejího ukončení, není 
však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

10. Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně 
osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení učiněná 
elektronickou poštou budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem 
následujícím po odeslání e-mailu smluvní stranou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými 
má dojít ke změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených 
v článku 7 této smlouvy. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 18.10.2024 v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

• Příloha č. 1a): DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“ zpracovaná společností 

PROXION s.r.o. v roce 2017, aktualizace provedena v roce 2023 
(tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložena mimo ni) 

• Příloha č. 1b): Stavební povolení vydané stavebním odborem Magistrátu města Hradec Králové, č.j. 

MMHK/136765/2017 ST2/Ža 

• Příloha č. 1c): Prodloužení stavebního povolení vydané stavebním odborem Magistrátu města 

Hradec Králové č.j. MMHK/133573/2021 ST2/Bo 
• Příloha č. 1d): Aktualizovaný výkaz výměr (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložen mimo ni) 
• Příloha č. 1e): Prodloužení stavebního povolení vydané stavebním odborem Magistrátu města 

Hradec Králové č.j. MMHK/3313662/2024 ST2/Bo ze dne 3.6.2024 
• Příloha č. 2: Souhrnné prohlášení dodavatele předložené v rámci jeho nabídky k veřejné zakázce 

(tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uloženo mimo ni) 

• Příloha č. 3: Gastrotechnologie a chlazení (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložena mimo ni)

• Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení 

veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly řádně zohledněny a zahrnuty 

do jeho nabídky podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci 

předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích 

vysvětlení zadavatelem. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 
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5. Poskytnutí výchozích podkladů pro plnění předmětu této smlouvy: 

5.1 Příkazník je povinen veškeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantní pro plnění předmětu této 
smlouvy anebo vztahující se k pozemkům, na kterých má být stavba ve smyslu článku 4 této smlouvy 
realizována, (dále jen „podklady“) předané příkazcem příkazníkovi ve lhůtě 30 kalendářních dní ode 
dne podpisu této smlouvy posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely 
provedení stavby a plnění předmětu smlouvy příkazníkem, a to při vynaložení veškeré odborné péče. 
Ujednání předchozí věty platí i pro přílohy této smlouvy. V případě, že příkazník zjistí, že kterýkoli z 
podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení stavby anebo plnění předmětu 
smlouvy příkazníkem, případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen 
„vada podkladu“), je povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat 
příkazce a v tomto oznámení přesně specifikovat vadu podkladu. Příkazce dle možností zajistí 
odstranění vady podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu nebo 
dodáním požadovaného nového podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či 
upravený či nově získaný podklad předá příkazníkovi. Jestliže příkazce vyhodnotí, že se nejedná o 
vadu podkladu, sdělí tuto skutečnost příkazníkovi s tím, že příkazník bude povinen postupovat v 
souladu s podklady nehledě na předchozí oznámení příkazníka o údajné vadě podkladu.  

5.1.1 V případě, že řádně a včas oznámená vada podkladu objektivně navyšuje náklady na 
poskytování zajišťované činnosti, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění dle této 
smlouvy, je příkazník oprávněn požadovat po příkazci navýšení Ceny dle článku 6 této 
smlouvy, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze o náklady nezbytně 
nutné k provedení zajišťované činnosti. Takovéto navýšení Ceny musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

5.1.2 V případě, že je příkazníkovi objektivně bráněno v řádném a včasném poskytování zajišťované 
činností z důvodu řádně a včas oznámené vady podkladu, nemůže být po dobu od oznámení 
příkazcem uznané vady podkladu do odstranění vady podkladu ze strany příkazce v prodlení s 
plněním této smlouvy.  

5.1.3 Neoznámí-li příkazník příkazci příslušnou vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 
smlouvy v souladu s tímto článkem 5.1 smlouvy, ztrácí příkazník veškeré finanční, časové i 
jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly dle smlouvy a/nebo právních předpisů vzniknout v 
souvislosti s vadou podkladu; současně příkazník v takovém případě odpovídá za veškeré 
důsledky způsobené vadou podkladu (včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu 
apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže příkazník nemohl odhalit vadu podkladu ve 30denní lhůtě 
ode dne podpisu smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

5.2 Předá-li příkazce příkazníkovi jakékoli další dokumenty nad rámec podkladů dle článku 5.1 této 
smlouvy, tedy později než ke dni podpisu této smlouvy, je příkazník povinen veškeré takové 
dokumenty ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne jejich předání příkazníkovi posoudit z hlediska jejich 
úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení stavby anebo poskytování zajišťované činnosti, 
a to při vynaložení veškeré odborné péče. Pro případ, že takovýto dokument bude trpět vadou 
podkladu, použijí se na takovou situaci obdobně ujednání článku 5.1 této smlouvy.  

5.3 Všechny podklady předané příkazníkovi příkazcem a veškeré dokumenty vypracované příkazníkem 
pro příkazce budou uschovány a opatrovány příkazníkem na bezpečném místě, dokud nebudou 
převzaty příkazcem na základě písemného protokolu; to neplatí pro přílohy této smlouvy. Po ukončení 
této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je příkazník povinen podklady a dokumenty dle tohoto odstavce 
do 15 kalendářních dnů vrátit příkazci. 

 
Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále 
také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci s názvem „Evropské domy v krajích – stravovací 
zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě 
stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon 
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uhradit příkazníkovi Cenu sjednanou touto smlouvou v článku 7 této smlouvy. Předmět zajišťované 
činnosti je specifikován v článku 5 této smlouvy. 

 

 
Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět 

kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen 

rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. Příkazník bude provádět výkon TDS a 
koordinátora BOZP také pro dodávku a montáž vnitřního vybavení, elektrovybavení a gastrovybavení. 

Stavební úpravy budou realizovány v bývalé jednopodlažní výměníkové stanici a pětipodlažní 

administrativní budově. Hlavní část stavebních úprav je navrhována uvnitř předmětných budov, kde je 

nutné vytvořit nové dispozice, včetně nového podlaží. Z vnějšího vzhledu administrativní budovy bude na 

jihozápadní straně částečným odtěžením přiléhající zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. 

Tato úprava je nutná pro přímý vstup strávníků do jídelny a také pro lepší denní osvětlení jídelny. Obdobná 

úprava bude provedena i na části severozápadní strany budovy výměníkové stanice. Výškově bude jídelna 
osazena podlahou suterénu na úrovni stávající podlahy 1. PP administrativní budovy.    

Dispozičně bude nově v suterénu výměníkové stanice a administrativní budovy umístěn hlavní vstup 

strávníků včetně jejich sociálního zázemí, kancelář pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna 

s výtahovým propojením přízemí s 1. NP, mytí stolního nádobí, prostor VZT strojovny a strojovny tepla. 

V 1. NP bude umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování, kancelář vedoucího, zázemí pro personál, 

skladové prostory, přípravny a samotná varna s návazností na výtah. Kapacita varny bude 1 500 porcí 

denně.  

Předmětem stavebních úprav je současně zateplení 5-ti podlažní administrativní budovy kontaktním 

zateplovacím systémem, provedení výměny několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště.  

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“, 

kterou zpracovala obchodní společnost PROXION s.r.o., se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, 

v roce 2017; aktualizace PD byla provedena v roce 2023.  

Rozsah prací je vymezen výkazem výměr (Příloha č. 1d)) Předpokládaná cena stavebních prací je 

65 867 743,- Kč bez DPH.  

V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se Příkazník zavazuje zajišťovat zejména 

následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a 
seznámení se s projektovou dokumentací, s povolením záměru, stanovisky, rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v souvislosti se stavbou; 

b) kontrola dodržování podmínek povolení záměru a kontroly a opatření stavebního úřadu dle § 291 a 
násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) po celou dobu realizace stavby včetně kontroly dodržování podmínek stanovených předpisy, 
které stavební zákon provádí a podmínek stanovených technickými normami (bez ohledu na to, zda 
jsou závazné či nikoliv), (dále jen „stavební předpisy“); 

c) oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce, atd.); 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně 
administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, 
min. 1x za 7 kalendářních dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního 
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dne tak, aby ho na místě mohly podepsat přítomné osoby; příkazce je v konkrétních odůvodněných 
případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne; 

f) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, min. však 1x za 7 kalendářních 
dnů; 

g) kontrola plnění a dodržování smluvních podmínek zhotovitelem stavby dle smlouvy uzavřené mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby; 

h) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace stavby, včetně 
jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se stavebními předpisy 
a dalšími závaznými právními předpisy, soulad se smluvní dokumentací stavby, podklady, pokyny a 
sděleními předanými příkazcem příkazníkovi; ujednání platí obdobně pro ověřování shody, kontrolu a 
ověřování kvality dokončených prací; 

i) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby fakturovaných položek a jejich 
souladu s rozpočtem stavby; 

k) dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění 
předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, a kontrola výsledků 
včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.) včetně kvality provedených zkoušek a výsledků;  

l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním 
režimu v elektronické formě) nebo jednoduchého záznamu o stavbě (umožnují-li to právní předpisy) v 
souladu se stavebním zákonem (dále jen „stavební deník“), potvrzování správnosti zápisů 
ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu zhotovitelem stavby provedených prací a dodávek; 

n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele stavby, podle 
které se stavba realizuje; 

o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby; 

p) zajišťování změnových řízení pro příkazce - prověřování a posuzování změn v souvislosti se stavbou 
z hlediska věcného a cenového, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby pro 
jejich postoupení příkazci k vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, 
vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude 
podkladem k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení ze strany příkazce, evidence agendy spojené 
s posuzováním změn včetně rozhodnutí příkazce k předloženým změnám; 

q) povinnost informovat příkazce nejpozději do 7 dnů od zjištění o všech okolnostech v souvislosti s 
výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; povinnost neprodleně, 
nejpozději do 3 dnů od zjištění, písemně informovat příkazce o zjištěných pochybeních v souvislosti 
se stavbou anebo činností zhotovitele stavby anebo o okolnostech, které mohou být důvodem pro 
uplatnění sankce, smluvní pokuty nebo náhrady újmu příkazce vůči zhotoviteli stavby nebo jakékoliv 
třetí osobě, jakož i okolnostech, které mohou způsobit újmu příkazci; 

r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou 
v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního 
deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

t) spolupráce s projektantem zajišťujícím dozor projektanta při realizaci stavby; 

u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně 
průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

w) zajištění fotodokumentace (20 – 50 fotografií v daném měsíci) z průběhu realizace celého díla a její 
průběžné každoměsíční předání příkazci dle článku 8 odst. 4 této smlouvy;  

x) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich 
vyplývající a upozorňuje zhotovitele stavby na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro 
uplatnění majetkových sankcí příkazcem; 

z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

aa) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a 
způsobu jejich odstraňování; 

bb) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a 
převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby; 

cc) spolupráce se zhotovitelem stavby při vypracování žádosti o kolaudaci stavby, součinnost při zajištění 
a kompletaci podkladů a příloh a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

dd) předávat neprodleně po ukončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příkazce: 

a. popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

b. kopie kolaudačního rozhodnutí dle § 230 odst. 1 stavebního zákona,  

c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

d. případně další přílohy včetně jejich seznamu,  

ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel 
stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

gg) kontrola úplnosti projektové dokumentace vyhotovované či upravované zhotovitelem stavby (včetně 
dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a 
dokladů pořízených během stavby k archivaci u příkazce; 

hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou 
příkazce se zhotovitelem stavby; 

ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení stavby a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

jj) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu; 

kk) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného 
geometrického plánu zhotovitelem stavby do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu 
(neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

ll) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby a jeho uvedení do původního stavu; 

mm) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů 
v rámci dodávek dle dalších smluv příkazce, pokud jsou pořizovaná plnění součástí projektové 
dokumentace stavby; 

nn) oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné 
a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám 
na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 stavebního 
zákona a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 
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vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP 

na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO 

na stavbě, POV výstavby atd.; 

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a 

o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

BOZP zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a 

organizační opatření; 

ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat 

na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních 

opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů 

stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace 

a dosažené výsledky; 

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a 

postupem prací podle realizační dokumentace; 

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů.  

2. Příkazník poskytne součinnosti pro zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby ve smyslu §230 odst. 1 
stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.  

3. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den (vč. sobot, nedělí a svátků), přičemž je povinen být 
přítomen na stavbě vždy minimálně 5 hodin denně po celou dobu provádění stavebních prací, a to v 
takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku 
nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. 
b) nebo c) na místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu 
náležitě a řádně dle své autorizace. 

4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní 
stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších 
předpisů, a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Pokud příkazce zjistí v průběhu realizace stavby, že příkazník neplní své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn 
požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo příkazcem schválenými poddodavateli; pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že příkazníkovi za navýšení kapacit nenáleží žádné finanční 
protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je osobou oprávněnou na základě příslušných právních předpisů k výkonu TDS 
a koordinátora BOZP a výkon těchto činností je zahrnut do jeho předmětu podnikatelské činnosti při 
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realizaci záměrů (staveb), má proto potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k poskytování zajišťovaných činností 
a disponuje autorizací v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora BOZP na staveništi.  

 

6. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně touto smlouvou nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v Ceně sjednané 
v článku 7 této smlouvy. 

 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

Na písemnou výzvu příkazce. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že příkazce 
není v žádném případě povinen vyzvat příkazníka k výkonu zajišťované činnosti, když příkazce je 
zásadně oprávněn výzvu k zahájení zajišťované činnosti neučinit a smlouvu pro tento případ ukončit bez 
nutnosti udání důvodu; v takovém případě příkazníkovi nevzniká nárok na žádnou úhradu, náhradu 
nákladů ani na žádné jiné plnění od příkazce. 

Příkazník je povinen zahájit zajišťované činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění.  

Termín ukončení zajišťované činnosti:  

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 
1 stavebního zákona za předpokladu, že k tomuto dni došlo k odstranění všech vad a nedodělků 
(převzetí díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň kompletnímu 
předání díla, tj. včetně převzetí dodávek vnitřního vybavení, gastro-vybavení a elektro-vybavení, jinak 
dnem splnění všech podmínek dle předchozí věty. 

Předpokládaná doba trvání realizace činnosti je celkem 59 týdnů.  

2. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, 
popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání 
příslušného kolaudačního rozhodnutí po odstranění všech těchto vad i vad nebránící užívání. O odstranění 
těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

3. Místo plnění: stavba, tedy objekt v ul. Švendova č.p. 1282, Hradec Králové.  
 

Článek 7 
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly 

maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy činí 

Cena celkem bez DPH:   985.000,- Kč  

DPH:     206.850,- Kč 

Cena celkem včetně DPH:  1.191.850,- Kč 

(dále jen „Cena“). 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném rozsahu. 
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Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení 

předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který 

smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika 

související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.   

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. 

V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena bude hrazena průběžně na základě dílčích měsíčních faktur, kdy příkazníkovi nebude z měsíční 
sazby uhrazeno zádržné ve výši 10 % měsíční sazby, a to až do doby splnění podmínek pro jeho 
vyplacení. Měsíční sazba bude určena tak, že Cena bude vydělena počtem měsíců sjednané 
předpokládané doby výkonu zajišťované činnosti. Zádržné bude příkazníkovi uhrazeno na základě 
konečné faktury. 

5. V případě, že příkazník bude vykonávat zajišťované činnosti kratší dobu, než sjednanou předpokládanou 
dobu dle článku 6 odst. 1 této smlouvy, Cena bude příkazcem uhrazena pouze za období, kdy příkazník 
skutečně vykonával zajišťované činnosti. Pokud se smluvní strany v souladu se ZZVZ písemně dohodnou, 
že příkazník bude vykonávat zajišťované činnosti po dobu delší, než sjednanou předpokládanou dobu, 
sjednávají smluvní strany, že pro takové navýšení Ceny bude závazná měsíční sazba určena dle 
předchozího odst. 4 tohoto článku smlouvy; ujednání o zádržném se uplatní obdobně. V případě, že 
příkazník nebude vykonávat zajišťované činnosti po dobu celého měsíce, bude mu uhrazena poměrná 
část Ceny vypočtená poměrem dní v příslušném měsíci, za který mu má být Cena vyplacena a počtem 
dní, kdy skutečně zajišťované činnosti vykonával. 

6. Dílčí fakturu je příkazník oprávněn vystavit na základě příkazcem schválené zprávy o činnosti za měsíc, 
za který se faktura vystavuje, kterou je příkazník povinen vystavit dle článku 8 odst. 4 této smlouvy. 
Příkazce je povinen zprávu o činnosti příkazníka schválit (potvrdit svým podpisem) do pěti kalendářních 
dnů od jejího doručení nebo vrátit příkazníkovi k přepracování. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je 
považován den podpisu předmětné zprávy o činnosti příkazcem, anebo vrátí-li příkazce předmětnou 
zprávu o činnosti přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy příkazce 
dotčenou (opravenou) zprávu o činnosti příkazníka podepíše a potvrdí ji. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).  

7. Konečnou fakturu na úhradu zádržného je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné 
užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona a zároveň byly odstraněny vady a 
nedodělky z kolaudačního řízení a vady a nedodělky ze zápisu předání stavby. 

8. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k přerušení výkonu zajišťované činnosti dle článku 8 odst. 7 této 
smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto přerušení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

9. Fakturu doručí příkazník nejpozději do 14. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle 
této smlouvy do sídla příkazce; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. 
Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované 
částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedeným 
na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

10. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním 
předpisům nebo této smlouvě, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k opravě, přičemž lhůta 
splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené 
doplněné faktury. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 
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i) číslo a název zakázky dle této smlouvy, 
j) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
k) razítko a podpis oprávněné osoby, 
l) konstantní a variabilní symbol. 

 
 

 
Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat v souladu se smlouvou, s odbornou péčí, dle pokynů 
příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů 
včetně předpisů, které je provádí, podmínek stanovených technickými normami (bez ohledu na to, zda 
jsou závazné či nikoliv), vážou-li se ke stavbě nebo výkonu zajišťované činnosti, jakož i v souladu 
s podmínkami, požadavky a rozhodnutími orgánů veřejně moci ve vazbě ke stavbě. Příkazník se dále 
zavazuje vykonávat zajišťovanou činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby 
v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník se 
dále zavazuje vykonávat v souladu s profesními a etickými pravidly profesní komory, jíž je případně členem 
(resp. jednotlivé osoby na jeho straně).  

2. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací, zejména při kontrole 
a přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu 
zakryté nebo se stanou nepřístupnými. Příkazník dále zajistí v rámci plnění smlouvy účast na zkušebním 
provozu v rozsahu požadovaném příkazcem. 

3. Příkazník nemá právo se od pokynů příkazce odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas příkazce, 
kterým schválí, že příkazník bude jednat podle vlastního uvážení; to neplatí, pokud je takové odchýlení se 
nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy příkazce a obdržení předchozího písemného souhlasu 
příkazce nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané příkazcem budou nevhodné nebo budou v 
rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky orgánů státní správy, je příkazník 
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit příkazce, jinak bude 
odpovědný za veškeré vady a škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění příkazníka o nevhodnosti takového pokynu bude příkazce v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, bude povinností příkazníka takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu 
způsobenou provedením takového pokynu; příkazník však není povinen provést žádný pokyn, který je v 
rozporu s právními předpisy. 

4. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své 
činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace (20-50 fotografií stavbou provedených prací 
v daném měsíci). Měsíční zpráva bude příkazníkem příkazci předložena vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce a bude obsahovat alespoň: 

4.1 podrobný popis postupu poskytování zajišťovaných činností; 

4.2 statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoliv nebezpečných nehodách a činnostech 
vztahujících se k životnímu prostředí; 

4.3 výčet zjištěných problémů a nedostatků při realizaci stavby a navrhovaná opatření za účelem 
odstranění zjištěných problémů a nedostatků; 

4.4 postup realizace stavby ve vztahu k časovému plánu stavby a výsledky kontroly provádění stavby; 

4.5 aktuální stav plnění povinností zhotovitelem stavby ve vztahu k realizaci stavby. 

5. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly způsobit příkazci jakoukoliv újmu 
nebo ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 
Příkazník je povinen zejména vyžádat si předchozí stanovisko příkazce k jakékoliv změně hmot, 
konstrukcí a prací oproti projektu stavby, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, 
apod. 

6. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při výkonu zajišťované činnosti 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní 
předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
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7. Příkazce může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit příkazníkovi přerušení výkonu 
zajišťované činnosti. Oznámení o přerušení výkonu zajišťované činnosti musí být učiněno alespoň 5 
kalendářních dnů předem. Příkazník nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani 
její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. O termínu 
znovuobnovení prací a opětovnému zahájení výkonu zajišťovaných činností je příkazce povinen 
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem; příkazník je povinen zahájit výkon 
zajišťovaných činností v termínu uvedeném ve výzvě (upozornění). 

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka 
dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a 
konzultace na základě předchozí písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či 
konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní 
jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit; ujednání tohoto odstavce 
se uplatní obdobně při odůvodněné žádosti příkazníka k vystavení pověření k určité činnosti (např. vstup 
na pozemek, převzetí dokumentů. 

9. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouvu o dílo a projektovou 
dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele stavby; 

c) související doklady, tj. zejména povolení záměru a podobně. 

10. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle 
předchozího odstavce. 

11. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se 
k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, a u osob podílejících se na výkonu zajišťované činnosti 
zajistit dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a 
psychotropních látek na stavbě (staveništi). 

12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 
Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě 
potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 
13. Příkazník může zajistit na své náklady a odpovědnost provedení části plnění předmětu této smlouvy třetí 

osobou (dále jen „poddodavatel“) pouze se souhlasem příkazce a splňuje-li poddodavatel podmínky 
stanovené touto smlouvou. Seznam příkazcem schválených poddodavatelů příkazníka je přílohou č. 4 
této smlouvy. Pro získání souhlasu příkazce se zapojením poddodavatele do plnění této smlouvy platí 
podmínky sjednané v článku 2 odst. 3 až 7 (včetně) obdobně. Při provádění plnění poddodavatelem 
příkazník odpovídá příkazci, jako by plnění prováděl sám. 

Součinnost s ostatními dodavateli 
14. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž 

plnění je součástí realizace stavby. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně 
spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí stavby. Neodůvodněné či 
svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením této smlouvy příkazníkem. 

Společensky odpovědné plnění zakázky 
15. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném 

prohlášení (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal příkazci při podání nabídky na veřejnou 
zakázku, a které je přílohou č. 2 této smlouvy.   

16. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i 
bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 
se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i e-mailem osobě dle článku 2 odst. 2 této smlouvy nebo zápisem do 
stavebního deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi příkazníka dle 
této smlouvy, mají přednost povinnosti příkazníka stanovené smlouvou. 

Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 
17. Příkazník poskytuje příkazci k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, datům anebo 

databázím vytvořeným nebo poskytnutým příkazníkem na základě této smlouvy, a to včetně všech 
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výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění 
poskytovaného příkazníkem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli příkazníka) ve prospěch 
příkazníka v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo 
užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro 
který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 
množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 
jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla příkazci (dále jen „Licence“).  

18. Příkazník je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 
majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu 
anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s 
osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit příkazci Licenci v rozsahu 
specifikovaném touto smlouvou. Příkazník je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k 
autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k 
postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na příkazce. Na výzvu příkazce je 
příkazník povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na 
příkazce.  

19. Pro všechny případy, ve kterých nemůže příkazník z objektivních důvodů sám udělit příkazci oprávnění k 
autorským dílům v rozsahu Licence, příkazník zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému 
dílu, příkazci poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu 
odst. 17 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla příkazci. 
Nebude-li příkazci v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení 
oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil příkazci příkazník jako 
výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

20. Součástí Licence (oprávnění) je také neomezitelné a neodvolatelné právo příkazce udílet k autorskému 
dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu 
na příkazce i neodvolatelné právo příkazce autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí 
Licence je také právo příkazce, nebo osoby, na kterou byla Licence příkazcem postoupena nebo které 
byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je 
již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 7 této smlouvy. 

21. Příkazník uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že příkazce je po nabytí Licence k autorskému dílu 
oprávněn s autorským dílem volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Příkazník 
uděluje příkazci v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 
do autorského díla.  

22. Příkazce není povinen Licenci využít a příkazník není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy 
(nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití 
ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

23. Vlastnické právo nabývá příkazce k hmotnému nosiči autorského díla k okamžiku jeho předání 
příkazníkem.  

Zákaz porušení mezinárodních sankcí 
24. Příkazník je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo příkazce vázáni. Příkazník je 
neprodleně povinen informovat příkazce o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Příkazce je oprávněn od této smlouvy či její 
části odstoupit, pokud zjistí, že na Příkazníka či Příkazníka ovládající osoby (včetně členů jejich 
statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce 
dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo příkazce vázáni. 
Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou příkazník používá k plnění smlouvy, včetně jeho 
poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo 
jiných orgánů), je příkazník povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji 
zjistí, informovat příkazce a do deseti pracovních dnů od výzvy příkazce je povinen zjednat nápravu a 
takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak příkazník neučiní, je příkazce oprávněn od smlouvy či její části 
odstoupit. 

Dodržování podmínek společensky odpovědného veřejného zadávání 
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25. Příkazník je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy následující podmínky společensky 
odpovědného veřejného zadávání: 

25.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a BOZP, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění této smlouvy na straně příkazníka podílejí včetně poddodavatelů příkazníka;  

25.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s ujednáními této 
smlouvy);  

25.3 řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
této smlouvy příkazníkem, a to do 30 kalendářních dnů; 

25.4 snížení negativního dopadu činnosti příkazníka při plnění této smlouvy na životní prostředí, 
zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

25.5 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných příkazci při plnění této smlouvy na papír, 
který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh 
papíru; motivováním zaměstnanců příkazníka a poddodavatelů příkazníka k efektivnímu/úspornému 
tisku; 

25.6 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění této smlouvy způsobit; 

25.7 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

 

Článek 9  
Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 
dobu trvání této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) 
s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 40% Ceny (bez DPH) pro všechny škodné události v jednom 
(1) pojistném roce a současně s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH)  na 
jednu (1) pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených příkazci v 
souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této smlouvy. 

2. Pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku 9 smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených 
poddodavateli nebo příkazník musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu 
jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je příkazník povinen předložit příkazci vždy společně s 
příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit 
příkazci dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou 
vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příkazník předloží a předá příkazci platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku 9 smlouvy 
nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Příkazník se zavazuje řádně a včas plnit 
veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 
9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Příkazník 
předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění příkazci kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 
kalendářních dnů od doručení výzvy příkazce. 

4. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném 
termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 
dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení příkazce od smlouvy. 
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Článek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Příkazník je dále povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý den prodlení s plněním jeho povinností 
podle článku 9 této smlouvy. 

2. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost stanovenou v článku 2 odst. 3 nebo v článku 2 odst. 8 nebo 
v článku 8 odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení povinnosti. 

3. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně osoby postupem dle článku 2 odst. 7 této 
smlouvy více než 2x, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
další případ změny osoby. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast nebo provedení zápisu 
z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

5. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 2, je příkazník povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 
měla, a to za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka 
dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo 
na úrok z prodlení v zákonné výši. 

7. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s 
plněním jeho povinností v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo stanoveném příkazcem na 
kontrolním dni stavby. 

8. Za každé jednotlivé porušení povinnosti příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 
fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku 
kontrolovaného soupisu), je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.  

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti TDS uvedené v článku 5 odst. 2 bodu 2.1 této smlouvy, 
není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 2 bodu 
2.2 této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je 
příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

11. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, je příkazník povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

12. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s 
plněním jeho povinností podle článku 8 této smlouvy (nestanoví-li tato smlouva jinak pro jednotlivé 
odstavce čl. 8 smlouvy). 

13. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti příkazníka dle této smlouvy, není-li porušení sankcionovatelné 
podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

14. Příkazce je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 
jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy, a to v plné výši.  

15. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s 
přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 
především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a 
zájmy příkazce na řádném a včasném plnění díla příkazníkem. 

16. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně a způsobem ve výzvě 
uvedeným. 
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Článek 11 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Příkazník není oprávněn smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet následujícím 
dnem po jejím doručení.  

2. Odstoupení od smlouvy: 

a. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a 
násl. občanského zákoníku a této smlouvě též v případě, že: 

i. příkazník porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené příkazcem v písemné výzvě k nápravě, 
doručené příkazníkovi, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; 
lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; 

ii. plnění příkazníka opakovaně vykazovalo vady, na něž příkazce příkazníka opakovaně 
(nejméně 2x) upozornil a příkazník nezjednal v příkazcem stanovené lhůtě nápravu; 

iii. příkazník z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

iv. nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) příkazník vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku příkazníka; nebo (iii) příkazník podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 
insolvenční návrh na příkazníka bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

v. nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo výkonu zajišťované činnosti z 
prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby 
a/nebo výkonu zajišťované činnosti z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, je 
podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu stavby a/nebo 
předmětu výkonu zajišťované činnosti; 

vi. z důvodu vyšší moci, kterou se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 
předvídána žádnou ze smluvních stran před [podáním konečné nabídky příkazníka v 
zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva / uzavřením 
této smlouvy], ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která je mimo 
kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli 
smluvní strany, není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo výkon zajišťované činnosti 
realizovat. 

b. Příkazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud příkazce bezdůvodně nezaplatil příkazníkovi 
Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravil takové porušení své povinnosti v 
dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 90 kalendářních dnů, jak bude uvedena v 
písemné výzvě k nápravě doručené příkazníkem příkazci. 

c. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva nabytá před odstoupením a nejsou jím dotčeny 
ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před 
odstoupením, ani další práva a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této 
smlouvy. Pro případ odstoupení od této smlouvy se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že 
navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení se nevrací.  

 

Článek 12 
Odpovědnost, ostatní ujednání 

1. Příkazník prohlašuje a podpisem této smlouvy příkazci potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá 
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři 3 měsíce, a zároveň nebyla 
příkazníkovi v období dvanácti 12 měsíců předcházejících zahájení výkonu zajišťované činnosti 
pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z 
pracovněprávních předpisů. 
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2. Odpovědnost: 

a. Příkazník odpovídá za škody anebo jinou újmu, kterou způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením 
povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škodu anebo újmu způsobenou přímo 
příkazníkem, tak i škodu anebo újmu způsobenou osobami spolupracujícími s příkazníkem na plnění 
závazků příkazníka dle této smlouvy, a to v plném rozsahu. Příkazník zejména odpovídá příkazci za 
újmu, která vznikne v důsledku povinnosti příkazce uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní 
nebo jinou sankci a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na 
straně příkazníka v souvislosti s plněním této smlouvy. 

b. Příkazník prohlašuje a zavazuje se příkazci, že příkazci nahradí škodu, která příkazci vznikla 
v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby v případě, že příkazník měl vzniku této škody dle 
této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele stavby upozornit, a to 
v plné výši. Tímto ujednáním není dotčena povinnost příkazníka k náhradě škody dle této smlouvy 
nebo právních předpisů; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě 
škody příkazci případně i vedle odpovědnosti zhotovitele stavby, má tato odpovědnost příkazníka 
k náhradě škody příkazci přednost před ručením za škodu způsobenou zhotovitelem stavby dle věty 
první, přičemž povinnost příkazníka z ručení nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 
odpovědnost příkazníka za škodu vzniklou příkazci nebo v rozsahu v jakém náhrada škody z ručení 
přesahuje náhradu škody dle přímé odpovědnosti příkazníka. 

c. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při prokazatelném 
vynaložení odborné péče. 

d. Příkazník se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši příkazce a třetí osoby v 
případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude 
moci udělit příkazci souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení 
příkazníka dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

e. Příkazník odpovídá za řádný a včasný výkon zajišťované činnosti dle podmínek této smlouvy; 
příkazník neodpovídá za vady zajišťované činnosti, jímž nebylo možno, ani při prokazatelném 
vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit. V případě, že 
výkon zajišťované činnosti bude obsahovat vady, může příkazce po příkazníkovi požadovat skutečně 
způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou příkazci na základě takového vadného plnění. 

i. Příkazce se zavazuje oznámit (reklamovat) vady zajišťované činnosti písemně (e-mailem nebo 
doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Příkazník je povinen 
provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Příkazník je povinen zahájit odstraňování vady 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace příkazce, 
nedohodne-li se protokolárně příkazce s příkazníkem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem jinak.  

ii. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost příkazníka za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 
odpovědnost příkazníka za vady dle právních předpisů. 

3. Příkazce umožní osobám spolupracujícím s příkazníkem na plnění této smlouvy vstup na místo stavby 
(staveniště) bez omezení; k omezení vstupu je příkazce oprávněn z objektivních důvodů. 

4. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že 
k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti 
příkazníkem je podstatným porušením jeho smluvních povinností. 

5. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 
způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně účetních 
dokladů, a to po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce v souvislosti s plněním 
této smlouvy.  

6. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
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vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci stavby a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti 
příkazníkem je podstatným porušením jeho smluvních povinností. 

7. Příkazník není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za příkazcem bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce. Příkazce je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za 
příkazníkem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou 
či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce příkazníka za příkazcem, ať již splatné či nesplatné, a 
to i bez souhlasu příkazníka.  

8. Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu 
jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazce je oprávněn 
postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí 
osobě, s čímž příkazník vyslovuje výslovný souhlas.  

 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany shodně uvádí, 
že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze smluvních stran ani jiné informace vyloučené z 
povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu ZRS a smluvní strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou 
jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 
2 této smlouvy, které budou znečitelněny. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných 
dodatků, může být uveřejněna na profilu příkazce ve smyslu ZZVZ. 

2. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V 
takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

3. Pokud je tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. Pokud je tato smlouva 
vyhotovena elektronicky, pak je podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným 
způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s odst. 4 tohoto článku 
13 smlouvy. 

4. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou řádně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně 
stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se 
ZZVZ. 

5. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy příkazníka 
a příkazce, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 
příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

6. Smluvní strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
(přijetí nabídky s odchylkou) a § 1798 až § 1801 (úprava smluv uzavíraných adhezních způsobem) a § 
2437 (škoda vzniklá v souvislosti s plněním příkazu) občanského zákoníku. Smluvní strany tímto dále 
prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského 
zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

7. Příkazník na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností a není 
oprávněn domáhat se po příkazci a/nebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné 
změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. 
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8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě Směrnice č. 3 
Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 
veřejných zakázek. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 
své podpisy. 

Za příkazce v Hradci Králové                                Za příkazníka v Jaroměři 

……………………………………    
Petr Koleta      Ing. Lukáš Oma 
hejtman      prokura 



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁ' Ové, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVĚ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

SZ MMHK/118824/2017 ST2/Ža 
MMHK/136765/2017 ST2/Ža 
Jana Žampová

9.8.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní 
nioci a je vykonatelné

Dne
^f?^^1,1 H,adec bálové

Dne -
C5 '

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal 
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.7.2017 podal
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
cestou zmocněnce

PROXION s.r.o., IČO 25264451, Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle §116 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení 
na stavbu:

Evropské domy v krajích - stravovací zařízení
(stavební úpravy stavby čp. 1282 a stavby bez čp. ul. Švendova, Hradec Králové za účelem 

změny v užívání části staveb)

na pozemcích st.p.č. 1671 (zastavěná plocha a nádvoří), 1672 (zastavěná plocha a nádvoří), 456 
(zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 161/2 (zahrada) v katastrálním území Hradec Králové.

Druh a účel:
Stavební úpravy stávajících staveb za účelem realizace stravovacího zařízení a zateplení 
budovy.

Popis stavby.
Navrhovaný záměr se dotkne bývalé jednopodlažní výměníkové stanice a pětipodlažní 
administrativní budovy. Obě stávající budovy mají obdélníkový tvar. Rozměry budovy 
výměníkové stanice jsou 27,66x15,06m při výšce 6,5m a administrativní budovy 16,16x43,6m s
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výškou 14,02m. Vzhledem ke stávajícím budovám bez navrhovaných přístaveb je hmotové a 
tvarové řešení dáno a nebude měněno. Hlavní penzum stavebních úprav je navrhováno uvnitř 
předmětných budov, kde je nutné vytvořit nové dispozice včetně nového podlaží. Z vnějšího 
vzhledu administrativní budovy bude na jihozápadní straně částečným odtěžením přiléhající 
zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. Tato úprava je nutná pro přímý přístup 
strávníků do jídelny a také pro zajištění lepší denní osvětlenosti jídelny. Obdobná úprava bude 
provedena i na části severozápadní strany budovy výměníkové stanice. Výškově bude jídelna 
osazena podlahou suterénu na úrovni stávající podlahy 1. podzemního podlaží administrativní 
budovy. Dispozičně bude nově v suterénu (1.podzemním podlaží - 1.PP) výměníkové a 
administrativní budovy umístěn hlavní vstup strávníků včetně jejich sociálního zázemí, kancelář 
pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna s výtahovým propojením přízemí 
(1.nadzemním podlažím - 1.NP), mytí stolního nádobí, prostor vzduchotechnické strojovny a 
strojovny tepla. V přízemích budov (1.NP) bude umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování, 
kancelář vedoucí jídelny, zázemí pro personál (šatny, denní místnost zaměstnanců a jejich 
sociální zařízení), skladové prostory, veškeré přípravny a samotná varna s návazností na výtah 
propojující suterén a přízemí. Předpokládá se celotýdenní a celoroční provoz s omezeným 
provozem vždy o prázdninách. Provoz o víkendech bude realizován při požadovaném odběru 
minimálně 250 porcí. Kapacita varny bude 1500 porcí denně. Dále je předmětem stavebních 
úprav (zateplení) je stávající 5-ti podlažní administrativní budova. Stavební úpravy budovy 
spočívají ve výměně několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště a především v 
provedení zateplení celé fasády budovy kontaktním zateplovacím systémem. Finální vnější 
vzhled budov se bude blížit vzhledu vzniku staveb, tzn. nová okna budou bez členění, 
protažená okna s jedním poutcem, fasády budou hrubozrnné v odstínech: hlavní hmota 
5tipodlažní budovy světlé šedá, nízká hmota budovy výměníkové stanice světlé kafe. Suterénní 
podlaží budou obložena keramickými pásky v cihelném odstínu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 
René Hubka, ČKAIT 0600923, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Jiří Švorc, ČKAIT 
0600156, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (kancelář statiky), případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do listopad 2019.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí 
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu 
zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby v platném znění (tato vyhláška upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné 
technické normy) a dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
7. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení 
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat 
negativní vlivy na kvalitu prostředí (pohodu bydlení) sousedních bytových jednotek.
8. Při skladování zvláště sypkých materiálů, nebo pokud se jedná o odřezky polystyrenu, PVC, 
papíru apod. vzniklých prováděním stavby budou učiněna taková opatření (např. překrytí 
plachtou, uložení do kontejneru), aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí prachem 
nebo zavlečení těchto odpadů na sousední pozemky.
9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu 
ustanovení § 12 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se 
především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Stavebník dodrží při provádění stavby tyto stanoviska a vyjádření:
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• Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017 pod zn. SZ 
MMHK/ 019313/2017/ŽP/Čer:
Ochrana přírody a krajiny (Mark)
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, máme 
připomínky, týkající se ochrany dřevin. Umístění stavby v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v 
průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z toho 
důvodu bude nutné zajistit, aby byla dodržena platná ČSN 839061 - Ochrana dřevin a porostů 
před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v 
okapové linii koruny stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, 
ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž 
mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu. V zájmu bezpečnosti je třeba se 
jakéhokoli negativního ovlivnění stromů vyvarovat.
V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které 
rostou v blízkosti navržených zpevněných ploch. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny 
ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude 
neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném 
pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny 
vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude obedněn, 
aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno 
operativně řešit.
Odpadové hospodářství
V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění bude 
zabezpečeno využití a odstranění odpadů, které v rámci stavby vzniknou (např. zbytky 
konstrukčních materiálů, stavební suť, střešní krytina apod.), a to tak, že veškeré odpady budou 
předány oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech, v souladu s ustanovením 
zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech nesmí být produkcí 
odpadů ohrožováno ani poškozováno životní prostředí. Před předáním odpadů oprávněné 
osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Ochrana ovzduší
Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek 
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).
• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, po. Př. 9, 501 01 
Hradec Králové ze dne 23.2.2017 pod zn. S-KHSHK 02822/2017/2:
1. Před zahájením užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o 
výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru 
vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
• místo odběru: 1) dřez v úseku přípravy čisté zeleniny v 1 .NP

2) umyvadlo v umývárně nádobí v 1.PP
• odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou
2. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést 
zkušební provoz po dobu 6 měsíců.
3. V průběhu zkušebního provozu provést měření výměny vzduchu ve stravovacím provozu 
v 1.NP v prostoru varny, a v 1.PP v úseku přípravy minutek prokazující přítomnost vhodných a 
dostatečných prostředků pro větrání a k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání 
stavby předložit protokol o výše uvedeném měření prokazující přítomnost vhodných a 
dostatečných prostředků pro větrání.
11. O odborném provedení stavby včetně instalací budou při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o 
evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb.
12. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 
stavebního zákona.
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14. Před užíváním stavby budou dokončeny podmiňující stavby - parkovací stání, areálová 
splašková kanalizace, přeložka horkovodní přípojky, areálový NTL plynovod, areálové venkovní 
osvětlení povolené stavebním úřadem dne 10.1.2017 územním rozhodnutím zn. SZ 
MMHK/183115/2016 ST2/MÍ. Bude předložen doklad o povolení užívání lapáku tuku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,

Odůvodnění:
Dne 4.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při posuzování rozsahu a obsahu žádosti a dokumentace pro vydání stavebního povolení 
stavební úřad zjistil, že součástí záměru jsou i stavební objekty, které nevyžadují povolení ve 
smyslu stavebního zákona. Z tohoto důvodu stavební úřad ve výroku rozhodnutí o povolení 
stavby uvádí pouze ty stavební objekty, které dle ustanovení § 108 stavebního zákona povolení 
stavby vyžadují. Neuváděné objekty jsou:
> stavební úpravy budovy bez č.p. na p.č.st.1822 (stávající stanoviště pro jízdní kola) 
stavební úpravy a zastřešení stanoviště pro jízdní kola plochy (16m2)
> nové pojezdné dlážděné plochy na p.č. 161/2 - parkovací stání kapacity 5 osobní vozidel 
(88m2)
> nové pochozí dlážděné plochy na p.č. 161/2 - chodník (128m2) vč. schodiště a terénních 
úprav
> dočasná zpevněná plocha pro umístění zařízení staveniště na p.č.161/2 (250m2)
Dle ustanovení §103 zákona č. 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
nevyžadují:
písm. e) bod 1 stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se jaderná zařízení
písm. e) bod 17 odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300m2, 
které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou 
způsobit znečištění životního prostředí.

Dne 21.7.2017 stavební úřad oznámil podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště, žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upustil stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního 
jednání a ohledání na místě. Vzhledem k tomu, že stavební úřad upustil od ústního jednání, 
stanovil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit 
námitky, popřípadě důkazy ke stavebnímu řízení a k řízení o povolení výjimky a dotčené orgány 
závazná stanoviska. Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona) a námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny 
ve stanovené Ihútě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad 
přihlíží.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost s dokumentací byla kompletní, stavební úřad současně 
v oznámení o zahájení stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst.3 zákona č.500/2004 
Sb. (správní řád) dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní 
lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad upozornil účastníky řízení, že tato pěti denní lhůta slouží pouze k seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této pěti denní lhůty by byly námitkami 
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené 
v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
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Stavební úřad se dále zabýval otázkou, zda předložená projektová dokumentace splňuje 
požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. 
Ktomu je třeba uvést, že osoba oprávněná zpracovat projektovou dokumentaci (projektant), 
odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost 
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto 
ohledu v projektové dokumentaci žádné nedostatky. Projektová dokumentace stavby byla 
zpracována oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou 
řešeny v odpovídající míře, součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení 
stavby. Pokud se týká ochrany životního prostředí, stavba sama nemá vliv na životní prostředí 
vyjma otázky likvidace odpadů ze stavby a následně z jejího provozu. Zhotovitel je povinen 
zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a podmínkou rozhodnutí byla uložena stavebníkovi povinnost 
předložit doklady o likvidaci při závěrečné kontrolní prohlídce. Odpad vznikající při užívání 
(provozování) stavby je každý provozovatel povinen likvidovat po celou dobu užívání stavby 
v souladu s uvedeným zákonem č. 185/2001 Sb.

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru, bez návaznosti na stavby jiné, stavební úřad 
nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po 
dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v§ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad při posuzování záměru vycházel také z ustanovení § 2 odst.1 vyhlášky 
č.268/2009 Sb., kdy:
„Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích 
prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které 
jsou kulturními památkamil) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, 
Zřízení (vestavba) stravovacího zařízení v objektu nevyužívané výměníkové stanice a části 
suterénu administrativní budovy včetně přístupového chodníku a 5 parkovacích míst a dále 
provedení nové zateplené fasády stávající administrativní budovy Švendova č. p. 1282, Hradec 
Králové, na pozemcích st.p.č. 456, 1671, 1672, 1822, pare. č. 161/2, 161/35 v katastrálním 
území Hradec Králové, předmětný pozemek st. p. 456 v katastrálním území Hradec Králové je 
součástí nemovité kulturní památky-jiná zdravotní stavba - budova II. Interní kliniky, pův. Ústav 
hluchoněmých, rejstříkové číslo ÚSKP 45636 / 6-4540, pozemky pare. č. 161/2, 161/35 v 
katastrálním území Hradec Králové tvoří prostředí této nemovité kulturní památky, veškeré výše 
uvedené pozemky se dále nalézají na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, 
která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve 
vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 
01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské 
památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV 
v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411 a dále na území pro 
které Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s 
ustanovením § 6a zákona o státní památkové péči a § 171 správního řádu, opatření obecné 
povahy: Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 
21.10.2013.
Z tohoto důvodu došel stavební úřad k názoru, že se jedná o závažné územně technické 
důvody, které znemožňují splnění tohoto ustanovení vyhlášky v plném rozsahu. Stavební úřad 
tedy u ustanovení § 5 odst. 2 neuplatňuje citovanou vyhlášku č. 268/2009 Sb., stavba bude 
zahrnovat pouze pokrytí normové hodnoty odstavných a parkovacích stání pro stávající stavby 
v areálu a dále pro nově vzniklé pracoviště - nové pracovníky.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Svoje stanoviska, vyjádření, rozhodnutí vydaly:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 7.6.2017
Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje ze dne 23.2.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 23.9.2016
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne 15.5.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče ze dne 12.4.2017
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové ze dne 3.5.2017 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín ze dne 29.6.2017, ze dne 20.4.2017 
Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha ze dne 29.6.2017 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona 
(stavební řízení). Přitom zjistil, že kromě stavebníka, který je zároveň vlastníkem stavby, nejsou 
účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou 
být stavbou přímo dotčena. Při stanovení okruhu účastníků vzal stavební úřad v úvahu druh, 
rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad došel k závěru, že 
navrhovaným záměrem nebude dotčen žádní vlastník sousedního pozemku anebo stavby, 
může být však dotčeno právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje.
Účastníkem řízení je tedy pouze stavebník a Obchodní akademie, Střední odborná škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Povinností stavebníka je, že při prohlídce stavby je mimo jiné nutné identifikovat části stavby 
obsahující azbest a v případě, že je stavba obsahuje, postupovat v souladu s ustanovením § 
128 stavebního zákona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro 
odborné vedení provádění stavby. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí. Upozorňujeme na povinnost zajistit v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech č. 185/ 2001 Sb., v platném znění, odstraňování odpadů vzniklých následně při 
užívání stavby.

Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a tam ponechán až do závěrečné kontrolní prohlídky. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm viditelné zůstaly čitelné.
Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se 
provádění stavby.

Příloha:
1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci 
rozhodnutí) - pouze stavebník.

Jana Žampová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2017.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
cestou zmocněnce
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, IDDS: x5nkpjx



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 99893951-3547-170830083545, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 3 0.08.2017 v 08:3 5:51. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči 
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.08.2017 05:20:08. Údaje o zaručeném 
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 20 6E 6F, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Jana Žampová, referent - stavební technik, oddělení 
stavebního úřadu města II, Odbor stavební, 987, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 
00268810], Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla 
ověřena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.08.2017 09:30:32, číslo 
kvalifikovaného časového razítka 2D CB 32, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: MĚSTO NÁCHOD
Pracoviště: MĚSTO NÁCHOD
V Náchodě dne 30.08.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ROMANA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:

99893951-3547-170830083545

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



                       
            

ODBOR STAVEBNÍ 

VÁŠ DOPIS 

ZN.: 

ZE DNE: 

NAŠE ZN.: 

NAŠE Č.j.: 

SZ MMHK/129977/2021 ST2/Bo 
MMHK/133573/2021 ST2/Bo 

DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Petr Bojadžiev 

DATUM: 5.8.2021 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení, kterou dne 23.7.2021 podal 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
který zastupuje 
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod 

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

„do 31.7.2024“ 

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.: 
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu: 

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“ 
(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem 
změny v užívání části stavby) 

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec 
Králové. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
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Odůvodnění: 
Dne 23.7.2021 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení.   

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit z důvodu nevyjasněných 
restitučních nároků některých sousedních pozemků v těsné blízkosti stávající budovy, kde se 
má část stavby realizovat, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.   
 
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo 
společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či 
nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by 
prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto 
podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Bojadžiev                                                          
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, 
ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.  
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
cestou plné moci: 
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb 
 
 



                       
            

ODBOR STAVEBNÍ 

VÁŠ DOPIS 

ZN.: 

ZE DNE: 

NAŠE ZN.: 

NAŠE Č.j.: 

SZ MMHK/317368/2024 ST2/Bo 
MMHK/331362/2024 ST2/Bo 

DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Petr Bojadžiev 

DATUM: 3.6.2024 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení, kterou dne 21.5.2024 podal 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
který zastupuje 
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod 

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

„do 31.7.2027“ 

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.: 
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu: 

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“ 
(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem 
změny v užívání části stavby) 

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec 
Králové. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Odůvodnění: 
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Dne 21.5.2024 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení.   
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo 
společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či 
nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by 
prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto 
podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
Petr Bojadžiev                                                          
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, 
ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.  
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
cestou plné moci: 
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb 
 
 

 
 



III. Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že

k plnění uarainá zakázku nabodla uuužít naddodauatala tzn ža uaškara nlnání tvořící 
předmět snnouvy se zavazuje ealizovat vlastníím-sila A-I

X k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma ing. Jaroslav Dolejší

IČO

Sídlo

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výkon činnosti člena týmu TDS

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ANO, část technické kvalifikace

Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky a současně jsou u něj 
naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle 
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?

NE


		2021-08-05T08:15:33+0200
	Petr Bojadžiev
	p


		2024-05-31T12:23:56+0200
	Petr Bojadžiev
	p


		2024-11-26T19:28:30+0100
	Ing. Lukáš Oma


		2024-12-02T09:09:00+0000




