

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:	„I/14 Solnice, obchvat v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2024-048050
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

1. U objektu SO 260 chybí pol. č. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I pro výkop z mezideponie pro zeminy určenou k odvozu na trvalou skládku. Žádáme o doplnění výkazu výměr.
2. Ve výkazu výměr je uveden objekt SO 001 Demolice objektu p.č. st. 350 - objekt již zrealizován. Který obsahuje pouze jednu položku s informací, že objekt je již zdemolován, a proto má položka nulové množství. Jakou jednotkovou cenu má uchazeč uvést aby splnil podmínku uvedenou v Zadávací dokumentaci v odstavci 12.1 číslo 3 na str. 15. kde je uvedeno "Dodavatel ocení všechny položky rozpočtu kladnou nenulovou hodnotou".
3. V objektu SO 101 je uvedena pol. č. 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II v množství 1 288,78 m3. Tato položka slouží pro odkop svahových žeber. Ty byly dodatečnými informacemi upraveny na množství 472,5 m3 avšak množství výkopu zůstalo. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

K bodu 1

Položka č. 12573 doplněna do soupisu prací SO 260. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

K bodu 2

Položka 00000 v SO 001 není předmětem tohoto zadávací řízení a bude dodavateli oceněna nulovou hodnotou.

Popis způsobu ocenění byl doplněn do soupisu prací, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

K bodu 3

Výměra výkopu upravena v položce č. 13283. Dále byla upravena výměra u dotčených položek č. 014101, 17120 a 17120a. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje soupis prací – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 13. 1. 2025 v 14:00 hodin.

Příloha:

Upravený soupis prací ke dni 17. 12. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření