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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“)

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Petr Koleta, hejtman 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel PKV BUILD s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou 

značkou C21506 

se sídlem  č.p. 284, 394 56 Senožaty 

IČO   281 49 785 

DIČ   CZ28149785 

zastoupený  Ing. Jiří Pech, jednatel 

bankovní spojení 

číslo účtu  

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky s názvem „Posouzení energetické hospodárnosti areálů nemocnic Královéhradeckého kraje 

a návrh úsporných řešení“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

zástupce objednatele ve věcech technických: 

Ing. Václav Nýč,  

Ing. Miroslav Michl, 
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                                                Ing. Bořek Dvořáček,  

Za uživatele dotčených objektů: 

• Vladimír Kapucián (areál ON Náchod + areál Nemocnice Nové Město nad Metují) 

 

• Zdeněk Hajpišl (areál Nemocnice Broumov) 

• Bc. Antonín Nosek (areál ON Trutnov) 

• Ing. Petr Kozák (areál ON Trutnov) 

• Miroslav Lhota (areál ON Jičín) 

• Jaroslav Šmidrkal (areál Nemocnice Nový Bydžov) 

 

• Jiří Schreiber (areál MN Dvůr Králové n. L.) 

• Jakub Pechlát (areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou) 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Ing. Andrea Kuchaříková,

b) ve věcech plnění smlouvy: Ivan Macho, 

c) hlavní energetický specialista/ specialisté: Ing. Jiří Španihel, 

d) energetik: Ing. Petr Feierfeil, 

Hlavním energetickým specialistou stanoví zhotovitel Ing. Jiří Španihel, číslo oprávnění 1601. 

Tato osoba je oprávněna k výkonu odborných činností na základě oprávnění energetického 

specialisty vydaném ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění energetických auditů a 

energetických posudků dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Energetikem stanoví zhotovitel Ing. Petr Feierfeil, číslo oprávnění 30112.  Tato osoba je oprávněna 

k výkonu odborných činností na základě osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění 

pozdějších právních předpisů pro obor „Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická 

zařízení (IE 02, TE03). 
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu/ osoby hlavního energetického specialisty a energetika 

uvedené v čl. 1 odst. 2 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel vydá souhlas se změnou osoby pouze v případě, že zhotovitel doloží doklady 

prokazující příslušnou kvalifikaci nahrazující osoby minimálně v rozsahu, tak jak bylo na tuto 

pozici požadováno v zadávací dokumentaci. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 4. 11. 2024 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1: Orientační schémata areálů 

b) Příloha č. 2: Seznam kontaktů 

c) Příloha č. 3: Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné 

zakázky vč. seznamu poddodavatelů (budou-li využiti) – (uloženo mimo smlouvu) 

d) Příloha č. 4: vybraná vysvětlení zadávací dokumentace 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky zahrnuty do jeho 

nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 

za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje a dále veškeré předmětné nemocniční areály a zdravotnická zařízení 

Královehradeckého kraje uvedené v článku 1 této smlouvy a sídlo dodavatele.  Místem předání díla 

je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 

případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 

upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele. 

Článek 4 

Předmět díla  

1.  Předmětem díla je zpracování projektových studií a energetických posouzení areálů nemocnic 

Královehradeckého kraje. Objednatel je vlastníkem a spravovatelem několika areálů nemocnic v 

Královehradeckém kraji. 

        Zpracování projektových studií a energetických posouzení se týká následujících areálů nemocnic: 

− Areál ON Náchod (dolní areál) 

− Areál Nemocnice Broumov 

− Areál Nemocnice Nové Město nad Metují  

− Areál ON Trutnov 

− Areál ON Jičín 

− Areál Nemocnice Nový Bydžov 

− Areál MN Dvůr Králové n. L. 

− Areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

        Orientační schémata areálů v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 

 

 Objednatel prostřednictvím vedení nemocnic a odpovědných referentů kraje v oblasti energetiky 

(seznam kontaktů přílohou č. 2 smlouvy o dílo) poskytne součinnost při získávání informací 

týkající se energetických dat jednotlivých nemocnic (spotřeby, PENB jednotlivých budov apod.) 

Zhotovitel studií a posouzení si na základě zjištění a informací přímo z nemocnic zmapuje spotřeby 

jednotlivých energií a komodit. 

 

Předmětem díla je:  

1) Vypracování projektových studií – stavebních a technologických řešení areálů jednotlivých 

nemocnic (po objektech) s následujícím obsahem: 

− Identifikační údaje o areálu, objektech 

− Seznam vstupních podkladů 
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− Popis stávajícího stavu s důrazem zvláště na zmapování spotřeb jednotlivých energií 

(médií), identifikace spotřebičů s největší spotřebou) 

− Hodnocení stávajícího stavu 

− Sumarizace stávajícího stavu a předpoklady pro navrhované řešení (včetně analýz 

stávajícího stavu vytápění, chlazení, VN zařízení, odběrů vody, NN apod.) 

− Navrhovaná řešení (např. modernizace osvětlení, instalace energeticky úsporných zdrojů 

tepla, instalace řídích systémů – energetických managmentů, instalace FVE, tepelně 

technická opatření, instalace rekuperací, záměna náhradních zdrojů záměny spotřebičů s 

vysokou spotřebou apod.) 

− Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana 

− SWOT analýzy pro instalace výroby elektrické energie na bázi obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) rekonstrukcí zdrojů tepla 

− Možnosti využití podpor 

− Závěry a doporučení 

 

2) Vypracování Energetických posouzení jednotlivých areálů (objektů v areálech) za účelem 

snížení energetické náročnosti budov v areálech s využitím OZE, popř. jiných energetických 

opatření s následujícím obsahem: 

− Účel zpracování energetického posouzení 

− Identifikační údaje 

− Popis stávajícího stavu předmětů energetických posouzení 

− Vyhodnocení výchozího stavu 

− Navrhovaná opatření 

− Ekologické vyhodnocení 

− Ekonomické vyhodnocení 

− Posouzení vhodnosti aplikace EPC 

− Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie 

− Závěrečné stanovisko energetického specialisty 

Ze zhotovitelem zpracovaných dokladů (předmětu díla) po jednotlivých areálech (resp. objektech 

areálů) bude jednoznačně jasné, jaká konkrétní energetická opatření v jednotlivých lokalitách 

energetický specialista navrhuje, s jakými dopady do energetických parametrů areálů, včetně 

ekonomických a ekologických vyhodnocení. 

 

Objednatel nepřipouští dílčí plnění díla. 

 

2. Zpracování projektových studií a energetických posouzení areálů nemocnic Královehradeckého 

kraje bude vykonáváno osobami, prostřednictvím nichž zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 

Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než prostřednictvím kterých 

prokazoval kvalifikaci, pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.), a to teprve po 

schválení této osoby objednatelem.  

 

3.  Součástí díla v průběhu zpracování studií a energetických posouzení jsou osobní konzultace 

zhotovitele s objednatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel se 

zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 
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pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných 

názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání 

navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 

Objednatel zajistí patřičné prostory. 

 

4. K převzetí díla v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla (v každém stupni předmětu 

díla), a to s lhůtou 4 týdnů od předání příslušné dokumentace ke kontrole. Objednatel není povinen 

po provedené kontrole dílo převzít, pokud dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

Případné vady a nedodělky objednatel oznámí dodavateli po provedení kontroly díla v rámci 

výzvy k odstranění vad a nedodělků. Dodavatel je povinen tyto případné vady a nedodělky 

odstranit, či opravit, a připomínky zapracovat nejpozději do 3 dalších týdnů od výzvy k odstranění 

vad a nedodělků. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

5. Předáním celého díla se rozumí předání projektových studií a energetických posouzení areálů 

nemocnic Královéhradeckého kraje dle čl. 4 této smlouvy. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 

nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 

za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 

písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Zahájení: Na dvě samostatné výzvy objednatele k zahájení plnění.  

Dodavatel započne s výkonem činnosti bezodkladně po 

doručení výzvy k plnění od objednatele.  

Předání vypracovaných projektových 

studií stavebních a technologických 

řešení areálů jednotlivých nemocnic 

(po objektech) ke kontrole objednatele 

 

nejpozději do 28 týdnů od doručení výzvy č. 1 objednatele 

Předání vypracovaných 

Energetických posouzení jednotlivých 

areálů (objektů v areálech) za účelem 

snížení energetické náročnosti budov 

v areálech s využitím OZE, popř. 

jiných energetických opatření ke 

kontrole objednatele 

 

 

nejpozději do 26 týdnů od doručení výzvy č. 2 objednatele 

Dokončení díla:  Po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a 

nedodělků. 
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Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 

obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující: 

a) cena za vyhotovení předmětu díla (Areál ON Náchod /dolní areál/, Areál Nemocnice 

Broumov, Areál Nemocnice Nové Město nad Metují) činí: 

cena bez DPH              1 237 200 Kč  

DPH samostatně  259 812 Kč  

cena s DPH             1 497 012 Kč  

b) cena za vyhotovení předmětu díla (Areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou) činí: 

cena bez DPH   650 000 Kč  

DPH samostatně 136 500 Kč  

cena s DPH  786 500 Kč 

c) cena za vyhotovení předmětu díla (Areál ON Trutnov)  činí: 

cena bez DPH  650 000 Kč  

DPH samostatně 136 500 Kč  

cena s DPH  786 500 Kč 

d) cena za vyhotovení předmětu díla (Areál ON Jičín, Areál Nemocnice Nový Bydžov) činí: 

cena bez DPH   500 000 Kč  

DPH samostatně  105 000 Kč  

cena s DPH   605 000 Kč  

e) cena za vyhotovení předmětu díla (Areál MN Dvůr Králové n. L.)  činí: 

cena bez DPH   550 000 Kč  

DPH samostatně 115 500  Kč  

cena s DPH  665 500 Kč 

 

f) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) a e) činí: 

cena celkem bez DPH  3 587 200 Kč  

DPH samostatně     753 312 Kč  

cena celkem s DPH 4 340 512 Kč 
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3) Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

  

4) Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 

hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného). Cena za provedení díla nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny 

za provedení díla.  

5) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 

smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 

zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, 

předání a převzetí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy, přičemž platí, že: 

a) 40 % z celkové ceny díla  dle této smouvy  - bude zhotoviteli zaplaceno po řádném předání 

vypracovaných projektových studií stavebních a technologických řešení areálů 

jednotlivých nemocnic (předmět plnění č. 1), včetně zapracovaných připomínek 

objednatele  

b)  60 % z celkové ceny díla  dle této smouvy  - bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

kompletního díla (předmět plnění č. 1+2). 

Pokud by zhotovitel chtěl nějaký z areálu, v rámci jednotlivých předmětů plnění, odevzdat 

dříve (projektovou studii / energetické posouzení) – může si zhotovitel nárokovat uhrazení 50 

% z ceny za samostatný areál, avšak v rámci dílčího plnění. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 2 není oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla..  

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  

V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
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náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol. 

5. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

6. Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty 

jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 

zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„spolehlivý bankovní účet“). 

7. V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve 

smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli 

k vystavení nového řádného dokladu. 

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že 

dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či 

dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn 

nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona 

o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu 

obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku 

odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný 

depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění 

závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy. 

9. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením plnění nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, 

anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 

zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 

objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 

povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 

zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí 

objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn 
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od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 

i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 

zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně 

po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které 

je přílohou č. 3 (oddělenou) této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění díla:: 
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a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou   na veřejnou zakázku, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného díla byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost, energeticky úsporná řešení či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a 

vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy 

související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních podmínkách a jiných smluvních 

podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 

 

6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - s tím, že záruka skončí uplynutím 

24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předání a převezetí předmětu této smlouvy 

objednatelem.  

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v článku 5  vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč za 

každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

3. V případě, že činnost zhotovitele bude vykonávána jinou osobou než osobou, prostřednictvím níž 

dodavatel prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti.  

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může 

být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 

smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 

předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 

označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou 

výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

8. Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 

elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 

stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 25. 11. 2024 č. usnesení 

RK/30/142/2024. 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v Senožatech 

 

Petr Koleta  Ing. Jiří Pech, jednatel 

Hejtman Královéhradeckého kraje 



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál ON Náchod

- objekty, které jsou předmětem 
energetického posouzení

LEGENDA

- objekty, které nejsou předmětem 
energetického posouzení
(plánují se zbourat)

(pouze dolní areál)



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál Nemocnice Broumov

- objekty, které jsou předmětem energetického posouzení

LEGENDA

A B
C



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál Nemocnice Nové Město nad Metují

- objekty, které jsou předmětem energetického posouzení

LEGENDA

A

B

C



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál ON Trutnov

- objekty, které jsou předmětem energetického posouzení

LEGENDA

Objekt transfuzní stanice a
hematologie, který je mimo
areál nemocnice, není
předmětem energetického
posouzení.



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál ON Jičín

- objekty, které jsou předmětem 
energetického posouzení

LEGENDA

- objekty, které nejsou předmětem 
energetického posouzení
(plánují se zbourat)

A

B
C

D

E

F

G
H

CH
I
J

K
L

N

O



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál Nemocnice Nový Bydžov

- objekty, které jsou předmětem 
energetického posouzení

LEGENDA

B

C

D

EF

G

H

A



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál MN Dvůr Králové n. L.

- objekty, které jsou předmětem 
energetického posouzení

LEGENDA

A

BCF
H

D
E

G

I



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Poliklinika MN Dvůr Králové n. L.

- objekty, které jsou předmětem 
energetického posouzení

LEGENDA



Příloha č. 1 – Orientační schémata areálů

Areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

- objekty, které jsou předmětem energetického posouzení

LEGENDA

A

BC

D
E

F

T

U

V

X

Y

Z

- objekt s ozn. „Z“ (poliklinika) není předmětem energetického posouzení



Příloha č. 2 - Seznam kontaktů - odpovědné osoby v oblasti energetiky

                                       

                            

                                     

                                  

                               

                                  

                                               

                                            

                                               

                           
referent pro energetiku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ing. Bořek Dvořáček

areál ON Náchod Vladimír Kapucián

areál Nemocnice Broumov Zdeněk Hajpišl

areál Nemocnice Nové Město nad Metují Vladimír Kapucián

Bc. Antonín Nosek

Ing. Petr Kozák

areál ON Jičín Miroslav Lhota

areál Nemocnice Nový Bydžov Jaroslav Šmidrkal

areál MN Dvůr Králové n. L. Jiří Schreiber

areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Jakub Pechlát

areál ON Trutnov

Seznam kontaktů - odpovědné osoby v oblasti energetiky
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka: Posouzení energetické hospodárnosti areálů nemocnic Královéhradeckého 

kraje a návrh úsporných řešení 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková, 

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 

Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1/1: 

Rádi bychom Vás požádali o upřesnění zadávací dokumentace. V zadávací dokumentaci se hovoří o 

provedení energetických posudků celkově u 8 areálů, avšak v příloze č.1 je zmíněno celkem 9 areálů. 

Prosíme o upřesnění, zda je areál Nemocnice MN Dvůr Králové nad Labem a Poliklinika MN Dvůr Králové 

brán jako jeden celek či jako samostatné dva celky. Samozřejmě do má dopad i do maximální povolené ceny, 

která je dle zadávací dokumentace nepřekonatelná. 

Odpověď č. 1/1: 

Vzhledem k tomu, že budova královédvorské polikliniky (na adrese Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem) přímo spadá pod Městskou nemocnici, a.s., Dvůr Králové nad Labem, tak 

„Poliklinika MN Dvůr Králové“ je v rámci této veřejné zakázky uvažována jako součást „Areálu 

MN Dvůr Králové n. L.“. 

Zadavatel pro lepší přehlednost a srozumitelnost, prostřednictvím této dodatečné informace, 

upřesňuje, že výraz „Areál MN Dvůr Králové n. L.“ zahrnuje i „Polikliniku MN Dvůr Králové“. 

Poliklinika je zobrazena na samostatné stránce přílohy s názvem „Orientační schémata areálů“ pouze 

z důvodu přehlednějšího vykreslení schématu s ohledem na měřítko mapy. 

Celková předpokládaná hodnota, stejně tak i dílčí předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zůstává 

neměnná. Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházel z toho, že „Areál MN Dvůr 

Králové n. L.“ a „Poliklinika MN Dvůr Králové“ jsou brány jako jeden celek. 

Doplnění zadávacích podmínek z vlastního podnětu zadavatele: 

Zadavatel, s ohledem na transparentnost veřejné zakázky, dodatečně doplňuje, že ve smyslu § 36 odst. 4 

zákona se na zpracování těchto zadávacích podmínek podílela společnost FLAGRO a.s., se sídlem Špálova 

80/9, 702 00 Ostrava, IČO: 286 44 344. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 

na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 

 

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 

 

 

 

 

V Hradci Králové 9. 10. 2024 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

na základě pověření 
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka: Posouzení energetické hospodárnosti areálů nemocnic Královéhradeckého 

kraje a návrh úsporných řešení 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková, 

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 

Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 2/1: 

Prosíme o upřesnění, zda má zadavatel k dispozici a může případnému vybraném dodavateli poskytnout 

projektovou dokumentaci dotčených areálů. 

Odpověď č. 2/1: 

V rámci zpracování projektových studií (viz bod 1 předmětu díla) se od případného dodavatele 

předpokládá zjištění současného stavu. Zadavatel případnému dodavateli žádnou dokumentaci 

neposkytne. Zadavatel poskytne pouze informace prostřednictvím správců, energetiků, a dalších 

dotčených technickohospodářských pracovníků. Uchazeč musí při stanovování nabídkové ceny 

jednoznačně kalkulovat s tím, že celou řadu informací a dat si v rámci zpracování projektových 

studií bude muset zajistit sám vhodným přezkoumáním stávajícího energetického prostředí ve 

stávajících areálech. 

Dotaz č. 2/2: 

Žádáme o podrobnější upřesnění požadavku na „ochranu ŽP“, která má být součástí vypracovaných studií. 

Odpověď č. 2/2: 

V rámci zpracování projektových studií (viz bod 1 předmětu díla) se od případného dodavatele 

předpokládá zjištění současného stavu a navržení všech možných opatření. Zhotovitel projektových 

studií následně vyhodnotí, jaký vliv budou mít navržená opatření na životní prostředí (např. emise 

kogeneračních jednotek, dieselagregátu apod., stejně tak, jako např. hluk apod.). Zhotovitel s 

objednatelem pak vyhodnotí, i s ohledem na posouzení vlivu na životní prostředí, která opatření 

budou dále použita. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Dotaz č. 2/3:  

Zadavatel požaduje posouzení vhodnosti aplikace EPC v rámci vypracování EP. Tato činnost je však 

součástí plnění dle bodu 1) – vypracování projektových studií. Žádáme zadavatele o zvážení úpravy. 

 

 Odpověď č. 2/3:  

V rámci zpracování projektových studií (viz bod 1 předmětu díla) se od případného dodavatele 

předpokládá zjištění současného stavu a navržení všech možných opatření. V rámci projektových 

studií se pak zvolí, která konkrétní opatření jsou pro daný areál vhodná. Posouzení vhodnosti 

aplikace EPC se pak provede v rámci vypracování energetických posouzení (viz bod 2 předmětu 

díla). V projektových studií takové posouzení není vyžadováno. 

 

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 

na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 

 

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 

 

 

 

 

V Hradci Králové 25. 10. 2024 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

na základě pověření 
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