



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
13.01.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
máme dotaz k výše uvedené zakázce:

V uvedené stavbě se nacházejí SO, které mají jmenovaného zhotovitele – SO 507 – Cetin.
Doplní zadavatel jejich cenu jako preliminář?

Děkujeme za odpověď.

Žádost č. 2

Dobrý den,

V rozpočtu SO 202 se nachází položka 327125 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 s doplňujícím popisem „doplní zdi podél Metuje mimo opery“. Z obsahu položky se tedy jedná o prefabrikát, ale nikde jsme nenašli výkres tvaru této opěry. Může zadavatel upřesnit tuto položku a doplnit PD?

Děkuji.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel požaduje, aby v rámci nacenění předloženého výkazu výměr dodavatelé ocenili i SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ a SO 507. Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE.

Jedná se o následující rozsah: Metalický sdělovací kabel bude stranově přeložen (posunut bez přerušení provozu na kabelu) mimo prostor budoucí vozovky. Stranový posun kabelu je do vzdálenosti max. 1,5 m

východním směrem. Celková délka stranové přeložky kabelu je 47 m – viz. D.3.1.1_SO 507_Technická zprava.pdf v rámci uveřejněné projektové dokumentace.

Realizace těchto stavebních objektů bude z důvodu malého rozsahu a nízké náročnosti prováděna dodavatelem této veřejné zakázky, a to v souladu a s požadavky uveřejněné projektové dokumentace této veřejné zakázky – viz. D.3.1_SO 507_Stranová přelozka CETIN. Z tohoto důvodu zadavatel nebude doplňovat jejich cenu jako preliminář.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí a zdůrazňuje, že stavební objekty SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ a SO 507. Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE jsou součástí předmětu díla realizovaných pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, tak jak vyplývá např. z uveřejněných příloh č. 08 Rekapitulace nabídkové ceny_Velké Poříčí.xlsx nebo č. 09 Harmonogram KHK_Velké Poříčí.xls k této veřejné zakázce.

Současně zadavatel dodává, že společně s předmětem tohoto díla budou realizovány stavební objekty SO 503 Přeložky IS – slaboproudé vedení CETIN a SO 505 Přeložky IS – silnoproudé vedení ČEZ, které budou provádět správci těchto sítí, a které nejsou součástí předmětu tohoto díla, avšak zadavatel požaduje po dodavateli poskytnutí součinnosti při realizaci. Viz. uveřejněná Souhrnná technická zpráva (k SO 202 Most ev.č. 303-003) projektové dokumentace k této veřejné zakázce.

Žádost č. 2

Ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj zadavatel odstranil položku č. 327125 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 (SO 202 Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a nahradil ji položkou č. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) (SO 202 Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 29.01.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011374>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **41.759.184,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 36.807.780,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Město Hronov v maximální výši 4.951.404,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření