Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u€¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Petr Koleta, hejtman

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s

¢. uctu: 123-5588480297/0100

dale téz jako ,pfikazce“a

Prikaznik CE - ING s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C 35921

se sidlem Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod

ICO 04475631

DIC CZ04475631

zastoupeny Janem Cejchanem, jednatelem

bankovni spojeni Ceska spofitelna a.s.

Cislo uctu 3959710399/0800

dale téz jako ,pfikaznik*; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané ,Rozvoj dostupnosti komunitnich socialnich sluzeb - vystavba CHB
Hofice — TDS a BOZP*. Vefejna zakazka byla zahgjena dne 4. 11. 2024 (dale jen ,vefejna
zakazka“ nebo ,zakazka").

Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci Fizeni probihajici
postupem dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale také jako ,zakon“ &i ,ZZVZ"), tak vybérové fizeni pro zakazky malého rozsahu
probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani

vefejnych zakazek.
Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

a. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zadkona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach udinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu a zarover

b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva Ucinnosti dle odst. 3 do 12 mésica od jejiho uzavreni, bez dalSiho
zanika. Prikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skuteénostech podmiriujicich



nabyti u¢innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech technickych a smluvnich:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovanol;
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano].

b) zastupce piikazce ve vécech technickych:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano];

c) zastupce uzivatele objektu:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano].

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: [anonymizovano]
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano]
c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [anonymizovano]
- autorizace pozemni stavby
d) koordinator bezpec€nosti a zdravi pfi praci: [anonymizovano]
- osvédCeni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorué¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnd ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. ¢) &i d) a poddodavatele, jimiz prokazuje autorizace/osvédc¢eni dle tohoto
¢lanku odst. 2 pism. c) &i d) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik
povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zékladé
oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény v8echny podminky a dolozeny vSechny
doklady v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl pfikaznik
predvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ* nebo ,zakon®) vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze
je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;



d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv na vysledek hodnoceni nabidek
v ramci zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. Prikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech za predpokladu, Ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny piikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

9. Prfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvédéenim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu. Pfikaznik
prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy disponuje
osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
18. 11. 2024 v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét pInéni je vymezen mj. nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

Dokumentace, ktera neni pfrilohou této smlouvy:

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) zpracovana firmou DESIGN 4 —
projekty staveb, s.r.o., ICO 22801936, se sidlem Sokolska 1183/43, 460 01 Liberec (dale
také jako ,projektova dokumentace® nebo ,PD);

b) Rozhodnuti €.j. MUHC-SU/8882/2024/VA, které nabylo pravni moci dne 31. 5. 2024;

c) Prikaz energetické naro¢nosti budovy dle vyhlasky 264/2020 Sb., o energetické
naro¢nosti budov, v platném znéni, pro stav pfed realizaci projektu (v pfipadé
rekonstrukci) a pro stav po realizaci projektu s tim, Ze musi byt zfejmé, které energetické

zdroje a stavebni konstrukce budou projektem FeSeny, viz Pfiloha &. 3 Specifickych
pravidel pro zadatele a pfijemce.

Dokumentace, ktera je pfrilohou této smiouvy:

a) Pfiloha¢. 1 Seznam poddodavateld s uvedenim predpokladaného rozsahu jejich pInéni
— neni relevantni, pfikaznik nepfedpoklada vyuziti poddodavatele;

b) Pfiloha €. 2 Seznam stfednich Skol v Kralovéhradeckém kraji pro ucely exkurze;
c) Priloha¢. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace — neni relevantni.

3. Prtikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
z4kladé jeho Z&dosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni, na zakladé,
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.



Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni pfikaznik preda pfikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (dale také jen jako ,TDS") a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale také jen jako ,BOZP*), dale také jako ,zajiStovana Cinnost” Ci
,Zajistované Cinnosti“, na stavebni akci: ,Rozvoj dostupnosti komunitnich socialnich sluzeb
— vystavba CHB Horice — stavebni prace“ (dale jen ,dilo“ ¢&i ,stavba“) a poskytnuti
souvisejicich sluzeb a pfi souvisejicich dodavkach a také dodavkach vybaveni, a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti
umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Stavebni prace budou realizovany v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby (dale také jen ,DPS®) zpracované spole¢nosti DESIGN 4 — projekty staveb,
s.r.o., ICO 22801936, se sidlem Sokolska 1183/43, 460 01 Liberec, dale pak i v souladu
s podminkami uvedenymi v souhlasu s odstranénim stavby Rozhodnuti ¢&.j. MUHC-
SU/8882/2024/VA, které nabylo pravni moci dne 31. 5. 2024.

V ramci stavebnich praci budou realizovany stavebni prace spodéivajici ve vystavbé bytového
domu chranéného bydleni, ktery je navrzen pro 12 obyvatel s 24hodinovou sluZzbou personalu
pfimé prace. V domé jsou 4 byty velikosti 4+kk.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb, o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Po dokon¢eni praci probéhne kolaudac¢ni fizeni, které zajiStuje zhotovitel stavebnich praci.

Dale pak je soucasti vykonu ¢innosti TDS a koordinatora BOZP i €innost spocivajici ve spolupraci
se zhotovitelem stavby na zajiSténi kolaudacniho Fizeni vCetné ziskani kolaudaéniho souhlasu
(rozhodnuti) s uzivanim stavby, spoluprace a koordinace stavebni €innosti s dalSimi organizacemi
a spole¢nostmi, tykajici se pfipojeni a zajisténi pfipojeni vSech objektu vyse uvedené zakazky.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik
zavazuje zajiStovat zejména nasledujici innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi, vyjadfenimi a dalSimi dokumenty dotéenych organu statni spravy;
projednavani pfipadnych zmén projektové dokumentace s organy vefejné spravy;

b. pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni
stavby a ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho
souhlasu;



V této smlouvé je pojem kolaudacni souhlas pouzivan jako zastupny termin, kterym je kromé
kolaudacniho souhlasu mysleno také kolaudacni rozhodnuti &i jiného opatfeni pfislusného
stavebniho Ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu
zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich
predpist a zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebniho zakona (dale také jen ,kolaudaéni souhlas®);
zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a
v8echny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie;
kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych ¢&i
jinych stavebnich praci;

oznameni o zahajeni stavebnich praci stavebnimu Ufadu, inspektoratu bezpecnosti prace a
pfipadna dalSi povinna oznameni tykajici se pfedmétné stavby;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnd v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni
zapisu s Cetnosti dle odst. 2 tohoto ¢lanku; pfikazce je v konkrétnich odlvodnénych
pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného kontrolniho
dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, v&etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi
pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi piedpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

. kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoc¢tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupt, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( v&etné zajiSténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.); kontrola
dodrzovani povinnosti zhotovitele stavby, tykajici se zajisténi pfipravy nejméné 70 %
(hmotnostnich) nikoli nebezpeéného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé
se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadu
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhim materidlového vyuZiti, v€etné zasypd, pFi nichz jsou
materialy nahrazeny odpadem;

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech doklad( a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani
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mm.

zménovych list zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadfeni
pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti
zmeény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

spoluprace se zhotovitelem a prikazcem pfi schvalovani vzork(l a kontrola zpracovani
schvalovacich listll vzorkl (zpracovava zhotovitel dle zavazného vzoru);

spoluprace s prikazcem a zhotovitelem pfi zpracovani reklamacnich protokold (dle
zavazného vzoru);

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupd, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly
do stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli

interiérll véetné dodavateli uzivatele objektu pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

soucinnost s dodavateli interiérd véetné zajisténi koordinace praci, a to jak s pfipadnymi
ostatnimi dodavateli pfikazce &i s dodavateli uzivatele objektu;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladi a
procesU, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prubéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

provadéni kontroly spravnosti a uplnosti osazeni zafizovacich a jinych pfedmétd dle
Vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
spole€né se zhotovitelem zajiStovat hlaSeni archeologickych nalez(;

zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladd pro predani a prevzeti stavby nebo jejich Casti a u€ast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc¢eni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokongeni dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procest kolaudaéniho fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudac¢ni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkli bez
podani Zadosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudaéni souhlas v&etné uhrazeni
spravnich poplatkt zajisti zhotovitel stavby);
prfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle relevantnich pravnich pfedpisd,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

kontrola doklad(i a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které



nn.
00.

pp.

qqg.

Ir.

SS.

tt.

uu.

VV.

XX.

Yy.

dolozi zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;

kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladu pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a Cerpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstranovani vad a nedodélk( zjisténych pfi kolaudacnim fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

zabezpec€eni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je
stavenisté pfedano zhotoviteli;

kontrola vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do
puvodniho stavu;

dohled nad a koordinace archeologického prizkumu (tj. zejména koordinace se stavbou,
odsouhlasovani rozsahu praci, odsouhlasovani fakturace a souvisejici ¢innosti);

zajistovat koordinaéni c¢innosti v&etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrll v ramci dodavek dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pinéni soucasti PD
interiérd (napfiklad: mobiliafe, AV techniky apod.);

.kontrola v€asného podani zadosti o povoleni zkuSebniho provozu a o kolaudaci stavby

véetné

zajisténi kontroly kompletnosti a spravnosti podkladdi a pfiloh Zadosti. Toto ustanoveni se
tyka

i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se povoluje uvedeni stavby €i jeji ¢asti do provozu a
uzivani dle stavebniho zakona;

UCast pfi fizeni o povoleni zkuSebniho provozu a uzivani stavby (kolaudace) vc&etné
koordinace téchto proces(; toto ustanoveni se tyka i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se
povoluje uvedeni stavby &i jeji ¢asti do provozu a uzivani;

vyhotoveni Zpravy o plnéni zasad DNSH ve spolupraci se zhotovitelem stavebnich praci.

Koordinator BOZP na stavenisti:

Z7.

aaa.
bbb.

CCC.

ddd.
eee.

fff.

999.

hhh.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na pfislusny OIP;

ovefit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem

BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vS8ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
staveniSti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&éhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavk(l na zajisténi bezpe&nosti
a ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;



iii. sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

ji-  zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pasobit na jeho dodrzovani a na to, aby zG¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

kkk. zu&astriovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souc€innost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

lll.  vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

mmm. provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizacni dokumentace;

nnn. provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zakonu €. 309/2006 Sb.;

000. exkurze pro studenty technickych oboru stfednich odbornych $kol, kdy pfikazce je povinen
spolupracovat se zhotovitelem stavby na pfFipravé konani exkurze pro studenty technickych
obor( stfednich odbornych Skol z Kralovéhradeckého kraje (Seznam $kol je pfilohou ¢&. 2
této smlouvy). Pfikazce je povinen se exkurze zuc€astnit, kontrolovat a dohlédnout na jeji
pribéh. Exkurze se uskutecni 2x v pribéhu provadéni dila v délce trvani nejméné 2 hodiny.
Soucasti prohlidky bude technicky popis dila a &innosti konanych pfi provadéni dila.

2. Rozsah vykonu zajistované ¢innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizovani kontrolnich dnG v pribéhu
provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1 x za 7 kalendarnich
dnu, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na
misté mohly podepsat vSechny pfitomné osoby. Pokud to bude stav praci vyzadovat, je
pfikazce je v konkrétnich odldvodnénych pfipadech opravnén pozadovat konani
mimoradného kontrolniho dne. Takto svolané kontrolni dny jsou pro pfikaznika povinné.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle
toho pfikaznik bude provadét svoji €innost 5x tydné, pfiéemz je povinen byt pfitomen
na stavenisti kazdy z téchto dn vzdy minimalné 2 hodiny po celou dobu provadéni
stavebnich praci. Rozsah svoji ¢innosti zaznamendé zapisem do stavebniho deniku nebo
do deniku TDS.

Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost zaroven vzdy na vyzadani pfikazce, po celou
dobu, po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli stavby.

3. Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

4. Prikaznik prohladuje, Ze k zajiStovani &innosti dle tohoto Elanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inZzenyrG a technik( ¢innych ve vystavbé , ve znéni pozdéjsich
predpist , nebo osvédEenim o registraci v pfisluSném oboru v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich dle tohoto pfedpisu a osvédcenim o odborné zpUsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédCenim Koordinator bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.



Clanek 6
Doba a misto plnéni

Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢ldnku 4 v nize vymezeném obdobi:
Termin zahdjeni zajiStované &innosti: na vyzvu prikazce

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doru€eni pisemné vyzvy k plnéni
od pfikazce. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou opravnénou jednat
za prikazce ve vécech pInéni a technickych a musi byt uinéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Termin ukonceni zajiStované cinnosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoné¢enou stavbu ve smysilu
relevantnich pravnich predpisti a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku (prevzeti
dila pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkil) a zaroven
dnem kompletniho predani dila dle této smlouvy, bez vad a nedodélki. Termin
ukonéeni uplyne az uplynutim nejpozdéjsi z téchto dob.

Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé;jsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcéetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci (i ¢aste¢né), konci €innost
pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni v8ech téchto vad.
O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly
vady odstranény.

Pfikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi dokladl nezbytnych k uzivani stavby dle relevantnich
ustanoveni pfisluSnych pravnich predpist bezprostfedné po dokonceni pfislusnych stavebnich
praci.

Misto plnéni: Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni vefejné zakazky
jsou pozemky parc. €. 2306/1, 2306/2, 2326/1, 2326/2, 2350/11, 2421/1, 2421/19 (ostatni plocha)
v katastralnim uzemi Hofice v Podkrkono8i, a dal8i pozemky dotéené stavbou dle projektové
dokumentace.

Clanek 7

Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 785.000,00 K¢
DPH: 164.850,00 K¢&
Cena celkem véetné DPH: 949.850,00 K¢&

Cena dle odst. 1 tohoto Clanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajiStované
Cinnosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této
ginnosti v plném vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné prekroCeni pfedpokladané doby plnéni pfikazu
nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny
zmény, které prikaznik mize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
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10.

11.

zménami okolnosti pInéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.
Dan z pfidané hodnoty bude ucétovana dle platnych pravnich pfedpist v dobé zdaniteIného plnéni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku mize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané
hodnoty, a to o tuto vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto
shizeni.

Cena dle odst. 1 tohoto &lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mésinich faktur a na z&kladé
konecné faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to
na Castku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni
¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto €lanku a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni
den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi
byt odsouhlaseny pfikazcem. Kone¢nou fakturu na uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 tohoto
¢lanku je pfikaznik opravnén vystavit az uplynutim dne, ktery je poslednim ze dnl &i poslednim
dnem doby ukonc&eni zajistované ¢innosti dle ¢lanku 6 odstavce 1 této smlouvy.

Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteCnéni diléiho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 9 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésic¢ni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dilciho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje prikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu pfikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezZitosti dle zdkona €. 563/1991 sb.,

0 UCetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného dorueni nélezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat
vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu,
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dar a celkovou ¢astku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy, je-li relevantni,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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12.

13.

14.

9.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Platce je povinen ve |huté pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované c&innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména pfi kontrole a prebirani téch &asti
dodavek a praci, vyrobk(l a technologickych postupt, které budou v dal§im postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich v€etné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost
o v8ech skute€nostech, které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni
této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate€nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce a ani za vady, jimz
nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé poZadovat,
zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personaini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikaznik byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
je vzdy povinen zaijistit pfitomnost osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. c¢) nebo d) v misté
provadeéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované €innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a
fadné dle své autorizace. Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou cinnost i o vikendech, dnech
pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud
prikazce zjisti v priibéhu stavby, Zze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostateénou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni personalni kapacity a prikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit
prostirednictvim svych zaméstnanci nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U€ast pfisluSnych odbornych zameéstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort &i praci, a to dle jejich odbornosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
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smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuci pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

10. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UcCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladl ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit prikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

11. Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;
c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti atp.

12. Doklady dle predchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi predat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

13. Pfikaznik je pfi pIlnéni této smlouvy povinen dodrzZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to v€etné predpist BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koureni a
pozivani alkoholickych napojud nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

14. Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Fesdit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potifeby se setkat za ucelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

15. Piikaznik maze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

16. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, neZ pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17. Piikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout
soucinnost a aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou
soucasti realizace stavby.

18. Neodlivodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Spole¢ensky odpovédné plnéni zakazky

19. Pfikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném
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prohlageni (dale téz jen ,Cestné prohlageni), které predal prikazci pfi podani nabidky na tuto
vefejnou zakazku. Pfikaznik se timto prohlaSenim zavazal, Zze bude-li s nim uzaviena smlouva na
vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak
z predpisU pracovnépravnich, predpisll z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pFi praci, a to vici v8em osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut; uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe
smluvnich pokut shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné a vcéasné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze strany
zadavatele za konkrétni pInéni.

20. Pfikazce je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat,

1.

=

4.

o

a to i bez predchoziho ohlaSeni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni
dokumentt, zavazuje se pfikaznik k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruéeni
vyzvy prikazce. Vyzva dle pfedchozi véty mize byt u¢inéna i e-mailem nebo zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 10.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 6 odst. 1 a v ¢l. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen fadné a véas platit
pojistné. Pfikaznik je povinen do 15 dnu od doru€eni vyzvy k plnéni predlozit pFikazci kopii
pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.
Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v &l. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvédCeni), je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10 000 K&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €l. 2 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavch ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢€l. 8 odst. 6 a 7 sjednavaji smluvni strany smluvni
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy pfitomna byt
méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vl¢i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vySi 5 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az yy) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z
predchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000
Ke.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
pism. zz) az 000) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Zjisti-li pfikazce poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni o socialné
odpovédném plnéni, je pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 5 000 K& za kazdy
zjistény pfipad.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou 30 % z celkové ceny dila v KE bez DPH.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody, a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
poruSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vySe v ¢l. 10 bodu 6, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruSeni smluvni povinnosti
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10.

pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnli od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pFikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfikaznikem, tak i $kody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost piikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e€) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplGsobem dle zadkona 563/1991 Sb., o UCetnictvi ve znéni pozdéjSich predpisu,
vcetné Ucetnich doklad{ minimalné do konce roku 2035 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne
posledni platby za provedené prace; zavazna je lhudta, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve Ihutach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&ncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skute€nosti a veSkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisa.

Pfikaznik dale prohladuje, Ze on sam ¢&i poddodavatel, ktery se podili na pInéni této smlouvy
z vice nez 10 % hodnoty této smlouvy, neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce dle
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zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisu ve
spojeni s €l. 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014, o omezujicich
opatifenich vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni nafizeni
Rady (EU) &. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zarovef Ze Zadné financni prostfedky, které
obdrzi za plnéni dle této smlouvy, nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v
§ 2 zakona ¢&. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména, Ze tyto finanéni prostfedky pfimo ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektam di
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech v souvislosti s konfliktem na
Ukrajiné nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se zavazuje, Ze jakoukoli zménu skuteCnosti, ktera
bude mit vliv na skuteCnosti dle tohoto odstavce, oznami pisemné objednateli do 5 pracovnich
dnl od okamziku, kdy se o této skutecnosti dozvi.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podobég, vyhotovuje se ve &tyfech stejnopisech s platnosti
origindlu, z nichz pfikazce obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzavirana v elektronické podobé&, pak obé strany obdrzi jeji elektronicky original.

Smluvni strany potvrzuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v u€inném znéni.

O uzavieni smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se Smérnici €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje,
kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek. Smérnice
byla schvélena usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje & RK/40/1862/2022 ze dne
19. 12. 2022.

Za prikazce v Hradci Kralové 14. 1. 2025 Za pfikaznika v Nachodé 7. 1. 2025
Petr Koleta Jan Cejchan
hejtman Kralovéhradeckého kraje jednatel
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Pfiloha &. 2 pfikazni smlouvy — SEZNAM STREDNICH SKOL V KRALOVEHRADECKEM
KRAJI PRO UCELY EXKURZE

Nazev organizace: Adresa reditelstvi Kod oboru Nazev oboru Druh vzdélavani
Stfedni odborna $kola a Stfedni \Fff:ies'ﬁ‘éapgjgésﬁ Dooravni
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 500 02 Hradec 2345M01 roF;tFedk MZ
Vocelova 1338 o P y
Kralové
Stredni odborna $kola a Stfedni g‘r’:g%apgg%sﬁ
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3652H01 Instalatér VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stfedni odborna kola a Stfedni gf:;;ﬁ‘éapgggésﬁ
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3664H01 Tesar VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stredni odborné $kola a Stfedni \P/?:;sli\éancgjgésti
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3667H01 Zednik VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stfedni odborna &kola a Stfedni | Yocelova 1338/2 Mechanik
v o Prazské Predmésti instalatérskych a
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3941L02 N MZ
500 02 Hradec elektrotechnickych
Vocelova 1338 o .
Kralové zarizeni
Y - , Pospisilova 787/11 e,
Stredni pru’mysflova skgl_a stavvebm, 500 03 Hradec 3645M01 Technicka zafizeni MZ
Hradec Kralové, Pospisilova tf. 787 o budov
Kralové
. ;. .« , Pospisilova 787/11
SIEENL PRI EEE SElE SO | e e 3647M01 Stavebnictvi MZ
Hradec Kralové, PospiSilova tf. 787 .
Kralové
Stfedni prdmyslova Skola stavebni FeEr e 1T
ol e » —a- |500 03 Hradec 7842M01 Technické lyceum Mz
Hradec Kralové, PospiSilova tf. 787 Kralové
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2 Pramvslova
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 1602M01 ys MZ
e x e . ekologie
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Mechanik
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641L01 . MZ
ey e . elektrotechnik
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Provozni
odborna sSkola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641152 . Nastavba
ey e . elektrotechnika
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2
odborna skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2651H01 Elektrikar VL
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Elektrikaf-
odborna skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2651H02 . VL
i A o silnoproud
ucCilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Elektromechanik
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2652H01 pro zarizeni a VL
ucilisté, Hradec Kralové Kralové pristroje
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2341M01 Strojirenstvi Mz
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641M01 Elektrotechnika MZ
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni Skola profesni pfipravy _7 iR zRe T 12120
’ 500 03 Hradec 3664E01 Tesarské prace VL

Hradec Kralové

Kralové




Stfedni Skola profesni pfipravy,

17. listopadu 1212/2

i 500 03 Hradec 3667E01 Zednické prace VL
Hradec Kralové o
Kralové
Velka 3/64
Stfedni Skola sluzeb, obchodu a Pouchov S
gastronomie 503 41 Hradec 4144M01 Zahradnictvi MZ
Kralové
Velka 3/64
Stfedni Skola sluzeb, obchodu a Pouchov ,
gastronomie 503 41 Hradec 4152H01 Zahradnik VL
Kralové
Stfedni Skola technicka a femesina, |Dr. M. TyrSe 112 2345M01 Dopravni MZ
Novy BydzZov, Dr. M. TyrSe 112 504 01 Novy BydzZov prostiedky
Stfedni Skola technicka a femesina, |Dr. M. TyrSe 112 2651H02 Elektrikar- VL
Novy BydZov, Dr. M. Tyr§e 112 504 01 Novy BydzZov silnoproud
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1 Nabvtkaiska a
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 3342M01 dFev);Fské wroba MZ
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové y
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 8241M04 Primyslovy design Mz
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 8241M11 Design interiéru MZ
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1 Nabvtkaiska a
hudebnich nastroju a nabytku, 500 03 Hradec 3342151 dFev};Fské wWroba Nastavba
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové y
Stfedni Skola femesel a Zakladni Havli¢kova 54 Malifské a
$kola, Hofice 508 01 Hofice Ele=0n natéracské prace bE
Stfedni Skola femesel a Zakladni Havli¢kova 54 C
$kola, Hofice 508 01 Hofice SErIECL AEITIE R FIEE ke
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 O oey
elektrotechnicka 509 01 Novéa Paka 2651HO1 | Elektrikar VL
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 Elektrikar-
elektrotechnicka 509 01 Nové Paka 2651H02 silnoproud VL
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 Mechanik
elektrotechnicka 509 01 Nova Paka 2641L01 elektrotechnik Mz
Stfedni Skola zahradnicka, KopidIno, | namésti Hilmarovo 1 L
nameésti Hilmarovo 1 507 32 Kopidino s LI Mz
Stfedni Skola zahradnicka, KopidIno, | namésti Hilmarovo 1 .
nameésti Hilmarovo 1 507 32 Kopidino At IO AT VL
Stfedni uméleckopriimyslova Skola . .
socharska a kamenicka, Hofice, Husova 67:’—.-’ 8242M01 Konzer\’/atorsty| a MZ
M - . 508 01 Hofice restauratorstvi
pfispévkova organizace
Stfedni uméleckopriimyslova Skola Husova 675
socharska a kamenicka, Hofice, ” 2142M01 Geotechnika Mz
N . . 508 01 Hofice
pfispévkova organizace
Vy3$S8i odborna Skola a Stredni Pod Kozeluhy 100
priimyslova skola, Ji¢in, Pod Nové Mésto 2341M01 Strojirenstvi Mz
Kozeluhy 100 506 01 Ji¢in
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni Pod KozZeluhy 100
pramyslova skola, Ji¢in, Pod Nové Mésto 2641M01 Elektrotechnika Mz
KoZeluhy 100 506 01 Ji€in
Zemédélska akademie a Riegrova 1403 3667H01 Zednik VL

Gymnazium Hofice - stfedni Skola a

508 01 Hofice




vySSi odborna Skola, pfispévkova
organizace

Stfedni pramyslova Skola Otty

Hostovského 910

W|cht§rleho, pfispévkova 549 31 Hronov 2341M01 Strojirenstvi MZ
organizace
Stfedni pramyslova Skola Otty .
Wichterleho, pfispévkova RESIEE T A 2641M01 Elektrotechnika Mz
: 549 31 Hronov
organizace
Stfedni pramyslova skola Otty .
. N 3 Hostovského 910 .
W|cht§rleho, pfispévkova 549 31 Hronov 2651H01 Elektrikar VL
organizace
Stfedni pramyslova Skola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 S
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3647M01 Stavebnictvi MZ
organizace
Stfedni pramyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 .
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Néchod 3664H01 Tesar VL
organizace
Stredni primyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 ;
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3667HO1 | Zednik VL
organizace
Stredni primyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 - "
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3941H01 Malif a lakyrnik VL
organizace
Stfedni pramyslova Skola, Odborna gfrsl;gslg\;%nske
Skola a Zakladni Skola, Nové Mésto Y . 2341M01 Strojirenstvi MZ
. 549 01 Nové Mésto
nad Metuji o
nad Metuji
Stfedni Skola femesina, Jaromér Studnickova 260
. ! ’ Prazské Predmésti 3664H01 Tesaf VL
Studni¢kova 260 ey
551 01 Jaromér
Stfedni pramyslova skola }
elektrotechniky a informacnich Cs. odboje 670 ]
technologii, Dobruska, Cs. odboje 518 01 Dobruska AT Ekleeize e 178
670
ocborné uGiists chiadicia - | Komenskeno 873 Mechanik
N : 517 41 Kostelec nad 2641L01 . MZ
klimatiza¢ni techniky, Kostelec nad Orlici elektrotechnik
Orlici
ggfgr?ézsgﬂ%igliﬁaz:(cofl2 a Stredni Komenského 873 Elektromechanik
L : 517 41 Kostelec nad 2652H01 pro zafizeni a VL
klimatiza¢ni techniky, Kostelec nad . Y .
Iy Orlici pristroje
Orlici
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni U Stadionu 1166
pramyslova skola, Rychnov nad 516 01 Rychnov nad 2341M01 Strojirenstvi Mz
Knéznou, U Stadionu 1166 Knéznou
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni U Stadionu 1166
pramyslova skola, Rychnov nad 516 01 Rychnov nad 3656H01 Kominik VL
Knéznou, U Stadionu 1166 Knéznou
x . . . Lesnicka 9 L ,
Ceska lesnicka akademie Trutnov - Horni Predmésti 1601MO1L Ekologie a Zivotni MZ

stfedni Skola a vy35i odborna Skola

541 01 Trutnov

prostredi




Stfedni pramyslova $kola, Trutnov,

Skolni 101

Skolni 101 Vnitfni Mésto 2341M01 Strojirenstvi Mz
541 01 Trutnov
. . . Skolni 101
gggl‘:]?'1%r1”mys'°"a Skola, Trutnov, | y/niteni Mésto 2641M01 Elektrotechnika MZ
541 01 Trutnov
S o Skolni 101
2E§I?]?'1gr1umys'°va Skola, Trutnov, |\ iteni Masto 2651HO1 Elektrikaf VL
541 01 Trutnov
. . . Skolni 101
gggﬂ?‘&”mys'ova Skola, Trutnov, | y/niteni Mésto 2341M01 Strojirenstvi MZ
541 01 Trutnov
Stredni Skola a Zakladni Skola Mladeznicka 329 S,
Slunegni, Hostinné 543 71 Hostinné 3667E01 Zednicke prace VL
Stredni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3652H01 Instalatér VL
organizace 541 01 Trutnov
Stfedni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3664H01 Tesar VL
organizace 541 01 Trutnov
Stredni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3667H01 Zednik VL

organizace

541 01 Trutnov




