
Zak. č.: 55/19 Strana: 1 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
 
 

 

 

PROJEKT: II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 

  

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

  

  

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

  

Zakázkové číslo: 55/19 Investor: Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03, Hradec Králové 
Revize: 0  

Datum: 04/2022  

Kraj: Královéhradecký  

 

 

Zpracovatel 

dokumentace: 

VDI Projekt s.r.o. 

K Botiči 1453/6 

101 00, Praha 10 

 

Projektant: Ing. Pavol Tomko 

 

Kancelář                Třída Míru 109                     Zodpovědný projektant:   Ing. Miroslav Kučera  

Pardubice:              530 02, Pardubice                                              ČKAIT 0701063 

                           Tel.: 773 600 770 

 

 



Zak. č.: 55/19 Strana: 2 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

Obsah:  

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ..................................................................................................................................... 5 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY 

S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ.............................................................................. 5 
1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI ......................................................................................................................... 5 
1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD ... 5 
1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ ................................................................................................ 5 
1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .................................................................................................. 6 

1.5.1 Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území .......................................................... 6 
1.5.2 Poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a děl, ochranná pásma prvků životního 

prostředí, záplavové území ..................................................................................................................... 6 
1.5.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma .............................................................................................. 6 
- Podmínky pro zásah ....................................................................................................................................... 6 
- Způsob ochrany nebo úprav ........................................................................................................................... 7 
- Vliv na stavebně technické řešení stavby ....................................................................................................... 8 

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. ........................................................................ 8 
1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY ÚZEMÍ .......................... 8 
1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN................................................................................................. 8 
1.9 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA ....................................................................................................................................................... 8 
1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST 

BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ ................................................................................................... 8 
1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE ....................................................... 9 
1.12 SEZNAM POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ ...................................... 9 
1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ PÁSMO NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 9 
1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ........................................................................................ 9 
1.15 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .............................................. 9 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ................................................................................................................................. 9 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY ........................................................................................................................ 9 
2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby .......................................................................................... 9 
2.1.2 Účel užívání stavby .................................................................................................................................. 9 
2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................................................... 9 
2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem ..................................................................................................... 9 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů ............................................................................................................... 10 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby ........................................ 10 
2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ................................................................................... 11 
2.1.8 Základní bilance stavby ......................................................................................................................... 11 
2.1.9 Základní předpoklady výstavby ............................................................................................................. 11 
2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb ................................................................................ 12 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................. 12 
2.2.1 Urbanismus – prostorové řešení ........................................................................................................... 12 
2.2.2 Architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení .......................................................... 12 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ...................................................................................................................... 12 



Zak. č.: 55/19 Strana: 3 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení .......................................................................................... 12 
- Navržené konstrukce .................................................................................................................................... 12 
- Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby ............................................................ 13 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ........................................................................................................................... 14 
2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ......................................................................................................................... 15 
2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ .................................................................................................................... 15 

2.6.1 Pozemní komunikace ............................................................................................................................ 15 
2.6.2 Mostní objekty a zdi .............................................................................................................................. 15 
2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace .......................................................................................................... 15 
2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie ........................................................................................................ 15 
2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony ........................................... 15 
2.6.6 Vybavení pozemní komunikace ............................................................................................................. 15 
2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů .......................................................................................................... 15 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ .................................................................... 15 
2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ............................................................................................................ 15 

2.8.1 Předběžné stanovení odstupových vzdáleností ..................................................................................... 17 
2.8.2 Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění 

potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky ........................................................ 17 
2.8.3 Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně 

náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti .................................................................... 18 
2.8.4 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky 

požární ochrany podniku nebo požární hlídky ...................................................................................... 18 
2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA .................................................................................................................. 18 
2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................... 18 
2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .............................................................. 19 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží .......................................................................................... 19 
2.11.2 Ochrana před bludnými proudy ............................................................................................................ 19 
2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou ................................................................................................... 19 
2.11.4 Ochrana před hlukem ........................................................................................................................... 19 
2.11.5 Protipovodňová opatření ...................................................................................................................... 19 
2.11.6 Ochrana před sesuvy půdy .................................................................................................................... 19 
2.11.7 Ochrana před vlivy poddolování ........................................................................................................... 19 
2.11.8 Ostatní negativní vlivy .......................................................................................................................... 19 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ............................................................................................ 19 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................................................................ 19 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV .............................................................................. 19 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ................................................................. 20 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA ........................................................................ 20 
6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, PAMÁTNÝCH STROMŮ, ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ ....................................... 20 
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 ........................................................................................... 20 
6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................... 20 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA ........................................................................................................................... 20 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ................................................................................................................. 20 

8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ........................................................................................................................................... 20 
8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ........................................................... 20 



Zak. č.: 55/19 Strana: 4 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

8.1.2 Odvodnění staveniště ............................................................................................................................ 20 
8.1.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu ............................................................... 20 
8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ............................................................................... 21 
8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ...................... 21 
8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště............................................................................... 21 
8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ............................................................................................ 21 
8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace .................... 22 
8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................................................ 22 
8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě ............................................................................................. 22 
8.1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ........................... 23 
8.1.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření ............................................................................................. 24 
8.1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) ............................ 24 
8.1.14 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu ............................................................................................... 24 
8.1.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................................................ 25 
8.1.16 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ............................................................... 25 

8.2 VÝKRESY .......................................................................................................................................................... 25 
8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY ................................................................................................................................ 25 
8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ ............................................................................................................................ 25 
8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT .................................................................................................................................... 25 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................ 26 

 

  



Zak. č.: 55/19 Strana: 5 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

1 Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Předmětem řešení je rekonstrukce ul. Zelená (průtah silnic II/304 a III/28517) v České Skalici. Tato 

projektová dokumentace je koordinována s plánovanou rekonstrukcí NN (investorem ČEZ Distribuce, a.s.) 

a dále s plánovanou rekonstrukcí chodníků, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v rámci PD: “II/304 

Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky“ (investorem Město Česká Skalice). 

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací z roku 2017. 

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Byl vypracován geologický a geotechnický průzkum a dále hydrogeologický průzkum 

(Agrogeologie s.r.o.). Průzkum je přílohou F.2.2, respektive F.2.3 této PD. 

1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1) Dopravní průzkum:  

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat. 

2) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:  

Byl vypracován geologický a geotechnický průzkum a dále hydrogeologický průzkum (Agrogeologie s.r.o.). 

Průzkum je přílohou F.2.2, respektive F.2.3 této PD. 

3) Diagnostický průzkum konstrukcí:  

Byl vypracován diagnostický průzkum (IMOS Brno, a.s.). Průzkum je přílohou F.2.1 této PD. 

4) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech: 

Nebylo nutné pořizovat. 

5) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 

vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): 

Nebylo nutné pořizovat. 

6) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo 

je v památkové zóně:  

Nebylo nutné pořizovat. 

7) Dendrologický průzkum: 

Byl vypracován dendrologický průzkum (Ing. Jarmila Hrůzová). Průzkum je přílohou F.2.4 této PD. 

8) Kamerový průzkum: 

Byl vypracován kamerový průzkum stávající kanalizace (Českoskalické vodárny, s.r.o.). Průzkum je 

přílohou F.2.5 této PD. 
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1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1 Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zóně ani městské památkové zóně.  

1.5.2 Poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a děl, ochranná pásma prvků 
životního prostředí, záplavové území 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

1.5.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, které jsou informativně 

zakresleny do přílohy „Koordinační situace stavby“ na základě údajů od jejich správců: 

- elektrický kabel NN podzemní - ČEZ Distribuce, a.s. 

- elektrický kabel NN/VN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s. 

- optické/metalické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s. 

- metalické sdělovací vedení, nadzemní - CETIN a.s. 

- plynovod NTL/STL, podzemní - GasNet, s.r.o. 

- kanalizace, dešťová/splašková/jednotná, podzemní – Českoskalické vodárny s.r.o. 

- vodovod, obecný, podzemní – Českoskalické vodárny s.r.o. 

- veřejné osvětlení, podzemní – TS Město Česká Skalice, spol. s.r.o. 

 

 Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v 

ochranných pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle 

vyjádření. 

!!!  Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich 

vytyčení. Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště vytyčeny jejich 

správci! Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců těchto sítí. Veškeré podmínky jsou uvedeny v 

příloze E.1 této projektové dokumentace (dále jen PD).   !!! 

- Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát 

všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních prostředků na 

zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti: 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 kV……………………………. 7 m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………... 30 m 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat minimální 

vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na 

elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti elektrického 
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zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým živým částem 

elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

 elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

 elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

 elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve 

vzdálenosti: 

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m  

nad 110 kV ….. ………………………………………………...…………3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění 

objektu. 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od 

půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého 

provozu.  

u plynovodů a přípojek 

nad průměr 500 mm…………………12 m 

od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 

do průměru 200 mm včetně………….4 m 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  

.……………………………………………....….1 m 

u technologických objektů……………….…...4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh 

pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu 

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která 

energetický zákon v příloze odstupňována podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 až 300m. 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou 

stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m.  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty 

stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné 

prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí 

vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. 

- Způsob ochrany nebo úprav 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených 
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ochranných pásem inženýrských sítí. V případě potřeby (křížení inženýrských sítí se stavbou) je ale třeba 

uložit kabely do chrániček.  

- Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vytyčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je povinna 

upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné 

nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných 

mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – 

Projektování místních komunikací a další příslušné ČSN. 

1.6 Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry v dané 

lokalitě. Rekonstrukce ul. Zelená v maximální míře kopíruje (směrově i výškově) stávající stav. Voda 

z povrchu komunikace a chodníku je příčným a podélným spádem odváděna do nově navržených uličních 

vpustí a žlabů. 

1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby je nutné provést vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch. Zrušena 

bude jednotná kanalizace. 

Dřeviny byly v rámci dendrologického průzkumu posuzovány k 5. prosinci 2020. Zhodnoceno bylo 

celkem 8 ks jednotlivých stromů, 4 skupiny (porosty) o celkové výměře 667 m2 a 1 ks jednotlivých keřů. 

 Jedná se o doprovodnou zeleň komunikace, výhradně náletového původu, s charakterem zapojených 

porostů. Výhradně listnaté dřeviny, ze dvou třetin keře, z třetiny stromy, většinou původní, až na několik 

jedinců mladých trnovníků akátů a poměrně rozrostlý porost pámelníku bílého. Stromy, které mají obvod 

kmene větší než 80 cm byly zhodnoceny jednotlivě. Stromy v jednotlivých skupinách jsou ve vývojové fázi 

kultury a mladého porostu.  

 V inventarizačních tabulkách jsou kromě hodnot dendrologického průzkumy vyznačeny dřeviny ke 

kácení z důvodu stavby. Tyto dřeviny jsou i označeny i v situaci. V rámci této PD se jedná o 6 stromů 

určených ke kácení a dále budou odstraněny 3 skupiny porostů a jeden keř. 

- Výkresy a zprávy k dendrologickému průzkumu jsou součástí přílohy F.2.4 této PD. 

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci realizace stavby bude dotčen pozemek č. 347 a č. 349 s ochranou zemědělského půdního 

fondu (ZPF) a dále bude dotčen pozemek č.1554/1 pozemek určený k plnění funkce lesa (PUPFL). 

1.10 Územně technické podmínky, zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

1) Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Řešená stavba bude přístupná z komunikace ul. Zelená a dále ze silnice I/33 
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2) Napojení na technickou infrastrukturu: 

Nejsou realizovány žádné objekty ani konstrukce, které vyžadují napojení na technickou infrastrukturu. 

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově upraveny s novou konstrukcí zpevněných 

ploch. 

3) Bezbariérový přístup: 

V rámci této stavby není řešeno. 

1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před samotnou pokládkou nových konstrukčních vrstev bude realizována dešťová kanalizace 

včetně přípojek UV (SO 301). Provedena bude rovněž retenční nádrž (SO 303). Stavba bude koordinována 

s plánovanou rekonstrukcí NN – ČEZ Distribuce, a.s. (PD: „Č. Skalice, Zelená – rekonstrukce nn“) a dále 

s plánovanou rekonstrukcí chodníků, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v rámci PD: “II/304 Česká 

Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky“ (investorem Město Česká Skalice). 

1.12 Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

 Dotčené pozemky: 

Stavba se provádí na pozemku parcelního čísla 345/1, 1558, 161/2, 1370, 331/1, 335, 346, 1371, 347, 

1571/2, 349, 1552, 1554/1, 1700/10 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 
nebo bezpečnostní pásmo  

Na žádném z pozemků nevznikne důsledkem stavby nové ochranné pásmo. 

1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou stanoveny.  

1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je navržena tak, aby plynule navazovala na stávající stav. Pro stavbu tohoto charakteru není třeba 

řešit napojení na technickou infrastrukturu. Nové sloupy veřejného osvětlení budou napojeny na stávající 

elektrické sítě VO. Kanalizace je propojena se stávajícím vedením sítě. 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší rekonstrukci ul. Zelená (průtah silnic II/304 a III/28517) v České Skalici.  

2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavba bude po své rekonstrukci využívána automobilovou dopravou.  

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

Výjimky nejsou řešeny. 
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2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska DOSS a správců IS jsou součástí dokladové části této PD, konkrétně v příloze E.1.  

2.1.6  Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

 Objekty pozemních komunikací:    

- SO 101 – Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení 

Jedná se o obousměrnou místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C, která je oboustranně 

lemována chodníkem, nebo přilehlými plochami zeleně (nezpevněná krajnice). Stávající šířka vozovky mezi 

obrubami je dle zaměření v rozmezí 6,00 až 8,50 m. Stávající povrch vozovky je asfaltový.  

Návrh zachovává místní komunikaci jako obslužnou, tedy funkční skupiny C. Komunikace bude 

rekonstruována v rozsahu dle výkresových příloh (měřeno s napojeními na stávající stav=OŽK), tedy 

silnice II/ 304 v délce 335,34 m a silnice III/28517+část silnice II/304 v délce cca 378,83 m. Staničení 

rekonstruovaných úseků je rozděleno na staničení silnice II/304 až po křižovatku se silnicí III/28517 a 

samostatně je pak provedeno staničení silnice II/304 spolu se silnicí III/28517, jako staničení hlavní 

dopravní komunikace v prostoru křižovatky. Rekonstruovaný úsek silnice II/304 pak odpovídá provoznímu 

staničení 18 574 m až 18 954 m. Rekonstruovaný úsek silnice III/28517 odpovídá provoznímu staničení 

5 434 m až 5 795 m. Co se týče délky rekonstruovaných úseků, provozní a navrhované projektové staničení 

se z výše uvedených důvodu nemůže shodovat ! 

V celé délce rekonstrukce silnice II/304 a III/28517 bude provedena konstrukční změna vrstev 

vozovky. Návrh jednotlivých konstrukčních vrstev vychází s geologického a diagnostického průzkumu 

vozovky. Rozsah změn je pak upraven projektantem této PD. Vozovka je po stranách lemována bet. 

vodícím proužkem 50/25/10, zaspárovaným maltou M25 XF4, osazeným do betonového lože min. 0,10 m, 

z betonu C 20/25 nXF3. 

Osa / niveleta komunikace se snaží kopírovat stávající stav, lokálně pak dochází k 

drobnému směrovému / výškovému odchýlení v závislosti na navazující funkční plochy a na dodržení min. 

šířek, sklonů atp. Povrch vozovky je navržen asfaltový.  
Úsek silnice II/304 se skládá ze tří směrových prostých kružnicových oblouků. Výškově je trasa 

silnice II/304 navržena v podélném sklonu v rozmezí 0,30% až 4,31%. Příčný sklon vozovky je navržen 

střechovitý a jednostranný, 2,50%. Veškeré návrhové prvky jsou dále patrné z výkresové části PD. 

Úsek silnice III/28517 a části silnice II/304 se skládá z pěti směrových prostých kružnicových 

oblouků. Výškově je trasa silnice navržena v podélném sklonu v rozmezí 1,13% až 5,43%. Příčný sklon 

vozovky je navržen střechovitý a jednostranný, 2,50%. Veškeré návrhové prvky jsou dále patrné 

z výkresové části PD. 

!!!   V místě křížení silnice III/28517 s železničním mostem (km 0,326 50) je třeba dbát na to, aby 

byla při realizaci stavby zachována (popřípadě zvětšena) volná výška pod mostem. Navržená niveleta 

vozovky kopíruje v těchto místech stávající stav. Pro kontrolu je třeba před začátkem samotné stavby a 
posléze po stavbě provést zaměření výšky pod mostem.   !!! 

- Výkresy a technické zprávy k tomuto objektu jsou dále součástí přílohy D.1.1 této PD. 

 

 Vodohospodářské objekty:    

- SO 301 – Dešťová kanalizace 

Kanalizace je navržena jako gravitační, beztlaková. Výškové řešení dle konfigurace terénu. Na trubních 

vedeních kanalizace budou rozmístěny betonové revizní prefabrikované šachty v maximální vzdálenosti 50 

m mezi sebou. 

Materiálem kanalizačních přípojek uličních vpustí bude PP SN12. Kruhová pevnost potrubí volena 
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v souladu s dodatkem č. 1 TKP 3 – Odvodnění a chráničky pro inž. sítě. Dimenze přípojek uličních vpustí 

DN150. Dimenze přípojek horských vpustí DN200. Dimenze objektových přípojek bude odpovídat stávající 

dimenzi, minimálně však DN150. 

- SO 303 – RDN 

Pro akumulaci a vyrovnání návrhových přívalových dešťů je navržena zemní, svahovaná retenční 

dešťová nádrž RDN. Nádrž RDN je součástí příslušenství rekonstruované komunikace. Retenční nádrž je 

umístěna v prostoru stávající louky, na pozemku p. č. 347 v majetku města Česká Skalice, tvary zemní 

konstrukce jsou oblé a nepravidelné, aby se co nejvíce nádrž podobala přírodnímu prvku. Sklon svahů 

dosahuje maximálně poměr 1:3. 

Z geologického průzkumu vyplývá, že zeminy a horniny na pozemku mají velmi malý infiltrační 

koeficient (okolo 10-7m/s), proto těleso nádrže není těsněno folií ani jiným těsněním. V místě přítoků jsou 

vybudovány betonové vtokové objekty, které jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 300 m, které 

tvoří skluzy na dno nádrže. Od vtokových objektů směrem k vyústnímu objektu je na dně nádrže vytvořeno 

nepravidelné „suché řečiště“, které je tvořeno hrubým štěrkovým záhozem frakce 63/125mm. 

Svahy nádrže budou ozeleněny, do úrovně hladiny, která je na kótě 273,60 m.n.m - pro návr. déšť s 

periodicitou n=0.2 a dobou trvání 40 min. (V=175m3), se předpokládá položení kotveného travního 

koberce. Výše položené plochy bude možno ozelenit klasicky osevem travním semenem. Přesný postup 

výsadby rostlin bude prováděn v součinnosti se zahradním architektem. 

Na odtoku z nádrže je navržen betonový dvoukomorový výtokový objekt o půdorysných rozměrech 

2,4x1,8m. Tloušťka stěn je 200mm. Vstup do jednotlivých komor je zajištěn žebříkovými stupadly přes 

vstupy zakrytý ocelovými poklopy se zámkem o rozměrech 600x900mm. 

Dešťová voda je do výtokového objektu přivedena přes přívodní otvor o průměru DN300. Vtok do 

potrubí je chráněn před vnikem nečistot hrubými česlemi. Na vnitřní stěně mezi první a druhou komorou 

bude osazen vertikální vírový ventil "typ FluidConn" v mokré šachtě, DN125, který je kalibrován na povolený 

průtok 20 l/s při tlakové výšce 1,0 m. Nerezová konstrukce vírového regulátoru je velice jednoduchá, bez 

zvýšených nároků na údržbu a přívodu energie. V případě kontroly nebo ucpání není nutno vstupovat do 

komory, lze pouze vytáhnout víko ventilu pomocí ocelového lanka. Uvolněný prostup, pak okamžitě slouží 

k rychlému vypouštění nádrže. 

Na vnější straně výtokového objektu je v úrovni návrhové hladiny otvor bezpečnostního přepadu o 

rozměrech š=500 mm, h=300 mm. Z vnější strany je otvor chráněn hrubými česlemi, z vnitřní strany je 

překryt gumovou zástěrou tl. 5 mm, který slouží proti proudění vzduchu a brání namrzání vody. 

Vnitřní dělící stěna je ukončena přelivnou hranou na úrovni 276,60 m.n.m. 

Veškeré dešťové vody z RDN jsou regulovaně vypouštěny kanalizační stokou DN400 do stávající 
jednotné kanalizace DN1200. Pro návrhové hodnoty deště nebude maximální povolený odtok 20l/s do 
stoky překročen. 

- Výkresy a technické zprávy k těmto objektům jsou dále součástí přílohy D.1.3 této PD. 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlém chráněném území, 

zemědělském půdním fondu a na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavební objekty nebudou po svém dokončení vyžadovat nároky na spotřebu energií a hmot.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby určí investor na základě vydání stavebního povolení. Postup výstavby 

navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s investorem a na požadavky 

stavebního úřadu, PČR a HZS. 
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2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Po zhotovení SO 101 bude stavbu možno předčasně užívat. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

2.2.1 Urbanismus – prostorové řešení 

Rekonstrukce ul. Zelená je řešena tak, aby byly zlepšeny veškeré podmínky pro její využití, a to jak 

za účelem bezpečnosti, tak za účelem komfortu a plynulosti pohybu všech účastníků provozu. 

2.2.2 Architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení 

- Vozovka a plochy u garáží: asfaltový beton 

2.3 Celkové technické řešení stavby  

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Všechny stavební objekty jsou navrženy v souladu s normovými a technickými požadavky. Bližší 

technický popis je popsán v odstavci 2.1.6 této zprávy. 

- Navržené konstrukce  

1) KONTRUKCE SILNICE III/28517 A ČÁSTI SILNICE II/304 DLE TP 170 (D1-N-2 upravená) A DIAGNOSTIKY;  

TDZ III, PIII: 

 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY       ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,30 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY     ACL 16+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,40 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY    ACP 22+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK S MODIFIK. ASF. EMULZÍ     PI-EP            1,0 kg/m2  ČSN 73 6129  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/32  200 mm  ČSN 73 6126-1  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/63  150 mm  ČSN 73 6126-1 

UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa    ČSN 72 1006, příloha A 

 ŠTĚRKODRŤ (SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ)   ŠDA 0/63        min. 400 mm  ČSN 73 6126-1 

GEOTEXTÍLIE min. 500g/m2 S PEVNOSTÍ V PŘÍČNÉM/PODELNÉM TAHU 40 kN/m S FUNKCÍ VÝZTUŽNOU, SEPARAČNÍ A 

FILTRAČNÍ            

KONSTRUKCE CELKEM                                       min.  510+400=910 mm    

2) KONTRUKCE SILNICE II/304; DLE TP 170 (D1-N-2 upravená); TDZ IV, PIII: 

 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY       ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,30 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY     ACL 16+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,40 kg/m2   ČSN 73 6129 

 GEOMŘÍŽ S PEVNOSTÍ V PŘÍČNÉM A PODÉLNÉM TAHU MIN 50 kN/m 

 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY    ACP 16+ 50/70 50 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK S MODIFIK. ASF. EMULZÍ     PI-EP            1,0 kg/m2  ČSN 73 6129  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/32  150 mm  ČSN 73 6126-1  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/63  150 mm  ČSN 73 6126-1 

UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa    ČSN 72 1006, příloha A 

KONSTRUKCE CELKEM                                       min.  450 mm    
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SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min       

ŠTĚRKODRŤ 0/63                      ŠDA     400 mm   ČSN 73 6126-1 

GEOTEXTÍLIE min. 500g/m2 S PEVNOSTÍ V PŘÍČNÉM/PODELNÉM TAHU 40 kN/m S FUNKCÍ VÝZTUŽNOU,  

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ  

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ          

SANACE CELKEM       400 mm 

!!! Pozn ke konstrukci č.2: Na základě diagnostického průzkumu bude s určitostí provedena sanace 

zemní pláně pravého kraje silnice II/304 v šířce 1,5 m. Další sanace zemní pláně budou případně 

provedeny na základě ověření Edef.2.min na pláni tělesa (statickou zatěžovací zkouškou). !!!    

3) KONSTRUKCE VOZOVKY V NAPOJENÍCH NA STÁVAJÍCÍ STAV: 

 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY       ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,30 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY     ACL 16+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,40 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY    ACP 22+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,40 kg/m2   ČSN 73 6129 

- DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ FRÉZ. POVRCHU 

- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY TL. 160 mm 

______________________________________________________________________________________________________ 

KONSTRUKCE CELKEM             min.  160 mm  

 

 Upravená a zhutněná zemní pláň musí před pokládkou konstrukčních vrstev splňovat 

požadovaný modul přetvárnosti Edef.2.min, tedy 45 MPa (vozovka). V případě nedodržení únosnosti pláně, 

bude provedena navržená sanace zemní pláně. Způsob sanace podloží bude upřesněn na základě 

rozhodnutí geotechnika při realizaci stavby. 

- Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby, jejich kód, název druhu a kategorie odpadů a 

návrh zneškodnění jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Zacházení s odpady se řídí podle zákonu o 

odpadech č.541/2020 Sb ve znění pozdějších novel. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů přílohy 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

02 01 03  O Odpad rostlinných pletiv 1,2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 



Zak. č.: 55/19 Strana: 14 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03  O Plasty 1 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Odpady při provozu komunikace: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

05 01 05 N Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie 1,2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání:  

- 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 

- 2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 

- 3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu:  

- O – ostatní; 

- N – nebezpečný. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby  

A) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Není předmětem této PD. 

B) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

- Přirozená vodící linie 

Není řešeno 
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- Umělá vodící linie 

Není řešeno 

- Varovný pás 

Není řešeno 

- Signální pás 

Není řešeno 

C) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

- Pro tyto osoby není technicky odůvodněné řešení navrhovat. Akustické prvky není technicky 

odůvodněné navrhovat. 

D) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

- Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfního materiálu, vyhovující NV č. 

163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 a kontrastní vůči ostatním použitým materiálům. Povrch 

pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí.  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem spadá do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního prostředí. 

Stavba přímo navažuje na stávající zpevněné plochy a komunikace. Návrh je v souladu s požadavky 

vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu, kryt chodníku je navržen z bet. zámkové dlažby provoz tak 

bude možný za jakýchkoliv klimatických podmínek.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy. 

2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Mostní objekty a zdi nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy 

2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy 

2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci projektové dokumentace nedojde k výstavbě ani obnově technických ani technologických zařízení.  

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Seznam použitých podkladů: 
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- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 2013, Z2 –  

  červenec 2015, Z3 – únor 2020 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 – únor 2015,  

   Z3 - únor 2020 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 

- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 

- Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 268/11 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Popis stavby: 

Předmětem řešení je rekonstrukce ul. Zelená (průtah silnic II/304 a III/28517) v České Skalici. Tato 

projektová dokumentace je koordinována s plánovanou rekonstrukcí NN (investorem ČEZ Distribuce, a.s.) 

a dále s plánovanou rekonstrukcí chodníků a splaškové kanalizace (investorem Město Česká Skalice). 

Podrobnější technický popis všech stavebních obejktů je v odstavci 2.1.6 této zprávy. 

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude 

zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 

3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, 

nejsou vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily 

běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují odstupné vzdálenosti. 

Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba neomezuje 
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přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. Stávající zásahové cesty a 

příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude zachován průjezdný profil pro 

požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm 

vysoký). 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude součástí zařízení 

staveniště. 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 

Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 

2.8.1 Předběžné stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na typ objektu se odstupové vzdálenosti neposuzují. 

2.8.2 Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, 
zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky 

Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.1 k nástupní ploše a v případě kdy se 

nástupní plocha nepožaduje do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na které navazují vnitřní 

zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně jednopruhovou silniční 

komunikací (viz ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro projektování těchto komunikací 

platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 

Je-li přístupová komunikace jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.3 

projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; u vícepruhové komunikace musí být 

tento zákaz zajištěn alespoň v jednom jízdním pruhu.  

Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném konci 

navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.3 je požadován vjezd na pozemek o průjezdném profilu šířky nejméně 3500 

mm a 4100 mm vysoký. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 3, odst. 3 musí být každá neprůjezdná jednopruhová přístupová 

komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, na svém zakončení navržena se smyčkovým 

objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy 

umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha 

umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny 

minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové 

přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku 
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minimálně 20 m v minimální délce 20 m.  

Posouzení: 

Navržená stavba vyhovuje svými parametry výše zmíněným podmínkám. 

Po celou dobu výstavby se předpokládá zajištění dostatečné šíře komunikace pro průjezd požárních 

vozidel. Zdroje požární vody nebudou stavbou ovlivněny. Nové plochy včetně jejich konstrukcí budou 

navazovat na okolní zástavbu. 

V rámci rekonstrukce ul. Zelená nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se nacházejí 

v blízkosti. Nevznikají požadavky na změny stávajících obytných nebo jiných staveb. 

- Nástupní plochy:  

Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásahové cesty: 

o Vnitřní zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno 

o Vnější zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásobování požární vodou: 

Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího 

zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci. 

2.8.3 Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti 

S ohledem na typ stavby se požárně bezpečnostní zařízení nepožadují. 

2.8.4 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby 
zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky 

Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace sloužící pro příjezd vozidel HZS k okolním 

objektům nebude stavbou ovlivněna.   

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební objekty nebudou po dokončení stavby spotřebovávat energie, ani nebudou napojeny na 

sdělovací vedení. Stavba nevyžaduje připojení na plynovody, vodovody a ostatní zdroje energií. Napojení 

na zdroj pitné vody zajistí stavebník.  

2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby:  

Stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem stavby nevznikají žádné odpady.  

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, dále 

zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související 

předpisy. Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného chráněného území přírody nebo přechodně 

chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 zákona č. 123/2017 Sb. Charakter stavby vytváří podmínky, které 

neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších 

výtvorů lidské činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 

dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna 
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zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba 

betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo 

prostor staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem mechanismů 

dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným 

dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat především 

zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými ve stavebních a montážních 

mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené 

prašnosti. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.11.6 Ochrana před sesuvy půdy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.7 Ochrana před vlivy poddolování 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.8 Ostatní negativní vlivy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňují 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu není předmětem řešení této PD.  

4 Dopravní řešení  

Veškeré dopravní řešení je podrobněji popsáno v odstavci 2.1.6 této zprávy.  

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy v podobě návaznosti terénu na navrhovaný stav budou v podobě ohumusování 

přilehlých ploch a osetí travním semenem.  

 Dřeviny byly v rámci dendrologického průzkumu posuzovány k 5. prosinci 2020. Zhodnoceno bylo 

celkem 8 ks jednotlivých stromů, 4 skupiny (porosty) o celkové výměře 667 m2 a 1 ks jednotlivých keřů. 

 Jedná se o doprovodnou zeleň komunikace, výhradně náletového původu, s charakterem zapojených 

porostů. Výhradně listnaté dřeviny, ze dvou třetin keře, z třetiny stromy, většinou původní, až na několik 

jedinců mladých trnovníků akátů a poměrně rozrostlý porost pámelníku bílého. Stromy, které mají obvod 
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kmene větší než 80 cm byly zhodnoceny jednotlivě. Stromy v jednotlivých skupinách jsou ve vývojové fázi 

kultury a mladého porostu.  

 V inventarizačních tabulkách jsou kromě hodnot dendrologického průzkumy vyznačeny dřeviny ke 

kácení z důvodu stavby. Tyto dřeviny jsou i označeny i v situaci. Jedná se o 6 stromů určených ke kácení 

a dále budou odstraněny 3 skupiny porostů a jeden keř. 

- Výkresy a zprávy k dendrologickému průzkumu jsou součástí přílohy F.2.4 této PD. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů 

Není předmětem řešení 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí 

Pro zájmovou oblast nejsou takové podmínky stanoveny. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

8 Zásady organizace výstavby  

8.1 Technická zpráva 

8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). Napojení na zdroj elektřiny 

bude v případě nutnosti projednán s vlastníkem daného vedení inženýrské sítě. Vzhledem k charakteru 

stavby se nepočítá s vytápěním zařízení staveniště. WC bude na stavbě řešeno chemickým mobilním 

bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby. Telefon bude zabezpečen bezdrátovou mobilní 

sítí. 

8.1.2 Odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění staveniště 

po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na staveništi, ke 

znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti 

veřejného provozu splachem látek a materiálů a vytékáním vody ze staveniště. Při zajišťování odvodnění 

staveniště musí být respektovány příslušné vodohospodářské předpisy a předpisy v oblasti životního 

prostředí, to platí i pro území v okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí 

zhotovitel stavby příslušné povolení a/nebo souhlasy vlastníků.  

Přepokládá se, že dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu. 

8.1.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Řešená stavba bude přístupná ze silnice II/304 a I/33. 
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8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 

dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zhotovitelem 

zajištěna ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba 

betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo 

prostor staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště 

bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele 

stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba 

napojit na inženýrské sítě a není třeba jej ani zabezpečit oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné 

zabezpečit prostor před vstupem do prostoru stavby neoprávněnou osobou. Postup výstavby a 

harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky, které 

vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane 

během stavby zachován. 

8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých 

podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup cizím osobám 

na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 

komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat 

jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních 

prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak 

zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště vyplývá z návrhu trvalých a dočasných záborů stavby. Stavba bude realizována výhradně 

na pozemcích dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen před stavbou 

zajistit pomocí fotodokumentace pasport pozemků dotčených stavbou. 

8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.: 

- Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 

Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m nebo při celé uzavírce se provede bezpečná a 

vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně bezpečných míst určených a 

označených k přecházení vozovky.  

 

- Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02m a po  

obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až 

0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. Pochozí rošt musí být proveden 

obdobně jako trvalé komunikace pro pěší. V případě pochozího roštu nesmí být mezery (oka) 

pochozí plochy větší než 15 mm. 

 

- Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:  
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Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií podle zmíněné 

vyhlášky. Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru šířky 0,90m umísťovány 

žádné překážky. Předměty pro stavbu, reklamu a informační či jiné konstrukce na ostatních místech 

pochozích ploch musí mít ve výši 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou 

hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1,10m pevnou ochranu jako je tyč zábradlí 

nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za 

obrys překážky nejvýše o 0,20 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s 

bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad a 

smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v prostoru Zpevněné skladové 

plochy u buňkoviště. 

Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny 

uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude 

prováděno třídění odpadů, zejména plastových obalů a zbytků izolačních hmot.  

Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a 

pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

V tabulce „odpady při výstavbě“ v odstavci 2.3.1 této zprávy jsou uvedeny předpokládané odpady 

vznikající při demolicích, realizaci a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle 

vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění 

firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona 

č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001Sb., 383/2001Sb., 

a 384/2001Sb. v platném znění. 

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace. 

8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti tř.I. (dle ČSN 73 6133 a TKP4), 

respektive tř. 2 (dle ČSN 73 3050). Práce tedy bude možno provádět běžnou stavební technikou (buldozery, 

rypadla, ručně). Výkopy sítí v slabě soudržných píscích musí být prováděny pod ochranou pažení. 

Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžení stávajících konstrukcí vozovky a chodníku. 

Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

Stávající kryt vozovky z asfaltového betonu bude vybourán a uložen na řízenou skládku. Odstraněné 

nestmelené podkladní vrstvy vozovky a chodníku bude rovněž uloženo na řízenou skládku.  

Na odhalené pláni navrhované konstrukce bude dodržena min. hodnota hutnění. Podloží konstrukce bude 

dle výsledků (naměřené hodnoty Edef.2.min na pláni zemního tělesa) sanováno. 

V případě nedodržení Edef.2.min bude provedena sanace zemní pláně dle návrhu PD. Způsob a provádění 

sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě. 

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy 

výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem 

neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do 

původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. 
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Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů v blízkosti 

pojezdových ploch a prostoru instalace ZS. 

8.1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, 

se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle 

§15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 

dnů před předání staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 

vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 

dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, 

být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží 

tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 

pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací 

provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 

pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na 

pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou 

pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou 

s reflexními (3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde 

hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, 

aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 

telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a 

bezpečnostního značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště 



Zak. č.: 55/19 Strana: 24 z 26 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za 

přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních 

prací vše uvede do původního stavu. 

8.1.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při provádění rekonstrukce ul. Zelená bude dočasně nutné uzavřít její provoz. Stavba je dle návrhu 

DIO rozdělena na tři etapy, které jsou blíže specifikovány v příloze D.1.1.2.8 až D.1.1.2.10 této PD. 

Dopravní inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení 

po dobu výstavby. DIO je navrženo v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích. 

Veškeré přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovat obslužnost domů pěšími. 

Rekonstrukce ul. Zelená bude probíhat etapově za plné uzavírky provozu. 

V rámci SO 101 (Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení) bude 

provedena oprava navržených objízdných tras, zpracovaných v rámci DIO. V rámci DIO pro I. a II. etapu 

výstavy bude provedena oprava silnic II/304, III/28513, III/3049 a místní komunikace města Česká Skalice. 

V rámci DIO pro II. a III. etapu bude dále provedena oprava silnice III/28513 a III/28513. 

Tyto úseky silnic a MK, po kterých budou v rámci DIO vedeny objízdné trasy, je nutno před 

uzavírkou silnic II/304 a III/28517 opravit. Důvodem opravy je převedení vyšších intenzit dopravy 

vyvolaných přesměrováním dopravy ze silnice řešené projektem na silnice objízdných tras a fakt, že 

stávající konstrukce objízdných tras nebyly v minulosti na toto zvýšení provozu dimenzovány. 

V rámci opravy objízdných tras bude lokálně (na základě vizuální prohlídky při obchůzce) 

provedena oprava stávající vozovky frézováním v prům. tl. 40 až 100 mm. Zároveň dojde k seříznutí krajnic 

v š. 0,50 m a tl. 0,10 m. Následně bude provedena pokládka krytu tl. 40 až 100 mm (ACO 11+ 50/70 v tl. 

40 mm a následně ACL 16+ 50/70 v tl.60 mm) a krajnice bude zpětně doplněna z vyfrézovaného materiálu 

v tl. 0,10 m.  

Dle vizuálního zhodnocení po odfrézování krytu bude případně provedena sanace krajů vozovky 

v šířce 0,5 m a do hl. 0,51 m. Konstrukce sanace krajů bude následující: 

 
KONTRUKCE SANACE KRAJŮ V RÁMCI DIO; DLE TP 170 (D1-N-2 upravená); TDZ III, PIII: 

 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY       ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,30 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY     ACL 16+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE PS-E           0,40 kg/m2   ČSN 73 6129 

 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY    ACP 22+ 50/70 60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK S MODIFIK. ASF. EMULZÍ     PI-EP            1,0 kg/m2  ČSN 73 6129  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/32  200 mm  ČSN 73 6126-1  

 ŠTĚRKODRŤ      ŠDA 0/63  150 mm  ČSN 73 6126-1 

UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa    ČSN 72 1006, příloha A 

KONSTRUKCE CELKEM                                 510 mm     

8.1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky) 

Objížďky, uzavírky atp. budou dále na základě příloh D.1.1.2.8 až D.1.1.2.10 této PD řešeny 

zhotovitelem stavby.  

8.1.14 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště s vyznačením sjezdu si zajistí zhotovitel stavby.  
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8.1.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 

technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných 

zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými 

specializovanými zhotoviteli podle vyjádření správců a projektové dokumentace. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání 

stavebního povolení a případných změnách a schválí jej investor. 

Předpokládaný sled prací: 

 vytyčení inženýrských sítí správci sítí, sondážní práce v prostoru staveniště 

 rozmístění dočasného dopravního značení 

 vytyčení stavby 

 frézování asf. krytu vozovky 

 odstranění křovin a dřevin 

 odstranění stávající konstrukce zpevněných původních ploch do hloubky určené návrhem 

konstrukce nových funkčních plochy; v případě nedodržení Edef.2.min. na zemní pláni také 

odstranění podloží do hloubky dané návrhem 

 odstranění krytu vozovky v místě napojení komunikací 

 zřízení SO 301 a SO 303 

 zřízení nových uličních vpustí a žlabů 

 rozprostření a hutnění ochranných vrstev 

 výstavba konstrukce navrhovaných ploch a dle návrhu osazení nových silničních a parkových 

obrub a betonových vodících proužků 

 zhotovení krytu jednotlivých konstrukcí 

 napojení zpevněných ploch komunikací na nově navržený stav 

 výškové úpravy navazujícího povrchu v napojeních zpevněných ploch  

8.1.16 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou známy. 

8.2 Výkresy 

Není řešeno. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby bude určen zhotovitelem stavby.  

8.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů řeší zhotovitel stavby. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Přísun či deponie zemních hmot bude určena zhotovitelem stavby. 
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9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení je popsáno v odstavci 2.1.6 této zprávy. 

V Pardubicích      Vypracoval: Ing. Pavol Tomko 


