

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Název veřejné zakázky: Most ev. č. 501-012 Sedliště
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, Mlýnská 68, okres Brno – město, PSČ 60200	253 17 628	14. 4. 2015	11:40 KURÝR
2	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., č.p. 104, 533 32 Čepí	291 48 871	15. 4. 2015	7:45 osobně p. Kaválek
3	MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice	252 97 899	15. 4. 2015	7:49 Osobně p. Biedermannová

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 - č. 3 a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nabídku v rozporu s platnými právními předpisy.

Popis posuzovaných nabídek:

NABÍDKA č. 1

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, Mlýnská 68, okres Brno – město,
PSC 60200, IČ: 253 17 628**

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	3 487 633,46	174 381,67	3 662 015,13	769 023,18	4 431 038,31
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	15. 6. 2015	13. 9. 2015	25. 10. 2015	13	19
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		72 měsíců		
	Izolace mostu		120 měsíců		

Časový a finanční plán: V HMG nevyplněna u objektu SO 201 položka č. 14 – Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů.

Subdodavatelé:

HiGeo s.r.o. – geodetické a zeměměřičské práce

NABÍDKA č. 2

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., č.p. 104, 53332 Čepí, IČ: 291 48 871

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	3 716 973,28	185 848,66	3 902 821,94	819 592,61	4 722 414,55
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	15. 6. 2015	18. 10. 2015	29. 11. 2015	18	24
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		72 měsíců		
	Izolace mostu		120 měsíců		

Časový a finanční plán: Grafická část harmonogramu není vyplněna, ostatní části harmonogramu vyplněny.

Subdodavatelé:

Nejsou uvedeni.

NABÍDKA č. 3**MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice, IČ: 252 97 899****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	4 837 250,03	241 862,50	5 079 112,53	1 066 613,63	6 145 726,16
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	15. 6. 2015	1. 11. 2015	13. 12. 2015	20	26
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		72 měsíců		
	Izolace mostu		120 měsíců		

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Subdodavatelé:

GEOINDUSTRIE s.r.o. – stavební práce – speciální zakládání - piloty

Poznámka:

Uchazeč překročil maximální přípustnou nabídkovou cenu, která činila 3 960 265,82 Kč bez DPH a bez rezervy.

Uchazeč doplnil do nabídky, konkrétně k Rekapitulaci nabídkové ceny, informaci ke zpracování nabídky.

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: **viz samostatná příloha**

Komise konstatuje, že:

- Nabídkové ceny jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Byla stanovena maximální cena stavby bez DPH a rezervy ve výši 3 960 265,82 Kč, což splnili uchazeči č. 1 a 2. Uchazeč č. 3 maximální cenu za zakázku překročil, hodnotící komise nabídku vyřadila z dalšího posuzování a předala zadavateli s návrhem na vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr.
- Délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně 72 měsíců a na izolaci mostu 120 měsíců, což všichni uchazeči respektovali.
- Doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 15. 6. 2015 a ukončením prací nejpozději do 1. 11. 2015 a předání stavby pak nejdéle do 13. 12. 2015, což znamená délku 20 + 6 týdnů.

Uchazeč č. 1 FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., nevyplnil harmonogram v souladu s požadavky zadavatele. V harmonogramu uchazeče č. 1 byla zjištěna nevyplněná položka č. 14 – Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů v harmonogramu u objektu SO 201. Zároveň však bylo z platebního kalendáře patrné, že uchazeč hodlá provést celé plnění předmětu zakázky, neboť v platebním kalendáři byla uvedena celá nabídková cena. Z tohoto důvodu a v souladu se závěry prvního jednání hodnotící komise, si hodnotící komise vyžádala od uchazeče písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč č. 1 ve stanovené lhůtě předložil vysvětlení nabídky, ve kterém uvedl,

že v rámci přípravy harmonogramu došlo k chybě při kompletaci nabídky a v příloze doložil opravený harmonogram, ve kterém byl doplněn termín provádění u položky č. 14 – Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů v harmonogramu u objektu SO 201. Hodnotící komise vysvětlení uchazeče přijala v plném rozsahu.

Dále nebyl řádně vyplněn harmonogram u uchazeče č. 2, MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., kde bylo zjištěno, že není graficky vyplněný harmonogram, další části harmonogramu, jako termín dokončení prací, termín dokončení stavby, doba realizace stavby a fakturace bez DPH (tis. Kč) měsíčně byly vyplněny. Z tohoto důvodu a v souladu se závěry prvního jednání hodnotící komise, si hodnotící komise vyžádala od uchazeče písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč č. 2, MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., ve stanovené lhůtě předložil graficky doplněný harmonogram. V předloženém harmonogramu však byla zjištěna nevyplněná položka č. 14 – Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů v harmonogramu u objektu SO 201. Hodnotící komise nabídku vyřadila z dalšího posuzování a předala zadavateli s návrhem na vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

- d) Uchazeč č. 1, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., v posuzované nabídce splnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídka splnila zákonné požadavky a není v rozporu s platnými právními předpisy.

5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek by mělo být provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- | | |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH a bez rezervy | váha 85 % |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech) | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria by měl zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 26 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 19 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, měla by být v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek by mělo být provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
 - považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria

- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Pokud by hodnotící komise měla hodnotit jednu nabídku, neprovede hodnocení nabídek. Uchazeč č. 1, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., v posuzované nabídce splnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nabídka splnila zákonné požadavky a není v rozporu s platnými právními předpisy.






6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
2	Uchazeč nevyplnit řádně všechny položky harmonogramu.
3	Uchazeč překročil maximální přípustnou nabídkovou cenu.

7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení / organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Karel Janeček	Královéhradecký kraj	11. 5. 2015	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	11. 5. 2015	
Ing. Petr Kibus	Královéhradecký kraj	11. 5. 2015	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	11. 5. 2015	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	11. 5. 2015	

Příloha: Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů

Porovnání nabídkových cen jednotlivých uchazečů a projektanta – po položkách

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: Most ev. č. 501-012 Sedliště

Objekt / Cena	Investorská cena	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	MADOS MT s.r.o.
SO 001 Všeobecné a předběžné položky	551 000,00	310 200,00	343 040,00	406 045,00
SO 201 Most ev. č. 501-012 Sedliště	3 409 265,82	3 177 433,46	3 373 933,28	4 431 205,03
Stavební náklady bez DPH a bez rezervy	3 960 265,82	3 487 633,46	3 716 973,28	4 837 250,03
Rezerva 5 %	198 013,29	174 381,67	185 848,66	241 862,50
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	4 158 279,11	3 662 015,13	3 902 821,94	5 079 112,53
DPH 21 % dle nabídky(z nabídkové ceny a rezervy)	873 238,61	769 023,18	819 592,61	1 066 613,63
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky(nabídková cena + rezerva + DPH)	5 031 517,72	4 431 038,31	4 722 414,55	6 145 726,16
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		3 487 633,46	3 716 973,28	4 837 250,03
Rezerva 5 %		174 381,67	185 848,66	241 862,50
Cena vč. rezervy bez DPH dle dopisu nabídky		3 662 015,13	3 902 821,94	5 079 112,53
DPH 21 % dle dopisu nabídky		769 023,18	819 592,61	1 066 613,63
Cena celkem vč. DPH a rezervy dle dopisu nabídky		4 431 038,31	4 722 414,55	6 145 726,16
Doba realizace prací v týdnech celkem	20 týdnů	13 týdnů	18 týdnů	20 týdnů
Doba realizace stavby v týdnech celkem	20 + 6 týdnů	13+6 týdnů	18 + 6 týdnů	20 + 6 týdnů
Zahájení prací	15.6.2015	15.6.2015	15.6.2015	15.6.2015
Ukončení stavebních prací	1.11.2015	13.9.2015	18.10.2015	1.11.2015
6 týdnů po dokončení prací	13.12.2015	25.10.2015	29.11.2015	13.12.2015
Délka záruční doby	min. 72 měsíců most, min. 120 měsíců izolace mostu	72 měsíců most, 120 měsíců izolace mostu	72 měsíců most, 120 měsíců izolace mostu	72 měsíců most, 120 měsíců izolace mostu

není správně vyplněn
HMG

překročena maximální
přípustná cena