






## POSTUP PRACI:

1. NEPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

## POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTITOR ZAJISTIL VYTŘEŠENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STAVAJÚCICH STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACHO ZARIŽENÍ A MIESTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENÉNA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPAĽTENÁ POUZE NÁSADZENOU OPRAVÁRENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRÚŽEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

<b>OBJEDNATEL:</b>  <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b> Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové <a href="http://www.kr-královéhradecký.cz">www.kr-královéhradecký.cz</a>		<b>FOTODOKUMENTACE:</b>  <b>VDI PROJEKT S.r.o.</b> vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Boží 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 <a href="http://www.vdiprojekt.cz">www.vdiprojekt.cz</a>	
<b>PODZAHOTOVITEL:</b>		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> Ing. Kolář M. 	
<b>NAZEV PROJEKTU:</b> II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA		<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Chaloupecký O. 	
<b>ČÁST:</b>		<b>KONTROLOVAL:</b> Ing. Kučera M. 	
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b> SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ			
<b>PŘÍLOHA:</b>		<b>ČÍSLO PARE:</b>	
<b>KRAJ:</b> KRÁLOVÉHRADECKÝ		<b>ČÍSLO PARE:</b>	
<b>DATA:</b> 12/2022		<b>ČÍSLO PARE:</b>	
<b>STUPEŇ:</b> DPS		<b>ČÍSLO PARE:</b>	
<b>MĚŘITKO:</b> 1:30		<b>ČÍSLO PARE:</b>	
<b>Č. ZAKÁZKY:</b> 2015/5009		<b>ČÍSLO PARE:</b>	