



POSTUP PRACI:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNAMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPAŘENA POUZE NASAZENOU OPRAVARENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

GENERALNÍ PROJEKTANT



AFRY CZ S.R.O.
MAGISTRŮ 1275/13
1 40 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

D

SOUKADNICOVÝ S-JTSK, VÝSKOVÝ SYSTÉM BpV

DPS

SO 501

OBJEDNATEL:

MĚSTO JIČÍN
Zpísko náměstí 18
Valdické předměstí
506 01 Jičín
www.mujicin.cz

ZHOTOVITEL:

VDI PROJEKT S.R.O. VDI PROJEKT S.R.O.
vodohospodářské a dopravní
infrastruktura
K Botic 1453/6
101 00 Praha 10
tel.: +420 773 600 770
www.vdiprojekt.cz

PODZHOTOVITEL:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Kolář M.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Chaloupecký O.

VYPRACOVAL:

Chaloupecký O.

KONTROLOVAL:

Ing. Kudeřa M.

NAZEV PROJEKTU:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

DETAIL PROPOJE P26

ČÁST:

ČÍSLO PÁRE:

STAVEBNÍ OBJEKT:

PŘÍLOHA:

KRAJ:

DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

Č. ZAKÁZKY:

KRAJ: KRAJ VYHRADIL

D.1.5.

31